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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Rua Esteves Junior, n. 68, Centro, Florian6polis/SC, CEP 88015-130 — Fone: (48) 3251-3701 — www.tre-sc.gov.br

TOMADA DE PRECOS N. 008/2011

(Protocolo n. 101.240/2011)

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, CNPJ n.

05.858.851/0001-93, por intermédio da Comissao de Licitacado, instituida pela Portaria P

n. 72, de 21 de marco de 2011, do Senhor Presidente, atendendo a solicitagdo da

Coordenadoria de Apoio Administrativo, comunica aos interessados que fara realizar

TOMADA DE PRECOS visando a execucdo da reforma do imével que abrigard o
Cartério Eleitoral de Santo Amaro da Imperatriz/SC.

Os envelopes “DOCUMENTACAOQ” e “PROPOSTA” deverdo ser entregues no
Protocolo-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, na Rua Esteves
Junior, n. 80, térreo, nesta Capital, até o horario da Sessao de abertura deste certame,
gue se dara no dia 11 de novembro de 2011, as 9 horas, no 5° andar do mesmo
endereco, ou as mesmas horas do primeiro dia util subsequente, na hip6tese de néo
haver expediente nesta data.

A licitacdo serd do tipo MENOR PRECO, em regime de empreitada por preco
unitario, nas condicdes estatuidas neste edital, e sera regida pelas Leis n. 8.666, de 21
de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
5.194, de 24 de dezembro de 1966, e 11.488, de 15 de junho de 2007, pela Lei
Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, pelo Decreto n. 6.204, de 5 de
setembro de 2007, e pelas Resolugdes CONFEA n. 413, de 27 de junho de 1997, e n.
23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral.

I. DO OBJETO

1.1. A presente licitacAo tem como objeto a contratagdo de empresa para
executar a reforma do imoével que abrigara o Cartério Eleitoral de Santo Amaro da
Imperatriz/SC, localizado na Rua José Lino Muller, n. 77, Centro.

1.1.1. O licitante vencedor devera executar a reforma de acordo com o Projeto
Basico, e, ainda, com os projetos, documentos, levantamento topografico, relatério de
sondagem, memorial descritivo, caderno de encargos, orcamento discriminativo e
cronograma fisico-financeiro.

1.1.1.1. Todas as medidas e cotas apresentadas nos projetos sdo indicativas,
devendo ser confirmadas na obra.

1.1.2. O Projeto Basico da obra em questé@o consta no ANEXO | deste Edital.

1.1.3. Os projetos de engenharia e de arquitetura e demais documentos
estdo disponiveis na internet (em arquivo “.zip"), no site do TRESC, no seguinte
endereco:

www.tre-sc.gov.br (menu: “Contas Publicas” / “Licitag6es” / “Tomadas de Pregos” /“2011")

1.1.3.1. Ainda, estado disponiveis para consulta, na Secdo de Engenharia e
Arquitetura do TRESC, na Rua Esteves Junior, n. 80, no horério das 13 as 19 horas:

a) Pesquisas de mercado realizadas; e
b) ARTs dos documentos de projeto.
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1.1.4. Havendo divergéncia entre as documentacdes, prevalecera a
documentacdo que contiver as informacBes mais detalhadas, na seguinte ordem
hierarquica (decrescente):

o Edital desta Tomada de Precos;

e Contrato;

e Caderno de Encargos e Memorial Descritivo;
e Projetos; e

¢ Planilha de Precos da Contratada.

1.1.5. Os precos deverdo ser propostos considerando-se a execucdo do objeto
em Santo Amaro da Imperatriz/SC, incluidos os valores de quaisquer gastos ou
despesas com instalacbes de maquinas, equipamentos proprios e andaimes, como
também as despesas de aquisicdo de ferramentas e materiais, inclusive o seu
transporte até o local de execucdo da obra, seu armazenamento e guarda, todos os
equipamentos de seguranca individual e coletiva e providéncias pertinentes, assim como
as despesas relativas a mao de obra necessaria a tais atividades, incluindo as previstas
em leis sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos
ou acessorios.

1.1.6. A empresa contratada devera fornecer todos os materiais e equipamentos
necessarios a execuc¢ao dos projetos.

1.1.7. A indicacdo de marcas pelo TRESC presta-se tdo somente para
determinar os requisitos minimos que devem estar presentes no objeto, aceitando-se
produtos similares que detenham as mencionadas especificacdes.

1.1.8. Os servicos deverdao ser executados no prazo maximo de 4 (quatro)
meses, contados a partir do inicio dos trabalhos, conforme cronograma constante na
internet, no endereco mencionado no subitem 1.1.3.

1.2. Sendo necessaria a realizacdo de servicos nao incluidos na planilha
contratada, devem ser utilizados os valores da planilha do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI, de acordo com o disposto
no art. 112 da Lein. 12.017, de 12 de agosto de 2009 (Lei de Diretrizes Orcamentarias).

1.2.1. Nos casos em que ndo constarem na tabela do SINAPI materiais ou
elementos especificados, deverdo ser apresentados, no minimo, 3 (trés) orcamentos
colhidos no mercado, com comprovacgao das fontes.

1.3. Recomenda-se ao licitante realizar visita técnica ao local da execucdo dos
Servigos.

1.3.1. A visita deverd ser previamente agendada com o Cartério Eleitoral de
Santo Amaro da Imperatriz/SC, em dias Gteis, por meio do telefone (48) 3245-1885, no
horéario das 13 as 18 horas.

1.4. Fica vedada a participacéao, na presente licitacao:

a) de empresa que tenha entre seus empregados cénjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados a este Tribunal (art. 7°, I, da Resolugédo TSE n. 23.234/2010); e

b) de empresa que tenha entre seus sécios, ainda que sem funcédo gerencial,
servidor, cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento,
de membros ou juizes vinculados a este Tribunal (art. 7°, Il, da Resolucao TSE n.
23.234/2010).
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Il. DA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS

2.1. Deveréo ser entregues envelopes distintos, referentes 8 DOCUMENTACAO
e a PROPOSTA, no prazo fixado no preambulo deste Edital, contendo as seguintes
indicag6es, conforme o conteudo:

Envelope “DOCUMENTACAQO”

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Comisséo de Licitagcéo

TOMADA DE PRECOS TRESC N. 008/2011,de __ / /2011
PROPONENTE:

ENDERECO, CNPJ, TELEFONE, FAC-SIMILE E E-MAIL:

Envelope “PROPOSTA”

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Comisséo de Licitagcédo

TOMADA DE PRECOS TRESC N. 008/2011,de __ / /2011
PROPONENTE:

ENDERECO, CNPJ, TELEFONE, FAC-SIMILE E E-MAIL:

2.2. O Protocolo-Geral do TRESC registrard o dia e a hora da entrega dos
envelopes “DOCUMENTACAQ” e “PROPOSTA", que serdo, de imediato, encaminhados
a guarda da Comissao de Licitacao.

lll. DA HABILITACAO

3.1. Para habilitacdo a presente TOMADA DE PRECOS, serad exigido o
Certificado de Registro Cadastral - CRC, em vigor, expedido por qualquer 6rgdo ou
entidade publica, apresentado em original ou cOpia autenticada, que comprove estar a
empresa habilitada a prestar servicos no ramo do objeto desta licitagcéo.

3.2. As empresas ainda nédo inscritas no registro cadastral de qualquer 6rgéo
ou entidade publica poderdo participar deste processo licitatério, desde que atendidas
todas as condi¢cBes exigidas para seu cadastramento, no prazo de até 3 (trés) dias
antes da abertura da presente TOMADA DE PRECOS, conforme prescreve o art. 22, 8
2°, da Lei n. 8.666/1993, devendo, para tanto, apresentar os documentos enumerados
nos artigos 28 a 31 da mesma Lei.

3.2.1. Nesta hipotese, a boa situacdo da empresa sera avaliada pelo indice de
Solvéncia Geral (SG), resultante da aplicacdo da seguinte féormula, cujo indice devera
ser igual ou superior a 1 (um):

SG = Ativo total

Passivo circulante + Exigivel a longo prazo

3.3. Além do CRC, exigir-se-a da empresa licitante, em original ou coépia
autenticada:

a) prova de Regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicilio ou
sede da empresa licitante, relativa a todos os tributos (impostos, taxas e contribuicdo de
melhoria).

a.1l) ndo estando expressa a validade, considerar-se-ao validas, as certides, por
180 (cento e oitenta) dias e 90 (noventa) dias, respectivamente.

b) documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do
art. 7° da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o
inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, nos termos do
Decreto n. 4.358/2002, conforme modelo constante no ANEXO lil;

c) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da proponente junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de
validade, em conformidade com o art. 30, I, da Lei n. 8.666/1993;
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d) um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, devidamente registrados no CREA, que comprovem a
execucdo de obras ja realizadas pela empresa com caracteristicas semelhantes ao
objeto desta licitacao; os atestados de capacidade técnica deverao ser acompanhados
das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA; e

e) comprovacdo de possuir a empresa licitante, no seu quadro permanente,
profissional da area de engenharia ou arquitetura, detentor de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT e/ou de Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ART, para 0s
servigos relativos a execucgdo de projetos de arquitetura.

3.3.1. As parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacéo,
a serem consideradas quando da analise dos atestados de capacidade técnica
mencionados no subitem 3.3, alinea “d”, consistem na execucdo de projetos de

arguitetura;

3.3.2. Tratando-se de sociedade cooperativa, sera exigido, ainda, para fins de
habilitacao:

a) relacdo dos cooperados de que atendem aos requisitos técnicos para a
contratacao e execucao do contrato, com as respectivas atas de inscri¢ao;

b) declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI de
cada um dos cooperados relacionados;

c) comprovacdo do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;

d) comprovante de registro na organizacdo das cooperativas brasileiras ou na
entidade estadual, se houver;

e) documento comprobatdrio de integracdo das respectivas quotas-partes pelos
cooperados que executardo o contrato;

f) ata de fundacdo, estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou,
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia que o
aprovou e editais de convocacao das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e

g) ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitagéo.

3.3.3. Relativamente ao subitem 3.3, alinea “e”, entende-se como pertencente
ao quadro permanente da empresa o proprietario, o empregado, o sécio, o diretor ou o
responsavel técnico, cuja comprovacdo sera feita mediante a apresentacdo dos
documentos abaixo:

a) empregado: cOpia autenticada da ficha ou livro de registro de empregado,
registrada na DRT, ou ainda, cOpia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social;

b) sécio: copia autenticada do contrato social ou estatuto social, devidamente
registrado no 6rgdo competente;

c) gerente ou diretor: cOpia autenticada do contrato social, em se tratando de
sociedade limitada ou coOpia autenticada do ato de elei¢do devidamente publicado, para
sociedade andnima; e

d) responsavel técnico: copia autenticada da certiddo expedida pelo CREA, onde
conste o registro do profissional indicado como responsavel técnico.

3.3.3.1. O profissional de que trata o subitem 3.3, alinea “e”, devera estar
devidamente registrado no CREA pela execucdo de servicos de caracteristicas
semelhantes ao objeto desta licitacdo (execucéo de projetos de arquitetura).

3.4. A empresa licitante devera possuir, ainda, na data da abertura desta
TOMADA DE PRECOS:

a) Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo; e
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b) Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, referente:
b.1) as contribuic6es para a Previdéncia Social (INSS); e

b.2) aos demais tributos federais e a Divida Ativa da Unido, administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

3.4.1. A Comisséo de Licitacao verificara a regularidade fiscal de que trata o
subitem 3.4., alinea “a”, na internet, no endereco www.caixa.gov.br; quanto as alineas
“b.1” e “b.2”, no endereco www.receita.fazenda.gov.br.

3.4.2. Parafins de habilitacéo, serao verificados, ainda:

a) o Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica, por meio de consulta ao site www.cnj.jus.br;
e

b) o Cadastro de Empresas Inidéneas e Suspensas, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniédo, por meio de consulta ao site www.portaltransparencia.gov.br;

c) o quadro de participacdo societaria, para afericdo do disposto na alinea “b” do
subitem 1.4.

3.5. Possuindo a empresa licitante registro cadastral no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, a regularidade fiscal de que trata
os subitens 3.3, alinea “a”, e 3.4, alineas “a”, “b.1” e “b.2”, bem como a composi¢éo
societaria de que trata o subitem 3.4.2, alinea “c”, podera ser verificada, pela Comisséo
de Licitacdo, por meio de consulta on line no sistema.

3.5.1. Caso a empresa ndo possua registro cadastral no SICAF, devera
apresentar cOpia autenticada de contrato social ou estatuto social, devidamente
registrado no 6rgdo competente, em que conste a respectiva composicao
societaria para afericdo do disposto na alinea “b” do subitem 1.4, sob pena de
inabilitacéo.

3.6. Os demais documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n.
8.666/1993 ficam substituidos pelo CRC, de acordo com o contido no § 3° do artigo 32
da citada Lei.

3.7. A comprovacédo da regularidade fiscal dos licitantes enquadrados no regime
de microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas
somente sera exigida do licitante declarado vencedor da licitacdo, caso o licitante se
enquadre nesse regime.

3.7.1. As microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades
cooperativas deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacéao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao.

3.7.2. Nos termos da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007,
verificada a existéncia de restricdo relativa a regularidade fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, sera assegurado o prazo de 2
(dois) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

3.7.3. O termo inicial do prazo para regularizagdo da documentacao
correspondera a data da intimacdo ou da publicacdo da decisdo em que a proponente
for declarada vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo.

3.7.4. A prorrogacdo do prazo previsto no subitem 3.7.2 deverd ser concedida
pela Administracdo quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.

3.7.5. A ndo regularizacdo da documentacéo, no prazo previsto no subitem 3.7.2,
implicara perda da expectativa de direito a contratacdo e pagamento de multa de 5%
(cinco por cento) sobre o valor total da proposta, nos termos do art. 81 da Lei n.
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8.666/1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

3.8. As microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas, para que possam gozar dos beneficios outorgados pela Lei
Complementar n. 123/2006 e pela Lei n. 11.488/2007, deverdo apresentar declaragéo
de que detém tal condicdo, nos termos do subitem 5.6.

IV. DA PROPOSTA
4.1. Devera constar da proposta:
a) identificacao (individual ou social), endereco e n. do CNPJ da proponente;

b) cotacdo global e Unica de precos, em moeda corrente nacional, sendo
admitidas apenas duas casas ap0s a virgula, discriminando o preco global do
servico e o percentual do BDI;

b.1) considera-se preco global a soma dos valores relativos ao custo total dos
materiais e servicos cotados com o BDI;

b.2) o BDI incidirhd sobre o custo total dos materiais e servi¢os, excluidos os
valores referentes a “administracdo da obra”, na forma constante do Orgamento
Discriminativo; e

b.3) o BDI que incidira sobre equipamentos nédo podera ultrapassar 10% (dez por
cento).
c) apresentacdo de orcamento discriminado da obra, contendo:

c.l) a relacdo de todos 0s servicos e materiais previstos e as respectivas
unidades e quantidades;

€.2) 0S precos unitarios e totais, tendo como base o “Orcamento Discriminativo”
constante na internet, no endereco mencionado no subitem 1.1.3, memoriais descritivos
e demais documentos e projetos mencionados neste Edital.

d) prazo de garantia para 0s seguintes itens, a contar do recebimento
definitivo da obra, pela fiscalizagc&do do contrato e da obra:

d.1) mao-de-obra e servicos, que devera ser de, no minimo, 5 (cinco) anos;

d.2) mao-de-obra e servicos subcontratados e sujeitos a garantia propria, que
devera ser de, no minimo, 1 (um) ano; e

d.3) equipamentos e materiais, que devera ser de, no minimo, 1 (um) ano,
exceto aqueles cuja garantia emitida pelo fabricante seja diversa deste
periodo.

e) apresentar os itens gue compdem o BDI e os respectivos percentuais.

4.1.1. Podera ser utilizado o modelo constante na internet, no endereco
mencionado no subitem 1.1.3, para a elaboracao do orcamento descrito na alinea “c” do
subitem 4.1.

4.1.2. A proposta devera ser apresentada impressa em papel timbrado da
empresa, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo suas folhas ser
rubricadas e a Ultima assinada pelo seu representante legal.

4.1.2.1. O uso da expressao “ou similar” sera considerado alternativa.

4.1.3. A validade da proposta §eré de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
abertura do envelope “DOCUMENTACAOQO".

V. DO CREDENCIAMENTO
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5.1. O licitante devera comprovar, na Sessao Publica, a existéncia dos
necessarios poderes para manifestar-se e responder pela empresa.

5.2. Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietario, devera este
apresentar documento que comprove tal condicao.

5.3. Caso seja designado outro representante, este devera estar devidamente
habilitado através de procuracédo, ou termo de credenciamento, podendo ser utilizado o
modelo constante no ANEXO Il deste Edital.

5.3.1. A procuragdo ou o termo de credenciamento devera estar acompanhado
de instrumento que comprove os poderes do signatario, no original ou em copia
autenticada.

5.4. No ato de credenciamento, o representante da empresa licitante devera se
identificar mediante a apresentacdo, a Comissdo de Licitacdo, de sua Cédula de
Identidade ou documento equivalente, para conferéncia dos dados com aqueles
informados no documento de credenciamento.

5.5. Sera desconsiderado o documento de credenciamento inserto nos
envelopes “DOCUMENTACAQ” e “PROPOSTA".

5.6. As microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas deverdo apresentar, por ocasiao do credenciamento, declaracdo de que
detém tal condi¢do, conforme modelo constante no ANEXO 1V, para que possam gozar
dos beneficios outorgados pela Lei Complementar n. 123/2006 e/ou pela Lei n.
11.488/2007 e constantes nos subitens 3.7 e 8.6 e seguintes deste Edital.

5.6.1. A declaracdo descrita no subitem 5.6 ndo devera estar acondicionada no
envelope “PROPOSTA", sob pena de ser desconsiderada.

5.6.2. As microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
gue ndo apresentarem a declaracdo prevista no subitem 5.6, poderdo participar
normalmente do certame, porém em igualdade de condicbes com as empresas ndo
enquadradas naquele regime.

VI. DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS
DE HABILITACAO E DAS PROPOSTAS

6.1. De posse dos envelopes protocolizados pelas licitantes, a Comisséo
procedera a abertura daqueles que contém a documentacao, na data e hora indicadas
no preambulo deste Edital e, caso a Comisséo julgue necessario, podera encerrar a
sessdo para analisar os documentos, realizar diligéncias e julgar posteriormente a
habilitacao.

6.2. Ocorrendo a hip6tese prevista no item anterior, todos os documentos e 0s
envelopes contendo as propostas, devidamente lacrados, serdo rubricados pelos
membros da Comissédo e licitantes presentes, ficando em poder da Comissao até ser
julgada a habilitacéo.

6.3. A Comissdo mantera em seu poder as propostas dos licitantes inabilitados,
com os envelopes devidamente rubricados e lacrados, até o transcurso do prazo
previsto no item 7.4. Os licitantes habilitados serdo comunicados da data e horario em
gue ocorrera a sessdo de abertura das propostas. Na data e horario comunicados,
promover-se-a a abertura das respectivas propostas, as quais serao rubricadas pela
Comissao e pelos representantes presentes.

6.4. Se julgar necessario, a Comissdo podera encerrar a sessao de abertura das
propostas, a fim de analisa-las, realizar diligéncias e, posteriormente, julga-las.

6.5. Das sessdes para recebimento e julgamento dos documentos de habilitagdo
e propostas, seréo lavradas atas circunstanciadas que mencionardo todos os licitantes
presentes, as propostas apresentadas, as reclamacdes e impugnacdes feitas e as
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demais ocorréncias que interessarem ao julgamento desta licitacdo, devendo as atas ser
assinadas pelos membros da Comissao e por todos os licitantes presentes.

VIIl. DA INABILITACAO E DA DESCLASSIFICACAO

7.1. Serdo inabilitados os licitantes ou desclassificadas as propostas que
deixarem de atender as exigéncias desta TOMADA DE PRECOS, bem como
apresentarem preco excessivo ou inexequivel.

7.1.1. Considera-se preco excessivo, para fins de desclassificagcéo:

a) aquele cujo valor GLOBAL DA OBRA estiver acima do prego praticado no
mercado, aferindo-se este através do Total, com BDI, constante no “Orcamento
Discriminativo”, disponivel na internet, no endereco mencionado no subitem 1.1.3;

b) aquele cujo valor TOTAL DE CADA SUBITEM estiver acima do preco
praticado no mercado, aferindo-se este através dos valores constantes no “Orcamento
Discriminativo”, disponivel na internet, no endereco mencionado no subitem 1.1.3;

b.1) a desclassificacdo de um Unico subitem por preco excessivo implicara a
desclassificacdo total da proposta.

c) aquele cujo BDI ultrapasse o percentual maximo estabelecido no “Orgcamento
Discriminativo”, disponivel na internet, no endereco mencionado no subitem 1.1.3.

7.1.2. Considera-se preco inexequivel aquele que estiver inferior a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores GLOBAIS das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracdo, constante no “Orgamento
Discriminativo”, disponivel na internet, no endereco mencionado no subitem 1.1.3; ou

b) valor GLOBAL orcado pela Administracdo, constante no “Orgcamento
Discriminativo”, disponivel na internet, no endereco mencionado no subitem 1.1.3.

7.2. Em conformidade com a Lei Complementar n. 123/2006, ndo ha
necessidade de que as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas apresentem documentacao referente a regularidade fiscal valida; havendo
alguma restricdo, proceder-se-4 na forma do subitem 3.7. Contudo, os demais
documentos exigidos no Capitulo 1ll — DA HABILITACAO deverao estar regulares.

7.3. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
desclassificadas, a Administracdo podera fixar um prazo de 8 (oito) dias Uteis para
apresentacdo de nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que
geraram a inabilitacdo ou a desclassificacéo.

7.4. As empresas inabilitadas terdo o prazo de 10 (dez) dias, apés a
homologacdo da licitacdo, para retirarem o envelope “PROPOSTA”, sob pena de
inutilizacéo.

VIIl. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICACAO

8.1. No julgamento das propostas, serd considerada vencedora a de MENOR
PRECO GLOBAL, desde que atendidas as especificacées constantes deste Edital.

8.2. Para a verificacdo do menor preco, sera acrescido ao valor da proposta
apresentada por cooperativa 0 percentual de 15% (quinze por cento), referente a
contribuicdo destinada a seguridade social, prevista no art. 22, inciso IV, da Lei n.
8.212/1991.
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8.3. Para efeitos de classificacdo, as disposi¢fes inclusas nas propostas, que
contrariem as clausulas relativas ao pagamento e as obrigac6es da Contratada, serédo
tidas como néo escritas.

8.4. O objeto desta Tomada de Precos sera adjudicado ao licitante cuja proposta
for considerada vencedora.

8.5. Se duas ou mais propostas ficarem empatadas, serdo obedecidos o0s
critérios definidos na Lei n. 8.666/1993 e Lei Complementar n. 123/2006.

8.6. Consoante o disposto nos artigos 44 da Lei Complementar n. 123/2006 e 34
da Lei n. 11.488/2007, é assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas.

8.6.1. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preco.

8.7. Para efeito do disposto no subitem 8.6, ocorrendo 0 empate, proceder-se-a
da seguinte forma:

8.7.1. a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
melhor classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada
vencedora do certame, situacao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

8.7.1.1. a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
melhor classificada serd convocada para apresentar nova proposta, no prazo maximo de
5 (cinco) minutos, sob pena de precluséo.

8.7.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa, na forma do subitem 8.7.1, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do subitem 8.6.1, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.7.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.8. O disposto no subitem 8.7 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial
nao tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

8.9. Na hipotese da ndo contratacdo nos termos previstos no subitem 8.7.2, o
objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

IX. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. E admissivel recurso em qualquer fase da licitacdo, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, a contar da data de intimacao (publicacdo no DOU ou lavratura da ata), de
acordo com os preceitos do art. 109 da Lei n. 8.666/1993.

9.2. O recurso sera dirigido ao Secretario de Administracdo e Orcamento deste
Tribunal, por intermédio da Comisséo de Licitacdo, que assim procedera:

9.2.1. comunicara os demais licitantes sobre o recurso impetrado, concedendo-
Ilhes o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para impugna-lo.

9.2.2. ApOs o prazo de que trata o item 9.2.1, a Comissao podera reconsiderar
sua decisao, em 5 (cinco) dias Uteis ou, nesse periodo, encaminha-lo ao Secretéario de
Administracdo e Orcamento, devidamente informado, para apreciacdo e decisdo, em
igual prazo.
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X. DAS PENALIDADES

10.1. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso
injustificado no inicio dos trabalhos objeto desta TOMADA DE PRECOS sujeitara o
licitante vencedor, a juizo da Administracdo, a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia
sobre o valor proposto.

10.2. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso
injustificado na conclusdo do objeto desta TOMADA DE PRECOS sujeitara o licitante
vencedor, a juizo da Administracdo, a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o
valor proposto.

10.3. Relativamente aos itens 10.1 e 10.2, os atrasos superiores a 30 (trinta) dias
serdo considerados como inexecucéo total do contrato.

10.4. Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, pela inexecucao total ou
parcial desta TOMADA DE PRECOS, este Tribunal podera aplicar, a empresa
vencedora, as seguintes penalidades:

a) adverténcia;
b) multa de 20% (vinte por cento) do valor total da proposta;

C) suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administrag&o, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos; e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo, ou até que seja
promovida sua reabilitacdo, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.5. Da aplicagao das penalidades previstas nos itens 10.1, 10.2 e 10.4, alineas
“a’, “b” e “c”, cabera recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a partir da data da
intimacao.

10.6. O recurso sera dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretario de
Administracdo e Orcamento, o qual podera rever a sua decisdao em 5 (cinco) dias uteis,
ou, no mesmo prazo, encaminha-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para
apreciacéo e decisdo, em igual prazo.

10.7. Da aplicacdo da penalidade de declaracdo de inidoneidade, prevista ha
alinea “d” do item 10.4, cabera pedido de reconsideracédo, apresentado ao Presidente do
TRESC, no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar da data da intimacgéao.

XI. DAS OBRIGACOES DO VENCEDOR

11.1. O licitante vencedor ficara obrigado a executar todo o servi¢co para o qual
tenha sido considerado vencedor, no preco, prazo e condi¢cdes estipulados em sua
proposta e nesta TOMADA DE PRECOS e, ainda:

11.1.1. apresentar, obrigatoriamente, antes de firmado o contrato, no prazo de 30
(trinta) dias, contados da notificacao que lhe sera entregue com este fim, visto do CREA
do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispde a Lei n. 5.194, de
24.12.1966, em consonancia com o art. 1° da Resolucdo n. 413, de 27.6.1997, do
CONFEA, se a empresa for sediada em outra jurisdicdo e, consequentemente, inscrita
no CREA de origem;

11.1.2. executar a reforma da edificacdo, objeto desta TOMADA DE PRECOS,
localizada na Rua José Lino Muller, n. 77, Centro, Santo Amaro da Imperatriz, SC, em
conformidade com os projetos e demais documentos anexos, sem que isso implique
acréscimo no prego constante da proposta;

11.1.2.1. ap6s recebidos, os servicos serao conferidos pela fiscalizacdo do
contrato e da obra. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa devera refazé-los,
no prazo maximo de 30 (trinta) dias;
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11.1.2.2. estando em mora o licitante vencedor, o prazo para refazimento do
servico, de que trata o subitem 11.1.2.1, ndo interrompera a multa por atraso prevista no
subitem 10.2;

11.1.2.3. correrao a conta do licitante vencedor as despesas decorrentes do
refazimento dos servicos;

11.1.3. nos prazos abaixo fixados, contados a partir do recebimento, pelo licitante
vencedor, do contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC:

a) em até 3 (trés) dias: apresentar relacdo explicita e declaracdo formal de
disponibilidade de equipe técnica especializada que sera responsavel pelos servicos
constantes nos projetos de engenharia e arquitetura, relacionados no subitem 1.1.1,
comprovando a capacidade técnica dos profissionais por meio de CAT(s) ou ART(s) de
projeto e de execucdo correspondentes; e

b) em até 30 (trinta) dias:

e providenciar as ARTs de execucdo de todos os servicos enumerados no
Projeto Basico anexo a este Edital e entrega-las a Secao de Engenharia e Arquitetura
do TRESC; e

e iniciar a obra.

11.1.3.1. o profissional de que trata a alinea "e" do subitem 3.3. devera constar
da relacdo mencionada no subitem 11.1.3, alinea "a";

11.1.3.2. o profissional indicado devera participar da execucao dos servicos até a
conclusdo do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo do TRESC;

11.1.4. elaborar Cronograma Fisico-financeiro detalhado por tarefa a ser
executada, discriminando os valores a serem pagos em cada més pelo TRESC, em
conformidade com o Cronograma disponivel no endereco de que trata o subitem 1.1.3, 0
gual define as parcelas maximas para desembolso mensal pelo TRESC;

11.1.4.1. o Cronograma detalhado de que trata o subitem 11.1.4 deverd ser
entregue a Secao de Engenharia e Arquitetura do TRESC em até 5 (cinco) dias,
contados a partir do recebimento do aceite, pelo TRESC, da nominata de que trata o
subitem 11.1.3, alinea “a”.

11.1.4.2. a obra sera controlada com base no Cronograma Fisico-financeiro de
gue trata o subitem 11.1.4;

11.1.5. executar a obra sob a responsabilidade da equipe técnica indicada no
subitem 11.1.3, alinea “a”, tendo como auxiliar um mestre de obras ou um encarregado;

11.1.6. providenciar junto a Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz, no inicio da
obra, o Alvara de Obras, a Licenca/Alvara para a Demolicdo e, no final, o “HABITE-SE”,
arcando com 0s custos necessarios;

11.1.7. providenciar, as suas custas:
a) o registro da execucdo da obra no CREA/SC; e
b) o registro da obra no INSS e nos demais 6rgéos exigidos pela legislagéo.

11.1.7.1. a obra devera ser executada de forma a atender perfeitamente todas as
normas e legislacdes federais, estaduais e municipais de seguranca, higiene e medicina
no trabalho;

11.1.8. submeter a aprovacéo da Fiscalizacdo amostras de todos os materiais e
equipamentos a serem empregados na obra, antes de serem aplicados;

11.1.9. manter no local de execugdo dos servicos o DIARIO DE OBRA com
folhas triplas devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serdo feitas as
anotacles diarias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicagbes técnicas,
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inicio e término das etapas de servicos, causas e datas de inicio e término de eventuais
interrupcbes dos servicos, assuntos que requeiram providéncias das partes,
recebimento de materiais com quantidade e qualidade em acordo com o projeto e
proposta;

11.1.10. empregar todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios
a execucao da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, mesmo 0s
eventualmente ndo mencionados nem especificados e/ou ndo indicados em desenhos
e/ou tabelas de acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a
completa e perfeita realizacdo da obra, responsabilizando-se pela reposicdo dos
materiais danificados em virtude da ma execucdo dos servicos, incluindo aqueles
necessarios ao seu refazimento;

11.1.11. executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo
e diligéncia, utilizando inclusive mao-de-obra especializada se necessaria a execucgao
dos servicos, bem como manter as areas de trabalho continuamente limpas e
desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e nas normas relativas a protecéo
ambiental, fazendo, inclusive, a remoc¢ao dos entulhos;

11.1.12. responsabilizar-se pela obra durante sua execucdo, bem como pela
protecdo e conservacdo dos servicos executados até sua entrega ao TRESC,
colocando, ainda, quando do inicio dos servicos, placa nominativa da obra;

11.1.13. responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por
guaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputavel e relacionado com os servigos e fornecimentos contratados;

11.1.14. responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente
gue venha a vitimar um ou mais dos empregados alocados na execucdo dos servigos
contratados, assim como indeniza¢des que porventura dai originarem e por tudo mais
guanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem;

11.1.15. cumprir as legislagbes federais, estaduais e municipais, bem como
seguir as normas relativas a seguranca e medicina do trabalho, diligenciando para que
seus empregados e 0s seus subcontratados trabalhem com Equipamento de Protecéo
Individual — EPI, para que ndo haja risco de paralisacdo da obra;

11.1.16. seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto para o0s
funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como as
normas locais, estaduais e federais pertinentes;

11.1.17. manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome,
RG e funcao;

11.1.18. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por
seus empregados nos locais de execucdo dos servicos, bem como por aqueles
provocados em virtude dos servigos executados e equipamentos empregados;

11.1.19. promover o imediato afastamento, ap6s o recebimento da notificacao,
de qualquer dos seus empregados que nao corresponder a confianca ou perturbar a
acao da equipe de Fiscalizacdo do TRESC;

11.1.20. executar sob sua responsabilidade todas as instalag6es provisorias,
alojamentos, refeitorios, depdsitos, escritério para fiscalizagdo e administragéo,
destinados ao atendimento das necessidades durante a execucgdo dos servicos;

11.1.21. fornecer, sempre que solicitado pelo TRESC, comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e
fiscais decorrentes da execucédo deste contrato;

11.1.22. dirigir e manter, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para execuc¢éo do servico,
respondendo por todas as obrigacbes decorrentes da legislacdo trabalhista,
previdenciaria, fiscal e comercial dos empregados e prepostos, obrigando-se a salda-las
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na época devida, ndo possuindo tal mado de obra qualquer vinculo empregaticio com o
TRESC;

11.1.23. reforcar a sua equipe de técnicos na obra se ficar constatada sua
insuficiéncia, para permitir a execucéo dos servigos dentro do prazo previsto;

11.1.24. proceder, ao final da obra, a desmobilizacédo das instalacdes provisorias
dos canteiros, limpeza e remocao do material desnecessario indesejavel;

11.1.25. providenciar a aprovacao junto aos Orgdos competentes, quando
couber, de todas as alteracdes que possam ser feitas nos projetos originais, desde que
ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais se der causa a elas. Caso
tais alteracdes sejam solicitadas pelo TRESC, este arcara com seus custos;

11.1.26. apresentar, no final da obra, a CND — Certiddo Negativa de Débito do
INSS —, arcando com 0S custos necessarios;

11.1.27. apresentar, no final da obra, as notas fiscais, juntamente com a garantia
do fabricante, referentes aos equipamentos inseridos na obra;

11.1.28. apresentar, no final da obra, a documentagdo “as built”, devidamente
identificada e assinada pelos RTs da empresa (profissionais habilitados para cada
projeto), com visto da fiscalizacdo do TRESC;

11.1.29. prestar garantia para mao-de-obra e servicos pelo periodo de, no
minimo, 5 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo da obra, exceto aqueles
subcontratados e sujeitos a garantia propria, que sera de, no minimo, 1 (um) ano;

11.1.30. prestar garantia para equipamentos e materiais de, no minimo, 1 (um)
ano, a partir do recebimento definitivo, exceto aqueles cuja garantia emitida pelo
fabricante seja diversa deste periodo;

11.1.30.1. o licitante vencedor devera substituir o produto/refazer os servigos, no
prazo de 15 (quinze) dias, que, apés a entrega e aceite, durante o prazo de garantia,
venha(m) a apresentar defeitos de fabricagdo ou quaisquer outros que, reincidentes em
namero igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua
utilizacdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido — por acdo ou
omissédo — o TRESC;

11.1.31. executar os servigos incluindo o fornecimento de materiais de primeira
linha, de acordo com os padrbes estabelecidos em projeto, e toda e qualquer mao-de-
obra, inclusive especializada, necessaria a execu¢ao dos servicos;

11.1.32. responsabilizar-se por qualquer dano ou destruicdo que 0S servigos
executados venham a sofrer, até o recebimento definitivo do TRESC, bem como por
indenizacdes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos servigcos
contratados, mesmo que ocorridos na via publica;

11.1.33. manter durante a execucdo do contrato todas as condicbes de
habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitagcéo;

11.1.34. ndo ter entre seus empregados cdnjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de
cargos de direcao e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao TRESC
(art. 7°, I, da Resolucdo TSE n. 23.234/2010), sob pena de rescisdo contratual; e

11.1.35. ndo ter entre seus soécios, ainda que sem funcdo gerencial, servidor,
cbnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de
membros ou juizes vinculados ao TRESC (art. 7°, I, da Resolugédo TSE n. 23.234/2010),
sob pena de rescisdo contratual.
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XII. DA FISCALIZACAO

12.1. A fiscalizagdo do contrato serd exercida pelo Chefe do Cartorio Eleitoral de
Santo Amaro da Imperatriz, ou seu substituto, que sera assessorado por profissional de
empresa contratada pelo TRESC, bem como podera solicitar o auxilio da Secdo de
Engenharia e Arquitetura do TRESC, sempre que necessario.

12.1.1. A fiscalizacdo da obra, contratada pelo TRESC, terd autoridade para
exercer toda e qualquer acdo de orientacdo, controle e supervisdo da obra contratada,
sendo que fica assegurado a ela o direito de:

a) solicitar a imediata retirada da obra de qualquer engenheiro, arquiteto, meste
de obras ou operario que ndo corresponda, técnica ou disciplinarmente, as exigéncias.
Isso ndo devera implicar modificac6es de prazo ou de condi¢cbes contratuais;

b) exigir o cumprimento de todos os itens das especificacbes constantes deste
edital; e

c) rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e
estipular o prazo para sua retirada da obra.

12.2. A presenca da fiscalizacdo na obra ndo diminuird a responsabilidade do
licitante vencedor.

12.3. O licitante vencedor é obrigado a facilitar a fiscalizacdo da obra o acesso
aos materiais e servicos em execucdo, facultando-lhe a inspecdo de todas as
dependéncias do canteiro onde se encontram estocados 0s materiais, 0s equipamentos
e a documentacao.

12.4. A Fiscalizac&o cabera, ainda:

a) esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissbes eventualmente
constatadas no projeto basico ou executivo, ou nos demais documentos, necessarias ao
desenvolvimento dos servicos; e

b) aprovar materiais similares propostos pela Contratada, avaliando o
atendimento a composicdo, qualidade, garantia e desempenho requeridos pelas
especificacdes técnicas.

Xlll. DO RECEBIMENTO DA OBRA

13.1. O recebimento das etapas sera realizado conforme o Cronograma Fisico-
financeiro e a Planilha de Medicdo, devidamente atestados pela fiscalizagdo da obra.

13.1.1. Havendo quantitativos diferentes entre a medicdo e o or¢camento
discriminativo apresentado pelo licitante vencedor, a Fiscalizacdo informard o fato a
Secretaria de Administracdo e Orgcamento, para aditamento.

13.2. O licitante vencedor devera comunicar a fiscalizagdo do contrato, por
escrito, o término e a entrega da obra.

13.2.1. Em até 15 (quinze) dias do recebimento da comunicagdo escrita acima
mencionada, sera lavrado pela fiscalizacdo do contrato, com os apontamentos feitos
pela fiscalizacdo da obra, Termo de Recebimento Provisorio, que sera assinado,
também, pelo licitante vencedor.

13.2.2. Constardo no Termo de Recebimento Provisorio, caso existentes, as
pendéncias, 0s ajustes necessarios, os defeitos e as imperfeicbes que venham a ser
verificadas pelas Fiscaliza¢cdes do contrato e da obra, tendo o licitante vencedor até 30
(trinta) dias, contados da assinatura do mencionado Termo, para sanar/executar 0s
servicos contratados.

13.2.3. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera
lavrado pela Fiscalizacéo do contrato e da obra em até 7 (sete) dias, contados:
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a) da assinatura do recebimento provisorio, caso ndo haja pendéncias a serem
sanadas; ou

b) apbés o recebimento, pela Fiscalizacdo do contrato, da comunica¢do escrita
emitida pelo licitante vencedor de que as pendéncias registradas no Termo de
Recebimento Provisorio foram sanadas, estando a obra inteiramente concluida.

XIV. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado de acordo com 0s servigos previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, em favor do licitante vencedor, mediante deposito
bancario, no prazo de 30 (trinta) dias apés o cumprimento das obrigac6es contratuais
relativas a etapa que se pretende pagar, desde que nao haja fator impeditivo imputavel
ao licitante vencedor.

14.2 Sera possivel o pagamento correspondente a servigos previstos em etapas
posteriores, desde que plenamente realizados e estejam em consonancia com as
medicdes efetuadas pela Fiscalizacdo e devidamente atestadas.

14.2.1. A antecipacao a que se refere o item 14.2 ndo sera permitida quando 0s
valores concernentes a antecipacdo do pagamento requerida, somados aos valores ja
pagos, ultrapassarem 85% do valor total do contrato.

14.3. Ser4 permitido o pagamento de servicos prestados e medidos
correspondentes a parcela em valor inferior a prevista no cronograma fisico-financeiro,
desde que motivado por fato superveniente a contratacdo, devidamente justificado pela
contratada e techicamente aceito pela Fiscalizagao.

14.4. Nenhum pagamento serd efetuado ao licitante vencedor, enquanto
pendente de liquidacdo qualquer obrigacao financeira que Ihe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de
precos ou correcdo monetaria.

14.5. E condigdo para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a
prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS) e com as
contribuigcbes para a Previdéncia Social (INSS).

14.6. Deverd a empresa apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a
Declaracdo de Optante pelo Simples, na forma do Anexo IV da Instrugdo Normativa SRF
n. 480, de 15 de dezembro de 2004, caso esse seja 0 regime de tributacdo utilizado em
suas relacbes comerciais, sob pena de serem retidos, pelo TRESC, o0s encargos
tributarios atribuidos a empresas nao optantes.

14.7. Quando ocorrerem atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela Administragdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua
apuracao se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em
gue os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo da seguinte férmula:

EM=NxVPxI

Onde:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da parcela em atraso.

| = indice de atualizac&o financeira:

| = 6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias).

|1 = 0,0001644.

XV. DA DOTACAO

15.1. As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo a conta do
Programa de Trabalho 02.122.0570.2272.0001 — Gestédo e Administragdo do Programa,
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Natureza da Despesa 3.3.90.39, Elemento de Despesa “Outros Servicos de Terceiros
PJ”, Subitem 16 — Manutencéo e Conservacao de Bens Imdveis.

XVI. DO CONTRATO

16.1. Sera firmado contrato com o licitante vencedor, que terd suas clausulas e
condi¢cBes reguladas pela Lei n. 8.666/1993.

16.2. Fardo parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo
licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitagdo, bem
como as condicOes estabelecidas nesta TOMADA DE PRECOS, independentemente de
transcricao.

16.3. Se o licitante vencedor deixar de assinar o contrato no prazo de 3 (irés)
dias uteis, contados da data de recebimento da notificagdo e sem justificativa por
escrito, aceita pela Secretaria de Administracao e Orcamento, caducara o seu direito de
vencedor, sujeitando-se as penalidades aludidas no CAPITULO X desta TOMADA DE
PRECOS.

16.4. Ocorrendo a hipotese prevista no item anterior, 0 objeto da presente
licitac@o podera ser adjudicado aos licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo,
nas mesmas condi¢cdes propostas pelo licitante vencedor, inclusive quanto a prazo e
preco.

16.5. A execucdo do Contrato sera acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administracdo especialmente designado, na forma do artigo 67 da Lei
n. 8.666/1993.

XVIl. DA SUBCONTRATACAO
17.1. Sera permitida a subcontratacédo do servico, desde que aceita pelo TRESC.

17.1.1. No caso de subcontratacao, o licitante vencedor continuara a responder
direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagdes contratuais.

17.2. A empresa contratada deverd comunicar os servicos subcontratados a
fiscalizacdo deste Tribunal, informando as empresas que irdo executa-los, para
aprovacao.

XVIIl. DA RESCISAO

18.1. O contrato podera ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993 e do art.
7° da Resolucdo TSE 23.234/2010.

18.2. Nos casos de rescisdo, previstos nos incisos | a VIIl e XVIII do artigo 78,
Sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre
o valor total do contrato.

XIX. DA GARANTIA

19.1. Para fiel cumprimento das obrigacBes assumidas, o licitante vencedor
prestara garantia em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, em até 20 (vinte) dias apdés sua assinatura, podendo optar por uma das
seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo
e de custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia; ou
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c) fianca bancéria.

19.1.1. A garantia, se prestada na forma de fianca bancaria ou seguro-garantia,
devera ter validade, no minimo, de 6 (seis) meses, a contar da data de assinatura do
contrato.

19.1.2. No caso de garantia na modalidade de carta de fianga, devera dela
constar expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do art. 827 do Cdodigo Civil.

19.1.3. A ndo apresentacdo da garantia no prazo estabelecido no subitem 19.1,
sem justificativa aceita pelo TRESC, ensejara a aplicacdo das penalidades previstas
neste Edital, no contrato e em lei.

19.2. A garantia somente sera liberada ao licitante vencedor ap6s o integral
cumprimento de todas as obrigacfes contratuais.

XX. DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. No valor da proposta, deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas,
fretes e demais encargos.

20.2. Nenhuma indenizacdo serd devida aos licitantes por elaborarem e/ou
apresentarem documentacao relativa a presente TOMADA DE PRECOS.

20.3. O objeto desta TOMADA DE PRECOS podera sofrer acréscimos ou
supressdes, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

20.4. Transcorrido o prazo recursal e decididos 0s recursos eventualmente
interpostos, ou na hip6tese da renlncia a apresentacao de recursos, sera o resultado
da licitacdo submetido ao Secretario de Administragdo e Orcamento, para o
procedimento de homologacédo e posterior adjudicacdo do objeto desta licitacdo ao
vencedor.

20.5. O resultado desta licitacdo serda comunicado aos licitantes no local da
Sessédo Publica, no mesmo dia ou em outro previamente definido, ou publicado no Diario
Oficial da Uniéo.

20.6. A presente licitacdo somente podera vir a ser revogada por razbes de
interesse publico decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou
anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.7. Recomenda-se aos interessados em participar da Sessdo Publica que
estejam no local marcado, com antecedéncia de 15 (quinze) minutos do horario previsto.

20.8. Os interessados que tiverem duvidas na interpretacdo dos termos deste
Edital e seus anexos serao atendidos pessoalmente, no horario das 13 as 19 horas, no
edificio anexo a sede do Tribunal Regional Eleitoral/SC, ou por meio do telefone (048)
3251-3842, pela Comisséo de Licitagéo.

20.9. Os casos omissos e as duvidas suscitadas serdo dirimidas pela Comissao
de Licitagéo.

20.10. Integram este edital os seguintes Anexos:

a) Anexo | — Projeto Basico;

b) Anexo Il — Modelo de credenciamento;

¢) Anexo lll — Modelo de declaracdo de que ndo emprega menor;

d) Anexo IV — Modelo de declaracdo da microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

e) Projetos, orcamento discriminativo, modelo de proposta e demais documentos:
disponiveis no site do TRESC, no endereco www.tre-sc.gov.br (menu: “Contas Pdblicas” /
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“Licitagdes” / “Tomadas de Precos” / “2011").

Florian6polis, 26 de novembro de 2011.

Heloisa Helena Bastos Silva Libke
Presidente da Comisséo de Licitacédo
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MINUTA DE CONTRATO

Contrato para a execucdo da reforma do imdvel que abrigard o
Cartorio Eleitoral de Santo Amaro da Imperatriz/SC, autorizado pelo
Senhor ., , Secretario de Administracdo e
Orgcamento, a fl. ... da TOMADA DE PRECOS n. 008/2011, que entre
si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a
................ , de conformidade com as Leis n. 8.666, de 21 de junho
de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e 11.488, de 15 de
junho de 2007, com a Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro
de 2006, com o Decreto n. 6.204, de 5 de setembro de 2007, e com
as Resolu¢cdes CONFEA n. 413, de 27 de junho de 1997, e 23.234,
de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, 6rgao do Poder Judiciario
da Uni&o, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves
Junior n. 68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE,
neste ato representado por seu Secretario de Administracdo e Orcamento, Senhor

.......................................... , Inscrito no CPF sob o N. .ooovvvvvvevvvivvieeeieeennenns, residente e
domiciliado em ....cooeevviiiiiinnnnn. /ISC e, de outro lado, a empresa ................. ,
estabelecida.........c.coevvviiiiiiiinnnenn. na cidade de.......... , inscrita no CNPJ sob o n.
.......................................... , doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) seu(sua) .................. Y eeeeeeeenns , Senhor(@) .......ccccciiiiinnnnns ,
inscrito(a) no CPF sob o n. ......... , residente e domiciliado(a) ........ , tém entre si ajustado

este Contrato para a execucao da reforma do imovel que abrigara o Cartério Eleitoral de
Santo Amaro da Imperatriz/SC, firmado de acordo com as Leis n. 8.666, de 21 de junho
de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 5.194,
de 24 de dezembro de 1966, e 11.488, de 15 de junho de 2007, com a Lei
Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, com o Decreto n. 6.204, de 5 de
setembro de 2007, e com as Resolu¢gdes CONFEA n. 413, de 27 de junho de 1997, e n.
23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a execucdo da
reforma do imoével que abrigard o Cartério Eleitoral de Santo Amaro da Imperatriz/SC,
localizado na Rua José Lino Muller, n. 77, Centro, de acordo com Projeto Basico,
projetos e documentos anexos a TOMADA DE PRECOS N. 008/2011.

1.2. A contratada devera executar a obra de acordo com o
Projeto Basico anexo a TOMADA DE PRECOS N. 008/2011 e, ainda, com os projetos,
documentos, levantamento topografico, relatério de sondagem, memorial descritivo,
caderno de encargos, orcamento discriminativo e cronograma fisico-financeiro.

1.2.1. Os projetos de engenharia e de arquitetura e
demais documentos estdo disponiveis na internet (em arquivo “.zip"), no site do
TRESC, no seguinte endereco:

= www.tre-sc.gov.br (menu: “Contas Publicas” /
“Licitacdes” / “Tomadas de Precos” /“2011” / Edital “008/2011").

1.2.2. Ainda, estao disponiveis para consulta, na Secao de
Engenharia e Arquitetura do TRESC, na Rua Esteves Janior, n. 80, no horario das 13 as
19 horas:

a) Pesquisas de mercado realizadas; e
b) ARTs dos documentos de projeto.
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1.2.3. A Contratada devera executar os servicos de acordo
com a documentacdo elaborada pelo TRESC e o Cronograma Fisico-financeiro
detalhado, elaborado pela empresa.

1.2.4. Todas as medidas e cotas apresentadas em projetos
sdo indicativas, devendo ser confirmadas na obra.

1.2.5. Havendo divergéncia entre as documentagoes,
prevalecera a documentacao que contiver as informagcdes mais detalhadas, na seguinte
ordem hierarquica (decrescente):

a) Edital da Tomada de Precos n. 008/2011;

b) Contrato;

¢) Caderno de Encargos e Memorial Descritivo;
d) Projetos; e

e) Planilha de Precos da Contratada.

1.3. Sendo necessaria a realizacdo de servicos nao
incluidos na planilha contratada, devem ser utilizados os valores da planilha do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI, de acordo com
o disposto no art. 112 da Lei n. 12.017, de 12 de agosto de 2009 (Lei de Diretrizes
Orcamentarias).

1.3.1. Nos casos em que nado constarem na tabela do
SINAPI materiais ou elementos especificados, deverdo ser apresentados, no minimo, 3
(trés) orgamentos colhidos no mercado, com comprovagéo das fontes.

PARAGRAFO UNICO

A execucao dos servicos obedecera ao estipulado neste
Contrato, bem como as disposicbes da TOMADA DE PRECOS n. 008/2011, de
| /2011, além das obrigacGes assumidas na proposta firmada pela Contratada
em / /2011, e dirigida ao Contratante, contendo o preco dos servigcos que,
independentemente de transcricdo, fazem parte integrante e complementar deste

Contrato, no que nao o contrariem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

2.1. O Contratante pagara a Contratada, pela execucéo dos
servigos ora contratados, o valor total de R$ ........... (e, ).

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E
DE VIGENCIA

3.1. Os servigos deverdo ser executados no prazo maximo
de 4 (quatro) meses, conforme Cronograma Fisico-financeiro, contados a partir do inicio
da execucao dos trabalhos.

3.1.1. A Contratada devera iniciar os servicos em até 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento, pela empresa, deste Contrato
devidamente assinado pelos representantes do TRESC.

3.2. A vigéncia do presente Contrato terd inicio com o
recebimento, pela Contratada, deste instrumento, devidamente assinado pelos
representantes do Contratante, até o recebimento definitivo do objeto contratado pelo
setor responsavel.
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CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera efetuado de acordo com 0s servi¢os
previstos no Cronograma Fisico-financeiro, em favor da Contratada, mediante depésito
bancario, no prazo de 30 (trinta) dias apés o cumprimento das obrigac6es contratuais
relativas a etapa que se pretende pagar, desde que nao haja fator impeditivo imputavel
ao licitante vencedor.

4.2. Seréa possivel 0 pagamento correspondente a servigcos
previstos em etapas posteriores, desde que plenamente realizados e estejam em
consonancia com as medi¢cOes efetuadas pela Fiscalizacdo e devidamente atestadas.

4.2.1. A antecipagdo a que se refere a subclausula 4.2 nao
sera permitida quando os valores concernentes a antecipacao do pagamento requerida,
somados aos valores ja pagos, ultrapassarem 85% do valor total deste Contrato.

4.3. Sera permitido o pagamento de servicos prestados e
medidos correspondentes a parcela em valor inferior a prevista no cronograma fisico-
financeiro, desde que motivado por fato superveniente a contratacdo, devidamente
justificado pela Contratada e tecnicamente aceito pela Fiscalizacao.

4.4. Nenhum pagamento sera efetuado ao licitante
vencedor, enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo financeira que Ihe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito
de reajustamento de pre¢cos ou correcdo monetaria.

4.5. E condicdo para o pagamento do valor constante da
Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS) e com as contribuicbes para a Previdéncia Social (INSS).

4.6. Devera a empresa apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a Declaracdo de Optante pelo Simples, na forma do Anexo IV da
Instrucdo Normativa SRF n. 480, de 15 de dezembro de 2004, caso esse seja 0 regime
de tributacédo utilizado em suas relagbes comerciais, sob pena de serem retidos, pelo
TRESC, os encargos tributarios atribuidos a empresas nao optantes.

4.7. Quando ocorrerem atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacéo
financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que 0s juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento)
ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo da seguinte formula:

EM=NxVPxI

Onde:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento; e

VP = Valor da parcela em atraso.

| = indice de atualizac&o financeira:

| = 6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias).

|1 = 0,0001644.

CLAUSULA QUINTA - DA ALTERACAO
5.1. Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de

guaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato
correrdo a conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.2272.0001 — Gestdo e
Administracdo do Programa, Natureza da Despesa 3.3.90.39, Elemento de Despesa
“Outros Servicos de Terceiros PJ”, Subitem 16 — Manutencdo e Conservacao de Bens
Imoveis.

CLAUSULA SETIMA - DO EMPENHO DA DESPESA

7.1. Foi emitda a Nota de Empenho n. ../2011, em
............................ ,hovalordeR$ ....................., para a realizacdo da despesa.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO
CONTRATANTE

8.1. O Contratante se obriga a:

8.1.1. efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com as
condi¢cBes, no preco e no prazo estabelecidos neste Contrato;

8.1.2. efetuar o recebimento definitivo da obra nos termos
da Clausula Décima deste Contrato.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO

9.1. Sera permitida a subcontratacdo do servico, desde que
aceita pelo Contratante.

9.1.1. No caso de subcontratacdo, a Contratada continuara
a responder direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagdes contratuais.

9.2. A Contratada deverd comunicar 0S Servicos
subcontratados a Fiscalizacdo do Contratante, informando as empresas que irdo
executa-los, para aprovacao.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

10.1. Apos concluséo de cada etapa, conforme cronograma
fisico-financeiro, as fiscalizacdes da obra e do contrato fardo a respectiva medicdo e
atestardo a conformidade do cumprimento da obrigacdo e encaminhardo a
documentacédo ao TRESC, para que seja providenciado o pagamento.

10.1.1. Havendo quantitativos diferentes entre a medicéo e
o orcamento discriminativo apresentado pelo licitante vencedor, a Fiscalizacao informara
o fato a Secretaria de Administracdo e Orcamento, para aditamento.

10.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizacdo do
contrato, por escrito, o término e entrega da obra.

10.2.1. Em até 15 (quinze) dias do recebimento da
comunicacao escrita acima mencionada, sera lavrado pela Fiscalizacdo do contrato,
com os apontamentos da fiscalizacao da obra, Termo de Recebimento Provisério, que
sera assinado, também, pela Contratada.

10.2.2. Constardo no Termo de Recebimento Provisorio,
caso existentes, as pendéncias, 0s ajustes necessarios, os defeitos e as imperfeicdes
gue venham a ser verificadas pela Fiscalizacdo, tendo a Contratada até 30 (trinta) dias,
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contados da assinatura mencionado Termo, para sanar/executar 0S Servigcos
contratados.

10.2.3. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos
contratados sera lavrado pela Fiscalizacdo do contrato e da obra em até 7 (sete) dias,
contados:

a) da assinatura do recebimento provisoério, caso ndo haja
pendéncias a serem sanadas; ou

b) apés o recebimento, pela Fiscalizacdo do contrato, da
comunicacdo escrita emitida pela Contratada de que as pendéncias registradas no
Termo de Recebimento Provisério foram sanadas, estando a obra inteiramente
concluida.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA
CONTRATADA

11.1. A Contratada ficara obrigada a executar todo o
servico para o qual foi contratada no preco, prazo e condi¢cbes estipulados em sua
proposta e na TOMADA DE PRECOS n. 008/2011 e, ainda:

11.1.1. executar a reforma da edificacdo, objeto deste
Contrato, localizada na Rua José Lino Muller, n. 77, Centro, Santo Amaro da
Imperatriz/SC, em conformidade com os projetos e demais documentos anexos a
TOMADA DE PRECOS N. 008/2011, sem que isso implique acréscimo no preco
constante da proposta;

11.1.1.1. ap6s recebido, o servico sera conferido pela
fiscalizacdo. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa devera refazé-lo, no
prazo maximo de 30 (trinta) dias;

11.1.1.2. estando em mora a Contratada, o refazimento do
servico de que trata a subclausula 11.1.1 nao interrompera a multa por atraso prevista
na subclausula 13.2;

11.1.1.3. correrdo a conta da Contratada as despesas
decorrentes do refazimento dos servigcos previstos nas subclausulas 11.1.1 e 10.2.2;

11.1.2. observar rigorosamente os prazos fixados na
CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUCAO deste Contrato;

11.1.3. nos prazos abaixo fixados, contados a partir do
recebimento, pela empresa, deste Contrato devidamente assinado pelos representantes
do TRESC:

a) em até 3 (trés) dias: apresentar relacdo explicita e
declaracdo formal de disponibilidade de equipe técnica especializada que sera
responsavel pelos servicos constantes nos projetos de engenharia e arquitetura,
relacionados no subitem 1.1.1, comprovando a capacidade técnica dos profissionais por
meio de CAT(s) ou ART(s) de projeto e de execucdo correspondentes; e

b) em até 30 (trinta) dias: providenciar as ARTs de
execucao de todos os servicos enumerados no Projeto Basico anexo a Tomada de
Precos n. 008/2011 e entrega-las a Secao de Engenharia e Arquitetura do TRESC antes
de iniciada a obra;

11.1.3.1. o profissional de que trata a alinea "e" do subitem
3.3. do Edital da TOMADA DE PRECOS N. 008/2011 da devera constar da relagcéo
mencionada na subclausula 11.1.3, alinea "a";

11.1.3.2. o profissional indicado devera participar da
execucdo dos servigos até a conclusdo do contrato, admitindo-se a substituicdo por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo do TRESC,;
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11.1.4. elaborar Cronograma Fisico-financeiro detalhado
por tarefa a ser executada, discriminando os valores a serem pagos em cada més pelo
TRESC, em conformidade com o Cronograma disponivel no endereco de que trata a
subclausula 1.2.1, o qual define as parcelas maximas para desembolso mensal pelo
TRESC,;

11.1.4.1. o Cronograma detalhado de que trata a
subclausula 11.1.4 devera ser entregue a Secao de Engenharia e Arquitetura do TRESC
em até 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento do aceite, pelo TRESC, da
nominata de que trata a subclausula 11.1.3, alinea “a”.

11.1.4.2. a obra sera controlada com base no Cronograma
Fisico-financeiro de que trata a subclausula 11.1.4;

11.1.5. executar a obra sob a responsabilidade da equipe
técnica indicada na subclausula 11.1.3, alinea “a”, tendo como auxiliar um mestre de
obras ou um encarregado;

11.1.6. providenciar, as suas custas:
a) registro da execucdo da obra no CREA/SC,;

b) registro da obra no INSS e nos demais 6rgdos exigidos
pela legislacao;

c) junto a Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz, no
inicio da obra, o Alvara de Obras, a Licenca/Alvara para a Demolicdo e, no final, o
“HABITE-SE”, arcando com 0s custos necessarios.

11.1.6.1. a obra devera ser executada de forma a atender
perfeitamente todas as normas e legislacbes federais, estaduais e municipais de
seguranca, higiene e medicina no trabalho;

11.1.7. submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo amostras de
todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra, antes de serem
aplicados;

11.1.8. manter no local de execucéo dos servicos o DIARIO
DE OBRA com folhas triplas devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde
serdo feitas as anotacdes diarias sobre o andamento dos trabalhos tais como:
indicacdes técnicas, inicio e término das etapas de servicos, causas e datas de inicio e
término de eventuais interrupcdes dos servigos, assuntos que requeiram providéncias
das partes, recebimento de materiais com quantidade e qualidade em acordo com o
projeto e proposta;

11.1.9. empregar todos os materiais, ferramentas e
equipamentos necessarios a execucdo da obra dentro da técnica adequada e das
normas pertinentes, mesmo o0s eventualmente ndo mencionados nem especificados
e/ou néo indicados em desenhos e/ou tabelas de acabamento e/ou listas de materiais
do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizacdo da obra,
responsabilizando-se pela reposicdo dos materiais danificados em virtude da ma
execucao dos servicos, incluindo aqueles necessarios ao seu refazimento;

11.1.10. executar os servicos de acordo com a melhor
técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, utilizando inclusive méo-de-obra especializada
se necessaria a execucdo dos servicos, bem como manter as areas de trabalho
continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e nas
normas relativas a protecdo ambiental, fazendo, inclusive, a remocao dos entulhos;

11.1.11. responsabilizar-se pela obra durante sua
execucao, bem como pela protecdo e conservacdo dos servicos executados até sua
entrega ao TRESC, colocando, ainda, quando do inicio dos servigos, placa nominativa
da obra;

11.1.12. responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais
multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em
consequéncia de fato a ela imputavel e relacionado com os servigos e fornecimentos
contratados;
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11.1.13. responsabilizar-se pelos encargos provenientes de
qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos empregados alocados na
execucao dos servicos contratados, assim como indenizacbes que porventura dai
originarem e por tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem;

11.1.14. cumprir as legislacdes federais, estaduais e
municipais, bem como seguir as normas relativas a seguranca e medicina do trabalho,
diligenciando para que seus empregados e 0s seus subcontratados trabalhem com
Equipamento de Protecéo Individual — EPI, para que ndo haja risco de paralisacdo da
obra;

11.1.15. seguir todos os procedimentos de segurancga, tanto
para os funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como
as normas locais, estaduais e federais pertinentes;

11.1.16. manter na obra a listagem de todos os
empregados, contendo nome, RG e funcéo;

11.1.17. responder por quaisquer danos pessoais ou
materiais causados por seus empregados nos locais de execucdo dos servi¢cos, bem
como por aqueles provocados em virtude dos servicos executados e equipamentos
empregados;

11.1.18. promover o imediato afastamento, ap6s o
recebimento da notificacao, de qualquer dos seus empregados que nao corresponder a
confianca ou perturbar a acdo da equipe de Fiscalizacdo do TRESC,;

11.1.19. executar sob sua responsabilidade todas as
instalacdes provisdrias, alojamentos, refeitorios, depdsitos, escritério para fiscalizacédo e
administragdo, destinados ao atendimento das necessidades durante a execugdo dos
servicos;

11.1.20. fornecer, sempre que solicitado pelo TRESC,
comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais,
trabalhistas e fiscais decorrentes da execucao deste contrato;

11.1.21. dirigir e manter, sob sua inteira responsabilidade, o
pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para
execucao do servico, respondendo por todas as obrigacbes decorrentes da legislacédo
trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial dos empregados e prepostos, obrigando-se
a salda-las na época devida, ndo possuindo tal mao de obra qualquer vinculo
empregaticio com o TRESC;

11.1.22. reforcar a sua equipe de técnicos na obra se ficar
constatada sua insuficiéncia, para permitir a execu¢do dos servicos dentro do prazo
previsto;

11.1.23. proceder, ao final da obra, a desmobilizacdo das
instalag6es provisérias dos canteiros, limpeza e remocdo do material desnecessario
indesejavel;

11.1.24. providenciar a aprovacdo junto aos Orgaos
competentes, quando couber, de todas as alteragbes que possam ser feitas nos projetos
originais, desde que ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais se der
causa a elas. Caso tais alteracdes sejam solicitadas pelo TRESC, este arcara com seus
custos;

11.1.25. apresentar, no final da obra, a CND — Certidao
Negativa de Débito do INSS —, arcando com 0s custos necessarios;

11.1.26. apresentar, no final da obra, as notas fiscais,
juntamente com a garantia do fabricante, referentes aos equipamentos inseridos na
obra;

11.1.27. apresentar, no final da obra, a documentagdo “as
built”, devidamente identificada e assinada pelos RTs da empresa (profissionais
habilitados para cada projeto), com visto da fiscalizacdo do TRESC;

11.1.28. prestar garantia para mao-de-obra e servigcos pelo
periodo de ( ) anos, a contar do recebimento definitivo da obra,
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exceto aqueles subcontratados e sujeitos a garantia propria, que sera de
( );

11.1.29. prestar garantia para equipamentos e materiais de
( ), a partir do recebimento definitivo, exceto aqueles cuja garantia
emitida pelo fabricante seja diversa deste periodo;
11.1.29.1. a Contratada devera substituir o produto/refazer
0s servicos, no prazo de 15 (quinze) dias, que, ap0s a entrega e aceite, durante o prazo
de garantia, venha(m) a apresentar defeitos de fabricacdo ou quaisquer outros que,
reincidentes em numero igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou
impossibilitar a sua utilizacao, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido
— por acao ou omissdo — 0 TRESC;

11.1.30. executar os servi¢cos incluindo o fornecimento de
materiais de primeira linha, de acordo com os padrdes estabelecidos em projeto, e toda
e qualquer mao-de-obra, inclusive especializada, necessarias a execucao dos servicos;

11.1.31. responsabilizar-se por qualquer dano ou destruicdo
que os servicos executados venham a sofrer, até o recebimento definitivo do TRESC,
bem como por indenizagcbes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos
servigos contratados, mesmo que ocorridos na via publica;

11.1.32. manter durante a execucado deste Contrato todas
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na TOMADA DE PRECOS n.
008/2011; e

11.1.33. ndo ter entre, seus empregados, codnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou
juizes vinculados ao TRESC (art. 7°, |, da Resolucao TSE n. 23.234/2010), sob pena de
rescisdo contratual; e

11.1.34. ndo ter, entre seus soécios, ainda que sem fungao
gerencial, servidor, conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao TRESC (art. 7°, Il, da Resolucéo
TSE n. 23.234/2010), sob pena de resciséo contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO

12.1. A fiscalizagdo do contrato sera exercida pelo Chefe
do Cartorio Eleitoral de Santo Amaro da Imperatriz, ou seu substituto, que sera
assessorado por profissional de empresa contratada pelo TRESC para fiscalizar a obra,
e podera solicitar o auxilio da Secao de Engenharia e Arquitetura do TRESC, sempre
gue necessario.

12.1.1. A fiscalizacéo da obra, contratada pelo TRESC, tera
autoridade para exercer toda e qualquer acdo de orientacdo, controle e supervisdo da
obra contratada, sendo que fica a ela assegurado o direito de:

a) solicitar a imediata retirada da obra de qualquer
engenheiro, arquiteto, mestre de obra ou operario que ndo corresponda, técnica ou
disciplinarmente, as exigéncias. Isso nao devera implicar modificacdes de prazo ou de
condi¢des contratuais;

b) exigir o cumprimento de todos os itens das
especificacfes constantes no edital da TOMADA DE PRECOS n. 008/2011; e

c) rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo
especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra.

12.2. A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminuird a
responsabilidade da Contratada.

12.3. A Contratada é obrigada a facilitar a Fiscalizacdo da
Obra 0 acesso aos materiais e servicos em execuc¢ao, facultando-lhe a inspecdo de
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todas as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados 0s materiais, 0s
equipamentos e a documentacao.

12.4. A Fiscalizacdo cabera, ainda:

a) esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes
eventualmente constatadas no projeto, necessarias ao desenvolvimento dos servicos; e

b) aprovar materiais similares propostos pela Contratada,
avaliando o atendimento a composicdo, qualidade, garantia e desempenho requeridos
pelas especificacbes técnicas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n.
8.666/1993, o atraso injustificado no inicio dos trabalhos objeto deste Contrato sujeitara
a Contratada, a juizo do Contratante, a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o
valor total contratado.

13.2. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n.
8.666/1993, o atraso injustificado na conclusdo do servico objeto deste Contrato
sujeitara a Contratada, a juizo do Contratante, a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia
sobre o valor total contratado.

13.3. Relativamente as subclausulas 13.1 e 13.2, os
atrasos superiores a 30 (trinta) dias serdo considerados como inexecucédo total deste
Contrato.

13.4. Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, pela
inexecucao total ou parcial deste Contrato, o Contratante podera aplicar, a Contratada,
as seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do
Contrato;

C) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;
e

d) declaracéao de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administracédo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo, ou
até que seja promovida sua reabilitacdo, perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.

13.5. Da aplicacdo das penas definidas nas subclausulas
13.1, 13.2, e 13.4, alineas “a”, “b” e “c”, cabera recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
da intimacéo.

13.6. O recurso sera dirigido ao Diretor-Geral, por
intermédio do Secretario de Administracdo e Orcamento, o qual podera rever a sua
decisdo em 5 (cinco) dias uteis, ou, no mesmo prazo, encaminha-lo, devidamente
informado, ao Diretor-Geral, para apreciacéo e decisdo, em igual prazo.

13.7. Da aplicacdo da penalidade de declaragcdo de
inidoneidade, prevista na alinea “d” da subclausula 13.4, cabera pedido de
reconsideracao, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias Uteis
a contar da data da intimag&o.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO VINCULO
EMPREGATICIO

14.1. Os empregados e prepostos da Contratada néo teréo
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qualquer vinculo empregaticio com o Contratante, correndo, por conta exclusiva da
primeira, todas as obrigac6es decorrentes da legislacdo trabalhista, previdenciaria, fiscal
e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1. O Contrato podera ser rescindido nos termos da Lei n.
8.666/1993 e do art. 7° da Resolugdo TSE 23.234/2010.

15.2. Nos casos de rescisdo, previstos nos incisos | a Vil e
XVIIl do art. 78 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a Contratada ao pagamento de multa de
20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DO
CONTRATO

16.1. Para fiel cumprimento das obrigacbes assumidas, a
contratada prestara garantia em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total deste Contrato, em até 20 (vinte) dias apds sua assinatura, podendo optar por uma
das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica,
devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

b) seguro-garantia; ou
c) fianca bancéria.
16.1.1. A garantia, se prestada na forma de fianca bancéria

ou seguro-garantia, devera ter validade, no minimo, de 6 (seis) meses a contar da data
de assinatura do contrato.

16.1.2. No caso de garantia ha modalidade de carta de
fianca, devera dela constar expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do art. 827 do
Cadigo Civil.

16.1.3. A ndo apresentacdo da garantia no prazo
estabelecido na subclausula 16.1, sem justificativa aceita pelo TRESC, ensejara a

aplicacdo das penalidades previstas no Edital da Tomada de Pregos n. 008/2011, neste
Contrato e em lei.

16.2. A garantia somente sera liberada a Contratada apds o
integral cumprimento de todas as obrigacdes contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao Contratante providenciar, a sua conta, a
publicacdo deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diario
Oficial da Unido, no prazo previsto pela Lei 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO
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18.1. Para dirimir as questbes oriundas do presente
Contrato, sera competente o Juizo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.

E, para firmeza, como prova de haverem, entre si, ajustado
e contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas
partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraidas as
cOpias necessarias para a sua publicacdo e execucao.

Florianopolis, de de 2011.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:
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TOMADA DE PRECOS N . 008/2011

ANEXO |

PROJETO BASICO

1. OBJETO: contratacdo de empresa especializada para executar a reforma do imével
gue abrigara a sede do Cartério Eleitoral de Santo Amaro da Imperatriz, situado na
Rua José Lino Muller, n. 77, Centro, Santo Amaro da Imperatriz/SC, conforme este
projeto basico e documentacao anexa.

2. RELACAO DE SERVICOS

2.1. EXECUCAO DOS PROJETOS

A empresa contratada devera executar a reforma de acordo com o0s seguintes projetos e
seus documentos anexos:

e Projeto Executivo de Arquitetura
o0 Prancha 01/07 — Planta de Implantacéo e Localizagao;

o Prancha 02/07 — Planta de Baixa de Reforma do Térreo e Superior e Planta de
Cobertura;

Prancha 03/07 — Cortes e Elevacoes e Detalhamento das Escadas;
Prancha 04/07 — Plantas de Patologias;

Prancha 05/07 — Paginacéo de Piso e Paginacédo de Forro;

Prancha 06/07 — Detalhe das Esquadrias, Escadas e Soleira;
Prancha 07/07 — Detalhe das Areas Molhadas e Detalhamento P.N.E.

© O O O O

e Projeto Executivo de Comunicagéo Visual

o Prancha UNICA — Planta Baixa com Indicacdes; Quadro de Especificacdes,
Detalhamento de Sinalizagéo.

e Projeto Executivo de Paisagismo

o Prancha UNICA — Planta Baixa com Indicacdes, Quadro de Especificacdes,
Quadro de Revestimentos, Detalhamentos.

e Projeto Executivo Estrutural

o Prancha EC 01/03 — Locacao das Fundacdes, Vista Isométrica, Detalhamento
dos Blocos de Fundacéo, Detalhamento das Estacas;

o Prancha EC 02/03 - Formas Pav. Térreo e 1° Pav., Planta de Vigotas e Armacéao
Positiva da Laje;
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o Prancha EC 03/03 — Vigas do Térreo, Vigas 1° Pav. Armacao Positiva das
Escadas, Pilares.

e Projeto Executivo de Instalacdes Elétricas

o Prancha EL 01/03 — Planta Térreo, Detalhe Construtivo da Caixa de Inspecéo do
Aterramento, Simbologia;

0 Prancha EL 02/03 — Planta Superior, Simbologia;

o0 Prancha EL 03/03 - Detalhe da Entrada de Servico, Quadro Demonstrativo de
Cargas, Diagrama Unifilar.

o Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado

o Prancha CE 01/01 — Planta do Térreo e Superior, Simbologia, Estrutura de
Montagem do Rack, Diagrama Esquematico.

e Projeto Executivo Hidrossanitario

o Prancha 01/03 — Planta Baixa Térreo Agua Fria/Ramal Alimentador; Planta Baixa
1° Pav. Agua Fria/Ramal Alimentador, Plantas de Cobertura Agua Fria/Ramal
Alimentador, Detalhe Caixa D’Agua;

o Prancha 02/03 — Planta Baixa Térreo Esgoto/Agua Pluvial; Planta Baixa 1° Pav.
Esgoto/Agua Pluvial /Dreno Climatizacao;

o Prancha 03/03 — Detalhamento Isométrico.

e Projeto Executivo de Prevencédo de Incéndio

o Prancha P101/02 — Planta Pav. Superior, Detalhe Extintor, Detalhes, Legendas e
Quantitativos;

o Prancha Pl 02/02 — Planta Pav. Térreo, Implantacédo, Localizacdo, Legendas e
Quantitativos.

e Memorial Descritivo
e Caderno de Encargos
e Planilha de Or¢camento Geral

e Cronograma Geral da Obra

Seguem também anexados os seguintes documentos:
o Levantamento Topografico; e

0 Relatério de Sondagem.

Outros documentos estdo disponiveis na Secédo de Engenharia e Arquitetura do TRESC,
para consulta:

0 Pesquisas de mercado realizadas; e

0 ARTs dos documentos de projeto.
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IMPORTANTE:

0 Todas as medidas e cotas apresentadas em projetos sdo indicativas, devendo ser
confirmadas no local da obra.

o Havendo divergéncia entre as documentacfes anexas ao Contrato, prevalecera a
documentacdo que contiver as informacfes mais detalhadas, na seguinte ordem
hierarquica (decrescente):

o Edital da Licitacéo;

o Contrato;

o Caderno de Encargos e Memorial Descritivo;
o Projetos; e

¢ Planilha de Precos da Contratada.

3. OBRIGACOES DAS EMPRESAS PROPONENTES:
Além dos documentos obrigatérios previstos em lei:

3.1. Recomenda-se a empresa proponente realizar visita técnica no local de
realizacdo da obra.

3.2. Caso a empresa opte pela realizacao da visita técnica, esta devera ser:

3.2.1. previamente agendada através do telefone (48) 3245-1885 (Cartério da 672
Zona Eleitoral), das 13 as 18 horas;

3.2.2. realizada pelo responsavel técnico indicado pela empresa para 0s servicos;
3.2.3. acompanhada por representante do TRESC, designado para esse fim.

3.3. A empresa que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, vindo a ser a
contratada ndo podera alegar, em nenhuma hipétese, o desconhecimento dos
locais da realizacdo do servico e suas peculiaridades como justificativa para se
eximir das obrigacfes assumidas em consequéncia do presente certame.

3.4. Certidao de Registro de Pessoa Juridica da proponente junto ao CREA, dentro
de seu prazo de validade, em conformidade com o art. 30, I, da Lei n.
8.666/1993.

3.5.  Um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, devidamente registrados no CREA, que comprovem
a execucdao de servicos ja realizados com caracteristicas semelhantes ao objeto
da licitagéo:

3.5.1. o0s atestados de capacidade técnica deverdo ser acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CATSs - expedidas pelo CREA.

3.6. As parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, a
serem consideradas quando da analise dos atestados de capacidade técnica,
consistem na execucao dos projetos de arquitetura.

3.7. Comprovacao de possuir no quadro da empresa profissional detentor de CAT(S)
e/ou ART(s) para acompanhar os servigos relativos a execucao do projeto de
arquitetura:

3.7.1. o profissional mencionado no item 3.7 devera estar devidamente registrado
no CREA pela execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes ao
objeto desta licitacao;

3.7.2. o profissional indicado podera ser substituido por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo do TRESC.
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4. OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

4.1.

4.1.1.
4.2.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

Apresentar relacao explicita e declaracdo formal de disponibilidade de equipe
técnica especializada que se responsabilizara pelos servicos constantes nos
projetos de engenharia e arquitetura, comprovando a capacidade técnica dos
profissionais através de CAT(s) e/ou ART(S):

devera constar desta relacdo o profissional de que trata o item 3.7.

Providenciar as ARTs de execucdo de todos o0s servicos enumerados neste
Projeto Basico e entrega-las a SEA/CAA/TRESC antes de iniciada a obra.

Elaborar o Cronograma Fisico Financeiro detalhado por tarefa a ser executada,
discriminando os valores a serem pagos em cada més pela Contratante. As
parcelas maximas para desembolso mensal pelo TRESC estdo previstas em
cronograma anexo.

Executar a obra de reforma sob a responsabilidade da equipe técnica indicada
no item 4.1, tendo como auxiliar um mestre de obras ou um encarregado.

Providenciar junto a Prefeitura Municipal, no inicio da obra, o Alvara de Obras, a
Licenca/Alvara para a Demolicado e, no final, o “HABITE-SE”, arcando com 0s
Custos necessarios.

Providenciar, as suas custas, o registro da obra no INSS e nos demais érgaos
exigidos pela legislacao.

A obra deveréa ser executada de forma a atender perfeitamente todas as normas
e legislacdes federais, estaduais e municipais de seguranca, higiene e medicina
no trabalho.

Submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo amostras de todos o0s materiais e
equipamentos a serem empregados na obra, antes de serem aplicados.

Manter no local de execucdo dos servicos o ‘DIARIO DE OBRA’ com folhas
triplas devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serdo feitas as
anotacOes didrias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicacfes
técnicas, inicio e término das etapas de servigos, causas e datas de inicio e
término de eventuais interrupcées dos servigos, assuntos que requeiram
providéncias das partes, recebimento de materiais com quantidade e qualidade
em acordo com o projeto e proposta.

Empregar todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
execucao da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, mesmo
os eventualmente ndo mencionados, nem especificados ou ndo indicados em
desenhos ou tabelas de acabamento ou listas de materiais do projeto, mas
imprescindiveis a completa e perfeita realizacdo da obra, responsabilizando-se
pela reposicdo dos materiais danificados em virtude da mé execugdo dos
servigos, incluindo aqueles necessarios ao seu refazimento.

Executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e
diligéncia, utilizando inclusive mao de obra especializada se necesséaria a
execucao dos servicos, bem como manter as areas de trabalho continuamente
limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e nas normas
relativas a protecdo ambiental, fazendo, inclusive, a remocéo dos entulhos.

Responsabilizar-se pela obra durante sua execucdo, bem como pela protecéo e
conservacao dos servicos executados até sua entrega ao TRESC, colocando
ainda a placa nominativa da obra.
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4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

FI.

Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputavel e relacionado com os servigos e fornecimento contratados.

Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha
a vitimar um ou mais dos empregados alocados na execucdo dos servicos
contratados, assim como pela indenizacdo que porventura dai se originar e por
tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecerem.

Cumprir as legislagbes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as
normas relativas a seguranca e medicina do trabalho, diligenciando para que
seus empregados e 0s seus subcontratados trabalhem com Equipamento de
Protecéo Individual (EPI), para que ndo haja risco de paralisacdo da obra.

Seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto para os funcionarios,
transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como as normas
locais, estaduais e federais pertinentes.

Manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e
funcao.

Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execucdo dos servicos, bem como por aqueles
provocados em virtude dos servigos executados e equipamentos empregados.

Promover o imediato afastamento, ap0s o recebimento da notificacdo, de
qualquer dos seus empregados que nao corresponder a confianca ou perturbar a
acao da equipe de fiscalizacdo do TRESC.

Executar sob sua responsabilidade todas as instalacbes provisorias,
alojamentos, refeitérios, depositos, escritorio para fiscalizacdo e administracao,
destinadas ao atendimento das necessidades durante a execu¢ao dos servigos.

Fornecer, sempre que solicitado pelo TRESC, comprovantes de pagamentos dos
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais
decorrentes da execuc¢ao deste contrato.

Dirigir e manter sob sua inteira responsabilidade o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para execucao
dos servicos, ndo tendo o TRESC nenhum vinculo empregaticio com o referido
pessoal.

Reforcar a equipe de técnicos na obra se ficar constatada sua insuficiéncia, para
permitir a execucdo dos servicos dentro do prazo previsto.

Proceder, ao final da obra, & desmobilizagdo das instalacbes provisorias dos
canteiros, limpeza e remoc¢do do material desnecessario e indesejavel.

Providenciar a aprovacao junto aos 6rgdos competentes, quando couber, de
todas as alteracbes que possam ser feitas nos projetos originais, desde que
ouvidos seus autores, arcando com 0S custos operacionais se der causa a
alteracdo. Caso tais alteracdes sejam solicitadas pelo TRESC, este arcard com
seus custos.

Apresentar, no final da obra, a CND — Certidao Negativa de Débito do INSS para
averbacao da construcdo, arcando com 0S custos necessarios.

Apresentar, no final da obra, as notas fiscais, juntamente com a garantia do
fabricante, referentes aos equipamentos inseridos na obra.

Apresentar, no final da obra, a documentagao “as built”, devidamente identificada
e assinada pelos RTs da empresa (profissionais habilitados para cada projeto),
com visto da fiscalizacdo do TRESC.

A obra serd controlada com base no Cronograma Fisico Financeiro da
Contratada.
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5. DA
5.1.

5.2.

5.3.

FI.

SUBCONTRATACAO

Sera permitida a subcontratacdo de servicos, desde que a empresa contratada
apresente toda a documentacao da subcontratada, ficando a critério do TRESC o
julgamento para aceitar ou ndo a subcontratagao.

No caso de subcontratacao, a empresa Contratada continuara a responder direta
e exclusivamente pela fiel observancia das obrigacdes contratuais relativas a
gualidade, prazo, custo e seguranca dos servicos a serem executados pela
subcontratada.

A empresa contratada devera comunicar 0s servicos subcontratados a
fiscalizagéo da obra e do contrato.

6. PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:

6.1. A partir da data da assinatura do contrato, a empresa tera:

6.1.1. até 3 (trés) dias para a apresentacdo dos documentos relacionados no item
4.1;

6.1.2.  até 30 (trinta) dias para a apresentacdo das ARTs de execucédo e para iniciar
a obra.

6.2. Apés o aceite da documentacdo apresentada no item 6.1.1, a empresa
Contratada tera até 5 (cinco) dias para entregar o Cronograma Fisico Financeiro,
conforme item 4.3.

6.3. O prazo para término da obra é de 4 (quatro) meses.

6.4. A empresa deverd substituir o produto/refazer os servicos, no prazo de 15
(quinze) dias, que, ap6s a entrega e aceite, durante o prazo de garantia,
venha(m) a apresentar defeitos de fabricacdo ou quaisquer outros que,
reincidentes em numero igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou
impossibilitar a sua utilizacdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha
contribuido — por acéo ou omissédo — o TRESC.

7. CONTRATACAO: A obra sera licitada por preco unitario, com base na planilha de

referéncia.

8. RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DA OBRA

8.1.

8.2.

8.3.

O recebimento das etapas serd realizado, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, devidamente atestado pela fiscalizacdo da obra.

Apbs o término e entrega da obra, em até 15 (quinze) dias da comunicacéo
escrita da empresa Contratada, ocorrera o recebimento provisério, no qual as
fiscalizagbes do contrato e da obra apontardo as pendéncias e ajustes
necessarios para a conclusao dos servicos contratados. Nesse momento sera
elaborado Termo de Recebimento Provisério pela fiscalizagdo do contrato, com
0os apontamentos feitos pela fiscalizacdo da obra, o qual sera assinado pelas
partes.

De posse do Termo de Recebimento Provisério, a empresa Contratada tera
prazo de até 30 (trinta) dias para o atendimento de todas as exigéncias da
fiscalizagdo do contrato e da obra, referentes a defeitos e imperfeicbes que
venham a ser verificadas. Entdo, o Termo de Recebimento Definitivo dos
servigcos contratados sera lavrado pelas fiscalizacdes do contrato e da obra em
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até 07 (sete) dias apds o recebimento de comunicacdo escrita da empresa
Contratada de que a obra esta inteiramente concluida.

9. FISCALIZACAO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.6.1.

9.6.2.

A fiscalizacdo da obra sera indicada pelo TRESC, no momento da execuc¢éo dos
servigos, e terd autoridade para exercer toda e qualquer acao de orientacao,
controle e supervisao da reforma contratada.

A fiscalizacdo do contrato serd exercida pelo Chefe do Cartério Eleitoral de
Santo Amaro da Imperatriz, que podera requisitar o auxilio da SEA/CAA/TRESC
sempre que necessario.

A Fiscalizacdo da obra sera exercida por empresa contratada pelo TRESC e a
ela fica assegurado o direito de:

a) solicitar a imediata retirada da obra de engenheiros, arquitetos, mestres ou
qualquer operario que nao corresponda, técnica ou disciplinarmente, as
exigéncias. Isso ndo devera implicar em modificacbes de prazo ou de
condi¢des contratuais;

b) exigir o cumprimento de todos os itens destas especificacdes;

c) rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao especificado e
estipular o prazo para sua retirada da obra.

A presenca da fiscalizacdo da obra ndo diminuird a responsabilidade da empresa
contratada.

A empresa contratada é obrigada a facilitar, a fiscalizacdo da obra e do contrato,
0 acesso aos materiais e servicos em execuc¢ao, facultando ainda a inspecéo de
todas as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados 0s materiais,
0S equipamentos e a documentacéao.

A fiscalizacdo da obra caberé, ainda:

esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissGes eventualmente
constatadas no projeto basico ou executivo, ou nos demais documentos,
necessarias ao desenvolvimento dos servicos;

aprovar materiais similares propostos pelo contratado, avaliando o
atendimento a composi¢do, qualidade, garantia, preco e desempenho
requeridos pelas especificacdes técnicas.

10. GARANTIA DA OBRA

10.1.

10.2.

A empresa licitante devera prestar garantia com prazo néo inferior a 5 (cinco)
anos, a contar do recebimento definitivo da obra, para méo de obra e servigos,
exceto aqueles subcontratados e sujeitos a garantia propria, ndo podendo esta
ser inferior a 1 (um) ano.

A empresa licitante devera prestar garantia ndo inferior a 1 (um) ano, a partir do
recebimento definitivo, para equipamentos e demais materiais, exceto aqueles
cuja garantia emitida pelo fabricante seja diversa deste periodo.

11. OBSERVACOES

11.1.

11.2.

A indicacdo de marcas presta-se tdo somente para determinar os requisitos
minimos que devem estar presentes no objeto, aceitando-se produtos similares
gue detenham as mencionadas especificagoes.

Os precos deverdo ser propostos considerando-se a execucdo do objeto licitado
em Santo Amaro da Imperatriz, incluidos os valores de quaisquer gastos ou
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despesas com instalacbes de maquinas, equipamentos proprios e andaimes,
como também as despesas de aquisicdo de ferramentas e materiais, inclusive o
seu transporte até o local de execucdo da obra, seu armazenamento e guarda,
todos os equipamentos de seguranca individual e coletiva e providéncias
pertinentes, assim como as despesas relativas a mao-de-obra necessaria a tais
atividades, incluindo as previstas em leis sociais, seguros, fretes, impostos de
qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessorios.

11.3. Caso seja necessario um aditivo contendo servicos novos (ndo incluidos na
planilha contratada) devem ser utilizados os valores da planilha do SINAPI, de
acordo com o disposto no art. 127, da LDO - Lei 12.309 de 09 de agosto de

2010:
11.3.1. nos casos em que nado constarem na tabela do SINAPI — Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil — materiais ou

elementos especificados, deverdo ser apresentados, no minimo, trés
orcamentos colhidos no mercado, com comprovacao das fontes.

12. JUSTIFICATIVA: esta solicitacdo tem por finalidade atender as necessidades da 672
Zona Eleitoral, tendo em vista que as instalacbes atuais sdo inadequadas para o
desempenho eficiente dos servigos, motivo pelo qual se faz necessaria a obra de
reforma pleiteada por esta Coordenadoria.

Florian6polis, 18 de outubro de 2011.

Pierina Schmitt Pomarico

Secao de Engenharia e Arquitetura

Carla Marcon Pinheiro Machado

Chefe de Secéo de Engenharia e Arquitetura
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TOMADA DE PRECOS N. 008/2011

ANEXO 1l

CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(@) ............
portador(a) da Cédula de Identidade n. .............. e inscrito no CPFsobon. ................... ,
a participar da licitacao instaurada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, na
modalidade Tomada de Precos n. 008/2011, suprarreferenciada, na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da
empresa.............. , inclusive para renuncia do direito de interposi¢éo de recurso.

Diretor ou Representante Legal
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TOMADA DE PRECOS N. 008/2011

ANEXO Il
DECLARACAQ

Ref.: Tomada de Precos n. 008/2011

................................................................. , inscrito no CNPJ
T , por intermédio de seu representante legal o(a)
11 ) TSP PO PP PP PPPPPPPPPP ,
portador(a) da Carteira de Identidade Nn. ......ccccooooviiiiiiiiiininnnns e do CPF n.
................................................. , DECLARA, para fins no disposto no inciso V do art. 27

da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, que ndo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze, na condi¢éo de aprendiz ( ).

(representante legal)
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TOMADA DE PRECOS N. 008/2011

ANEXO IV

DECLARACAO DA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
SOCIEDADE COOPERATIVA

Ref.: TOMADA DE PRECOS N. 008/2011

................................................................. , inscrito no CNPJ
T , por intermédio de seu representante legal o(a)
11 ) TP PP PPPPPPPPPPP
portador(a) da Carteira de Identidade N. .........ccccvvvvevevviennnnnee. e inscrito(a) no CPF sob
TP , DECLARA que detém a condicdo de

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU SOCIEDADE
COOPERATIVA, nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006
e da Lein. 11.488/2007.

(representante legal)
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