Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

CONTRATO N. 106/2013

Contrato para fornecimento e instalacao de
condicionadores de ar, tipo “VRF”, autorizado pelo
Senhor Eduardo Cardoso, Secretario de Administracao
e Orcamento, a fl. 92 do Pregdao n. 154/2013, que
entre si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina e a empresa Temperclima - Comércio e
Servicos em Equipamentos de Refrigeracao e Ar
Condicionado Ltda. ME, em conformidade com as Leis
n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de
junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei
Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006,
Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, com a
Resolucdao n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do
Tribunal Superior Eleitoral, e com os Decretos n.
5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de
setembro de 2007.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, 6rgao do Poder Judicidrio da
Uniao, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves
Junior, n. 68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Secretario de Administracao e
Orcamento, Senhor Eduardo Cardoso, inscrito no CPF sob o n. 017.461.409-84,
residente e domiciliado nesta Capital, e, de outro lado, a empresa
TEMPERCLIMA - COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO
E AR CONDICIONADO LTDA. ME, estabelecida na SOF SUL, Quadra 03, Bloco B,
Lote 13, Guara, Brasilia/DF, CEP 71215-272, telefone: (61) 3202-9192, e-mail
temperclima@gmail.com, inscrita no CNP} sob o n. 03.602.174/0001-12,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Sécio-
Administrador, Senhor Ricardo Guerra Chaves, inscrito no CPF sob o n.
279.584.851-15, residente e domiciliado em Brasilia/DF, tem entre si ajustado
Contrato para fornecimento e instalacao de condicionadores de ar, tipo “VRF”,
firmado de acordo com as Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21
de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n.
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, com
a Resolucao n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral,
com os Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro
de 2007, e com o Pregao n. 154/2013, mediante as cldusulas e condicfes
abaixo enumeradas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto o fornecimento e a instalacao
de condicionadores de ar, a seguir descritos e nas seguintes condicodes:



ITEM 1: Fornecimento e instalacdao de 2 (duas) condensadoras VRF,
marca HITACHI, modelo RAS8FSNMQ36.

Os equipamentos indicados neste item estao especificados como
“COND. 8hp” no croqui de que trata o Pregao n. 154/2013 do TRESC.

ITEM 2: Fornecimento e instalacao de 2 (duas) evaporadoras, tipo
“console teto”, marca HITACHI, modelo RPC3,0FSN3B3.

Os equipamentos indicados neste item estao especificados como “EVAP.
8KW" no croqui de que trata o Pregao n. 154/2013 do TRESC.

ITEM 3: Fornecimento e instalacao de 2 (duas) evaporadoras, tipo
“console teto”, marca HITACHI, modelo RPC5,0FSN3B3.

Os equipamentos indicados neste item estao especificados como “EVAP.
14KW” no croqui de que trata o Pregao n. 154/2013 do TRESC.

1.2. O croqui mencionado na subcldusula 1.1 deverd ser acessado no
site do TRESC, na area referente ao Pregdo n. 154/2013, no seguinte
endereco:

http://www.tre-sc.jus.br (menu: Transparéncia / Contas Publicas /
Pregdes)

1.3. Em cada condensadora descrita no item 1 serao utilizadas uma
evaporadora descrita no item “2” e uma evaporadora descrita no item “3”.

1.4. As condensadoras deverao ser instaladas no mesmo andar das
evaporadoras, ficando estas em nivel acima daquelas. As condensadoras
deverao ser fixadas sobre suportes de aco inox - o suporte, por sua vez,
devera ser fixado na parede, com utilizacdo de parafusos em aco inox e
buchas apropriadas. Todos os materiais para instalacao, inclusive os suportes,
deverao ser fornecidos pela Contratada.

1.5. Devera ser instalado dispositivo de seguranca, que garanta gue nao
haja queda do equipamento em caso de falha nas buchas e/ou parafusos que
fixam o suporte na alvenaria. Podera ser utilizado um pequeno cabo de aco
gue fixe o equipamento a laje existente. A solucdo devera ser apresentada a
gestdo da contratacao antes do inicio da instalacao dos equipamentos.

1.6. Todos os furos realizados na alvenaria - o que inclui a abertura na
laje para passagem das tubulacdes e os furos para colocacao de buchas -
deverao ser impermeabilizados com material adequado, evitando futuras
infiltracoes.

1.7. As condensadoras deverao sempre ser posicionadas o mais préximo
possivel dos pilares, respeitados os afastamentos minimos indicados pelo
fabricante.

1.8. O TRESC fornecera ponto para dreno préximo das condensadoras,
sendo de responsabilidade da Contratada efetuar a ligacao ao ponto fornecido.

1.9. E de responsabilidade da Contratada executar o dreno da
evaporadora até o ponto fornecido préximo a condensadora.

1.10. Sera fornecida pelo TRESC alimentacao elétrica préxima as
unidades evaporadoras, sendo de responsabilidade da Contratada a ligacao da
alimentacao aos equipamentos e a interligacao elétrica entre condensadora e
evaporadora.



1.11. A linha frigorigena passarda, horizontalmente, pelo espaco
originalmente projetado para condicionadores de ar de parede. Verticalmente,
a linha frigorigena deverd passar junto ao pilar e deverd ser fixada com
abracadeiras, de modo a possibilitar a abertura e o fechamento das janelas de
canto.

1.12. Para a passagem da linha frigorigena, sera necessario efetuar
furacao na laje originalmente projetada para condicionadores de ar de parede.

1.13. Considerando que os equipamentos serao instalados em regiao
litoranea, todas as unidades externas (condensadoras) deverao ser fixadas em
suportes fabricados em ago inox (nao serao aceitos suportes de ferro ou ferro
galvanizado, mesmo gue pintados).

1.14. Os suportes deverao possuir dimensfes suficientes para atender
aos espacamentos minimos exigidos pelo fabricante, bem como garantir
estabilidade e seguranca aos equipamentos e aos usuarios.

1.15. Outros procedimentos indispensaveis a instalacdao dos
equipamentos:

a) Antes de iniciar a instalacao dos equipamentos, a Contratada deverd
apresentar ao gestor da contratacao as seguintes ferramentas, indispensaveis
a correta instalacao dos equipamentos (a instalacdo ndo podera ser iniciada
antes da apresentacao de todas as ferramentas listadas abaixo):

« Bomba de alto vacuo, capaz de atingir 200 microns de Hg.

e Cilindro de nitrogénio.

e (ortador de tubo.

« Dobrador de tubo (podera ser utilizada a mola para dobramento).

« Kit flangeador.

« Manifold.

+ Rebarbeador (pode ser integrado ao cortador de tubo}.

» Regulador de presséao aferido, com 2 mandmetros (um para medicdo
da pressao do cilindro e o outro para medicao da pressao de saida) e
borboleta reguladora, com saida de pressao superior a 300 psi, para
ser utilizado no teste de pressao.

 Termbmetro aferido do tipo “Penta”.

e Vacubdmetro digital.

b} Os eguipamentos deveraoc ser instalados respeitando os
afastamentos minimos de paredes e lajes indicados pelo fabricante.

c) E imprescindivel conferir o nivelamento do equipamento. Deverao ser
utilizados calcos de borracha sobre o suporte.

d) Antes de trabalhar com a tubulacao de cobre e antes de colocar o
isolamento térmico, deverdo ser fechadas as duas extremidades da tubulacéao,
impedindo a entrada de sujeira.

e) Em hipétese alguma podera ser utilizada serra para corte do tubo de
cobre. Tubulacdes gue receberam algum corte de serra nao poderao ser
utilizadas, evitando-se assim o entupimento do capilar e danos ao compressor.
O corte dos tubos devera ser realizado sempre utilizando pequenos apertos no
cortador de tubo, com posterior realizacao de uma volta completa a cada
aperto. Apds o corte, é necessaria a escareacao interna das bordas do tubo,
para facilitar o flangeamento (sempre com os tubos virados para baixo, para
evitar o ingresso de sujeira na tubulacao).



f) Antes de iniciar o flangeamento, deverd ser aplicado um pouco de
6leo no cone do flangeador, para facilitar o procedimento. Devera ser utilizado
o bloco flangeador.

g) Nao serao admitidas emendas nas tubulacdes de cobre, salvo quando
for tecnicamente inviavel.

h) Quando a evaporadora estiver acima da condensadora, é obrigatéria
a realizacao de sifao na saida da unidade evaporadora, na linha de succao,
sendo que o sifao devera ter sua curva superior em um nivel acima da unidade
evaporadora.
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i} Todas as dobras na tubulacao de cobre deverao ser feitas com o
auxilio de ferramenta adequada (mola de dobramento), para evitar
estrangulamento dos tubos. Em hipétese alguma poderao ser feitas curvas nos
tubos com as maos.

j} Sobre o conjunto de tubos de cobre isolados e eletrodutos, deverd ser
aplicada fita vinilica para produzir a chamada “barreira de vapor”, de forma a
evitar condensacao e deterioracao precoce do isolamento.

k) Utilizar para o dreno tubo de PVC, dotado de isolamento térmico para
evitar condensacao. E imprescindivel a realizacao de sifdao no tubo de dreno,
para evitar a entrada de insetos e gases no ambiente.

I} Apés fixadas e conectadas as linhas de liquido e succao, devera ser
realizado o teste de pressdo com nitrogénio, utilizando-se regulador de
pressao aferido. No momento do teste, permitir que a gestao do contrato
verifique a pressao utilizada e retire foto do instrumento. Devera ser aplicada
com pincel uma mistura de agua com sabdo/detergente liquido sobre todas as
conexdes e emendas, para constatar a inexisténcia de vazamentos. Detectores
eletrénicos também poderdo ser utilizados.

m) Apos teste de pressao, efetuar a desidratacao do sistema, utilizando-
se bomba de alto vacuo. Conectar na bomba de vacuo o manifold e o
vacubmetro digital. Testar a bomba e verificar se ela atinge menos que 200
microns de Hg (caso contrario, a bomba devera ser substituida). Atestado o
bom funcionamento da bomba, efetuar vacuo na linha. A pressao interna da
linha deverd ficar abaixo de 400 microns de Hg. Caso a bomba néo consiga
abaixar a pressao da linha até 400 microns de Hg, a bomba de vacuo devera
ser substituida.

n) Atingido o vdcuo minimo de 400 microns de Hg (recomenda-se 300
microns de Hg), a bomba de vacuo poderd ser desconectada e o gas
refrigerante podera ser liberado na linha (a liberacao do fluido deve ser feita
abrindo primeiramente a linha de liquido).

o) Havendo necessidade, colocar gas refrigerante adicional. E
indispensavel purgar a mangueira do manifold antes de inserir o gas no
equipamento.

p) Apds o término da instalacdo do equipamento, efetuar o teste de
superaguecimento. Instalar o sensor de temperatura “Penta” na linha de



succdo e ligar o equipamento. Apds 20 minutos de funcionamento, efetuar o
calculo do superaquecimento, de acordo com as tabelas fornecidas pelo
fabricante (1. Verificar a pressao de baixa do sistema e utilizar a tabela
“pressao de saturacao” x “temperatura” para obter a temperatura de
saturacao do fluido no evaporador. 2. Calcular o superaguecimento, que € a
subtracao da temperatura lida pela temperatura tabelada - o
superaquecimento devera ficar, em regra, entre 5 e 7 graus, ou conforme
orientacao do fabricante; 3. Em caso de superaguecimento acima do valor
recomendado, devera ser adicionado gas refrigerante e efetuado novo teste).
A tabela contendo as informac¢6es do superaguecimento devera ser repassada
a gestao da contratacdo.

g) Por fim, avaliar o equipamento através da diferenca de temperatura
entre o ar de insuflamento e de retorno, na evaporadora do equipamento. Em
regra, a diferenca deve situar-se entre 14°C e 209C e nunca deve ser inferior a
8eC.

r} Sempre que houver necessidade de furar materiais sujeitos a
incidéncia de chuvas (por exemplo, paredes externas), realizar a furacdo no
sentido descendente ou garantir gue nao haja ingresso de agua de chuva para
0 ambiente.

Obs.: Todas as etapas de instalacdo serdao acompanhadas por fiscal
especialmente designado, que aferird se todos os requisitos de instalacao
descritos acima foram efetivamente respeitados.

PARAGRAFO UNICO

O fornecimento e instalacdo dos condicionadores de ar obedecera ao
estipulado neste Contrato, bem como as disposicdes do Pregao n. 154/2013,
de 22/11/2013, além das obrigacdes assumidas na proposta apresentada pela
Contratada em 22/11/2013, por meio do sistema COMPRASNET, e dirigida ao
Contratante, contendo o preco do objeto que, independentemente de
transcricao, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que
nao o contrariem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

2.1. O Contratante pagara a Contratada, pelo fornecimento e instalacéo
dos equipamentos objeto deste Contrato:

2.1.1. referente ao ITEM 1, o valor total de R$ 41.000,00 (quarenta e um
mil reais);

2.1.2. referente ao ITEM 2, o valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais);

2.1.3. referente ao ITEM 3, o valor total de R$ 9.100,00 (nove mil e cem
reais).

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE VIGENCIA

3.1. O prazo de execucao do objeto descrito na Cldusula Primeira é de,
no maximo, 60 (sessenta) dias, contados do recebimento, pela Contratada,

deste instrumento, devidamente assinado pelos representantes do TRESC.

3.2. O presente Contrato tera vigéncia da sua assinatura até o



recebimento definitivo do objeto contratado pelo setor responsavel.

CLAUSULA QUARTA - DA ALTERACAO

4.1. Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer
dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera feito em favor da Contratada, mediante depdsito
bancdrio, ap6s o cumprimento das obrigacdes contratuais e a apresentacao da
Nota Fiscal/Fatura, desde que ndo haja fator impeditivo imputavel a empresa.

5.1.1. O recebimento definitivo dar-se-d em até:

a) 3 (trés) dias Uteis ap6s o recebimento provisério do objeto, exceto se
houver atraso motivado pela empresa, para o(s) item(ns) cujo valor total ficar
abaixo de R$ 8.000,00 (oito mil reais); ou

b) 5 (cinco) dias Uteis apods o recebimento provisério do objeto, exceto
se houver atraso motivado pela empresa, para o(s) item(ns} cujo valor total
ficar igual ou acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

5.1.2. A Nota Fiscal/Fatura deveréa discriminar os valores individuais dos
equipamentos.

5.2. O prazo maximo para a efetivacao do pagamento sera de:

a) 5 (cinco) dias Uteis apds a apresentacao da nota fiscal/fatura, quando
o valor total ficar abaixo de R$ 8.000,00 (oito mil reais); e

b) 30 (trinta) dias apds a apresentacao da nota fiscal/fatura, quando o
valor total for igual ou superior a R$ 8.000,00 {oito mil reais).

5.3. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada, enquanto
pendente de liguidacao qualquer obrigacao financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento de precos ou correcao monetaria.

5.4. E condicdo para o pagamento do valor constante da Nota
Fiscal/Fatura:

a) a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS) e com as contribuicbes para a Previdéncia Social (INSS), por
meio do SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao sistema, das respectivas
certiddes; e

b) a verificacdo da Certiddo de Inexisténcia de Débitos Trabalhistas
(CNDT), nos termos do Titulo VHi-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 19 de maio de 1943.

5.5. Devera a empresa apresentar, com a Nota Fiscal/Fatura, a
Declaracao de Optante pelo Simples, na forma do Anexo IV da Instrucao
Normativa RFB n. 1.234, de 12 de janeiro de 2012, caso esse seja o regime de
tributacao utilizado em suas relacées comerciais, sob pena de serem retidos,
pelo TRESC, os encargos tributérios atribuidos a empresas nao optantes.



5.6. Se ocorrer atraso de pagamento provocado exclusivamente pela
Administracao, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e
sua apuracdo se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em gue os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio
por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacao da
seguinte férmula:

EM=NxVPxI

Onde:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento; e

VP = Valor da parcela em atraso.

| = Indice de atualizacao financeira:

I = 6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias).

I =0,0001644.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo a conta do
Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0042 - julgamento de Causas e
Gestao Administrativa no Estado de SC, Natureza da Despesa 4.4.90.52 -
Equipamentos e Material Permanente, Subitem 12 - Aparelhos e Utensilios
Domésticos.

CLAUSULA SETIMA - DO EMPENHO DA DESPESA

7.1. Foi emitida a Nota de Empenho n. 2013NE002508, em 28/11/2013,
no valor de R$ 59.100,00 (cinguenta e nove mil e cem reais), para a realizacao
da despesa.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. O Contratante se obriga a:

8.1.1. efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com as condicées,
no preco e no prazo estabelecidos nas Cldusulas Segunda e Quinta deste
Contrato;

8.1.2. promover, através de seu representante, o servidor titular da
funcao de Chefe da Secdo de Administracdao de Equipamentos e Modveis do
TRESC, ou seu substituto, a gestao deste Contrato, em conformidade com o
art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

8.1.3. efetuar o recebimento definitivo no prazo fixado na subcldusula
5.1.1.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada ficard obrigada a:

9.1.1. executar os produtos no prazo e demais condicdes estipuladas na
proposta, observado o seguinte:



a) todas as evaporadoras deverao possuir controle remoto sem fio (uma
unidade para cada evaporadora, totalizando quatro unidades);

b) devera ser fornecida, pela Contratada, a instalacdo completa dos
equipamentos, inclusive os suportes, a fiacdo, o gas refrigerante necessario e
os demais materiais imprescindiveis a sua fixacdo e ao seu perfeito
funcionamento; e

c) durante as atividades de instalacdo, a Contratada devera recuperar
guaisquer danos a alvenaria e a pintura das salas e, ainda, recolher residuos
decorrentes da instalacao, caso existam;

9.1.2. entregar, em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
assinatura do contrato, ao gestor da contratacao, a via da Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsavel técnico,
descrevendo a execuc¢ao do servico contratado, devidamente quitada junto ao
CREA-SC;

9.1.3. executar o objeto em até 60 (sessenta) dias, contados do
recebimento, pela Contratada, deste contrato devidamente assinado pelos
representantes do TRESC;

9.1.4. executar o objeto na Sede do TRESC, localizada na Rua Esteves
junior, n. 68, Centro, Floriandpolis/SC, sem que isso implique acréscimo no
preco constante da proposta;

9.1.4.1. a entregal/instalacdo dos equipamentos deverd ser realizada
sempre em finais de semana e agendada previamente com a Secao de
Administracao de Equipamentos e Moéveis do TRESC, das 13h as 18h, por meio
dos telefones (48) 3251-7453 ou (48) 3251-3865.

9.1.4.2. ap6s recebidos, os equipamentos e servicos de instalacao serao
conferidos pelo setor competente e, caso constatada qualquer irregularidade,
a empresa devera substituir os equipamentos e/ou refazer os servicos no
prazo de, no maximo, 2 (dois) dias, contados do recebimento, pela Contratada,
da notificacao emitida pelo TRESC;

9.1.4.3. estando em mora a Contratada, o prazo para substituicdo de
qgue trata a subclausula 9.1.4.2 ndo interromperd a multa por atraso prevista
na subcldusula 10.4 deste contrato;

9.1.4.4. em caso de substituicao de eguipamentos e/ou de refazimento
de servicos de instalacdo, conforme previsto na subclausula 9.1.4.2, correrdo a
conta da Contratada as despesas decorrentes da devolucao e nova entrega;

9.1.5. prestar garantia aos equipamentos e servicos de instalacao pelo
periodo de 3 (trés) anos, a contar da data do recebimento definitivo do objeto
pelo setor competente do TRESC;

9.1.6. manter quadro de pessoal técnico qualificado para a execucao do
objeto deste contrato;

9.1.7. responder por gquaisquer danos pessoais ou materiais causados
por seus empregados nos locais de execucao dos servicos, bem como por
aqueles provocados em virtude da inadequacao de materiais e equipamentos
empregados;

9.1.8. fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a execucao dos servicos contratados;



9.1.8.1. antes de iniciar a instalacdo dos condicionadores de ar, o
técnico da empresa contratada devera apresentar ao gestor do contrato as
ferramentas indicadas no ANEXO | (Projeto Basico) do Edital do Pregao n.
154/2013 do TRESC, indispensaveis a correta instalacdao dos equipamentos (a
instalacao nao poderd ser iniciada antes da apresentacao de todas as
ferramentas exigidas);

9.1.9. remover, transportar e dar a devida destinacdo aos residuos
decorrentes da execucao da instalacao dos equipamentos;

9.1.10. realizar a recuperacao das estruturas, teto, paredes e pisos
danificados em virtude das instalacdes ou do transporte dos equipamentos e
dos materiais, com o emprego de materiais idénticos aos existentes no local,
inclusive recuperando a pintura, guando necessario;

9.1.11. quando da instalacdo, orientar os usuarios sobre o
funcionamento dos equipamentos;

9.1.12. disponibilizar os respectivos manuais dos equipamentos,
contendo indice geral, procedimento de operacao dos equipamentos, manual
de instalacao, instrucdes para manutencao preventiva e corretiva, enderecos e
contatos do fabricante e representantes para fornecimento de pecas;

9.1.13. nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto
contratado, sem prévia anuéncia do Contratante; e

9.1.14. manter durante a execucao do Contrato todas as condicoes de
habilitacao e qualificacao exigidas no Pregao n. 154/2013.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Se a Contratada descumprir as condicdes deste Contrato ficard
sujeita as penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e
no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do
Decreto n. 5.450/2005, se a Contratada, convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta, nao assinar contrato, deixar de entregar documento
exigido para o certame, apresentar documentacao falsa, ensejar o
retardamento da execucao do seu objeto, négo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execucao do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citacéo e da ampla defesa, ficard,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no edital e
no Contrato e das demais cominacbes legais:

a) impedida de licitar e contratar com a Unido; e
b) descredenciada no SICAF pelos 6rgaos competentes.

10.3. Para os casos nao previstos na subcldusula 10.2, poderdo ser
aplicadas a Contratada, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993,
nas hipéteses de inexecucado total ou parcial deste Contrato, as seguintes
penalidades:

a) adverténcia;
b} no caso de inexecucao parcial, multa de 20% {vinte por cento) sobre
o valor do objeto que nao foi executado;



C) no caso de inexecucao total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o
valor total do objeto contratado;

d) suspensdao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; e

e} declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade
gue aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo
da sancao aplicada com base na alinea anterior.

10.3.1. As sancobes estabelecidas na subcldusula 10.2 e na alinea “e” da
subclausula 10.3 sdo de competéncia do Presidente do TRESC.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso
injustificado na entrega do objeto deste Contrato sujeitara a Contratada, a
juizo da Administracdo, a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor
do item em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

10.4.1. Relativamente a subcldusula 10.4, os atrasos superiores a 30
(trinta) dias serao considerados inexecucao contratual.

10.5. Da aplicacao das penalidades definidas nas subclausulas 10.3,
a4 12 llb" a4 12

alineas “a”, , “c” e “d”, e 10.4, caberd recurso no prazo de 5 {(cinco) dias
Uteis a contar da data da intimacao.

10.5.1. Ofs) recurso(s) sera(ao) dirigido(s) ao Diretor-Geral, por
intermédio do Secretario de Administracdo e Orcamento, que podera rever a
sua decisdao em 5 {(cinco) dias Uteis, ou, no mesmo prazo, encaminha-lo(s),
devidamente informado(s), ao Diretor-Geral, para apreciacao e decisao, em
igual prazo.

10.6. Da aplicacao da penalidade de declaracao de inidoneidade,
prevista na alinea “e” da subcldusula 10.3, cabera pedido de reconsideracdo,
apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar
da data da intimacao do ato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. Este Contrato poderd ser rescindido nos termos da Lei n.
8.666/1993.

11.2. Nos casos de rescisao, previstos nos incisos | a Vill e XViii do artigo
78 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a Contratada ao pagamento de multa, nos
termos da alinea "c" da subcldusula 10.3, sem prejuizo da possibilidade de
aplicacao das penalidades previstas nas alineas "d" ou "e" da subcldusula
10.3.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PUBLICAGAO

12.1. Incumbira ao Contratante providenciar, a sua conta, a publicacao
deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diario Oficial
da Uniao, no prazo previsto pela Lei n. 8.666/1993.



CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Para dirimir as questdes oriundas do presente Contrato, serd
competente o juizo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.

E, para firmeza, como prova de haverem, entre si, ajustado e
contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato
pelas partes e pelas testemunhas abaixo, gue a tudo assistiram, dele sendo
extraidas as cépias necessdrias para a sua publicacdo e execucao.

Florianopolis, 2 de dezembro de 2013.

CONTRATANTE:

EDUARDO CARDOSO

SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E ORCAMENTO

CONTRATADA:

RICARDO GUERRA CHAVES

SOCIO-ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

SALESIO BAUER
COORDENADOR DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTABILIDADE

VALERIA LUZ LOSSO FISCHER
COORDENADORA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS



