PROJETO BÁSICO

1. OBJETO: contratação de empresa especializada para: a) elaborar projeto executivo para a fixação das pedras de granito que foram retiras das fachadas (indicadas em planta anexa); e, b) executar o projeto de recolocação das pedras de granito nas fachadas do edifício-sede do TRE-SC, situado à Rua Esteves Júnior, 68, Centro, Florianópolis.

2. ESPECIFICAÇÕES: 

a) a empresa deverá apresentar projeto detalhado, para a execução do serviço solicitado observando o Parecer Técnico (em anexo) do Núcleo de Pesquisa em Construção, do Departamento de Engenharia Civil da UFSC, principalmente o seu item 4. e 4.1; todas as normas técnicas pertinentes e, o art. 6º, inciso X, da Lei 8.666/93;

b) a empresa deverá executar o projeto – letra a) desta especificação,  depois de aprovado pela SPE – Supervisão de Projetos Especiais/CAA, reutilizando as pedras que foram retiradas das fachadas, cuja quebra foi de 10%, com o fornecimento do restante das pedras, assim como de todo o material necessário para a completa execução do serviço.

3. OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PROPONENTES: 

3.1 a empresa deverá possuir em seus quadros, profissional  que apresente atestado devidamente registrado no CREA-SC de já ter executado projeto de revestimento com pedras de granito em fachadas de edifícios com mais de 5 andares;

3.2 realizar a inspeção do local da obra e das pedras que serão reutilizadas, antes da apresentação das propostas, bem como obter junto à SPE/CAA/TRESC documento comprobatório da referida visita técnica, em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93;

3.3 A visita deverá ser agendada através do telefone 48 32513770.

4. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:

4.1 manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços, bem como executá-los sob a orientação e a responsabilidade de um profissional técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/SC; 

4.2 empregar todo o material disponibilizado pelo TRESC dentro da técnica adequada, responsabilizando-se pela reposição dos materiais danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles necessários ao seu refazimento;

4.3 fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços;

4.4 transportar e dar a devida destinação aos entulhos provenientes da obra, bem como proceder à limpeza do local após o término do serviço contratado; 

4.5 responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

4.6 executar os serviços nas dependências do TRE/SC, situado na rua Esteves Júnior, 68 – centro, procedendo o serviço de quebra e remoção dos entulhos no período matutino e final de semana, devendo, ainda, ser acompanhado por servidor a ser indicado pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (CAA), devendo a contratada manter prévio contato com o mesmo.

5.  FISCALIZAÇÃO E DIREÇÃO DE OBRAS:

3.1 A Supervisão de Projetos Especiais da CAA/TRE/SC, exercerá a Fiscalização da obra através de servidores do seu quadro técnico, com autoridade para exercer, em nome do TRE/SC, toda e qualquer ação de orientação, controle e supervisão das obras e serviços em construção.

3.2 A direção da obra deverá ser exercida por engenheiro, designado para esta função e deverá ter, como auxiliares, um mestre de obras e encarregados.

3.3 À fiscalização do TRE/SC fica assegurado o direito de:

3.3.1 solicitar a imediata retirada da obra, de Engenheiros, Mestres ou qualquer operário, que não correspondam, técnica ou disciplinarmente, às exigências. Isto não deverá implicar em modificações de prazo ou de condições contratuais; 

3.3.2 exigir o cumprimento de todos os itens destas especificações;

3.3.3 rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra.

3.4 A presença da Fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada.

3.5 O Construtor é obrigado a facilitar à fiscalização o acesso aos materiais e serviços em execução, facultando à mesma a inspeção de todas as dependências do canteiro onde se encontram estocados os materiais, equipamentos e documentação.

3.6 À Fiscalização fica assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que estiver sujeito o Construtor e sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da notificação correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial de serviço executado ou material posto na obra.

6. PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: 05 (cinco) anos.

7. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: O Termo de Recebimento Definitivo será firmado após o fornecimento de um jogo impresso do projeto, bem como uma cópia em meio magnético, elaborado no programa cad., VECTOR WORKS.

8. PRAZO PARA A ENTREGA DO PROJETO: 20 dias (vinte) dias, contados do recebimento do contrato devidamente assinado.

9. PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: a obra deverá ser executada no prazo máximo de 40 dias (quarenta dias), contados da aprovação do projeto. 

10. CONTRATAÇÃO: A obra será licitada por preço global.

11. PAGAMENTO: O pagamento ocorrerá em duas etapas: 15% (quinze por cento) quando da aprovação do projeto pela SPE/CAA e 85% (oitenta e cinco por cento) quando do recebimento definitivo da obra.

SPE,  29 de setembro de 2005.
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