
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 32.991,80
1.1 Organização do Canteiro R$ 614,72

1.1.1 PLACA DE OBRA, CHAPA EM AÇO GALVANIZADO 1,00x2,00m m² 2 R$ 614,72
1.273804/001Locação de equipamentos R$ 21.651,43

1.2.1 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM (três e meio meses) m² 540,88 R$ 20.791,43

1.2.2
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 200 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV (LOCAÇÃO 
MENSAL) mês 2 R$ 860,00

1.373802/001Proteção da vizinhança e passeio público R$ 10.725,65
1.3.174255/003 PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO m² 540,88 R$ 10.725,65
2.0 DEMOLIÇÕES R$ 12.896,25
2.173948/002 RETIRADA DE PASTILHAS (3/4 da fachada) m² 405,66 R$ 7.967,17
2.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA m² 540,88 R$ 3.872,70
2.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO DE 5m³ (15,5503 * 50% de empolamento) m³ 23,33 R$ 1.056,38

3.0
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA R$ 39.890,12

3.1 Limpeza e preparação da base R$ 4.139,72
3.1.1 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE m² 540,88 R$ 4.105,28

3.1.274121/001
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (para tratamento de eventuais pontas aço na 
fachada) m² 2 R$ 34,44

3.273872/002 Chapisco e Argamassa R$ 28.257,97

3.2.1
CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTEADA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR. m² 51,75 R$ 941,85

3.2.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR MECÂNICO. m² 489,13 R$ 3.971,74

3.2.3
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25MM (TELAS METÁLICAS INCLUSAS) m² 540,88 R$ 23.344,38

3.3 Juntas de dilatação R$ 4.285,73
3.3.1 APLICAÇÃO MANUAL DE EMULSÃO ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA (ELASTÔMERO), COM PINCEL, TRÊS DEMÃOS m 110 R$ 1.765,50

3.3.2
COLOCAÇÃO DE VÉU DE POLIÉSTER NAS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO, APÓS APLICAÇÃO DA PRIMEIRA DEMÃO DE 
ELASTÔMERO m 243,5 R$ 2.520,23

3.4 Controle Tecnológico R$ 3.206,70
3.4.1 ENSAIO DE ARRANCAMENTO (ARGAMASSA DE REBOCO) ud 5 R$ 3.206,70
4.0 PINTURA R$ 12.353,69

4.1
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. m² 540,88 R$ 800,50

4.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR m² 540,88 R$ 5.901,00

4.3  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS  DEMÃOS. AF_06/2014 m² 540,88 R$ 5.652,19
5.0 LIMPEZA R$ 97,52
5.1 Limpeza Geral m² 46 R$ 97,52
6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 25.769,25
6.1 Engenheiro civil de obra senior 13 semanas - 1h/dia, 5 dias por semana h 65 R$ 7.850,05
6.2 Encarregado geral de obras 13 semanas - 40h/semana h 520 R$ 17.919,20

R$ 123.998,63

TOTAL COM BDI

R$ 151.126,69

100,00%

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços / Seção de Engenharia e Arquitetura

Cronograma Físico Financeiro Revestimento em Argamassa da Fachada Norte do Edifício Anexo I

TOTAL

Período de cura do emboço

R$ 38.939,02 R$ 53.291,01 R$ 34.209,70

EQUIPAMENTO+BDI

SERVIÇO+BDI

R$ 6.811,99 R$ 6.811,99 R$ 11.062,98

DESEMBOLSO

30,27% 39,77% 29,96%

R$ 45.751,01 R$ 60.103,00 R$ 45.272,68
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