PROPRIETARIO: |TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
OBRA: EXECUCAO DE MURO DE CONTENGCAO (MURO 1)
LOCAL: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC
DATA: 12/09/2016
PLANILHA DE ORCAMENTO GERAL
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT UNITARIOS PARCIAIS TOTAL GERAL REERLNCISS
MATERIAL m.o. EQUIP. MATERIAL m.o. EQUIP. ARG
MURO DE CONTENCAO 1
1. SERVICOS PRELIMINARES 12.615,89
1.1. Instalag@o proviséria de dagua unid. 1,00 89,49 89,49 89,49 | C10.08.05.05.010
1.2. Instagéio proviséria sanitaria unid. 1,00 1.547,23 1.547,23 1.547,23 | C10.08.05.05.005
Instalagéio/ligagdio proviséria energia elétrica baixa tenséo para canteiro de obras, conforme padréo CELESC, 40A, 41598 (m.o.) e
1.3. trifésico, poste de concreto 7m, exclusive fornecimento de medidor unid. 1,00 2.214,36 305,92 2.214,36 305,92 2.520,28 | cotagdes material
1.4. Placa de obra em chapa de ago galvanizada unid. 2,00 293,32 14,83 586,64 29,66 616,30 74209/1
1.5. Barraco de obras - montagem, dimensdes 3 x 2 metros quadrados m?2 6,00 181,35 203,62 1.088,10 1.221,72 2.309,82 [ C10.08.05.10.050
1.6. Execugéio de sanitdrio e vestidrio em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, conforme NR-18 m?2 3,00 350,40 207,36 0,98 1.051,20 622,08 2,94 1.676,22 93212
1.7. Locag&o do muro de contengéio e da base de fundagéo m?2 40,00 4,00 3,03 160,00 121,20 281,20 74077 /1
1.8. Escavagéo mecanizada do terreno m3 85,63 2,89 4,45 291 247,47 381,05 249,18 877,70 90108
1.9. Escavagéo manual do terreno m3 45,98 9,66 49,01 444,17 2.253,48 2.697,65 93358
2. CONCRETO ARMADO - BASE 7.912,01
2.1. Camada de concreto simples - 20 MPa m3 1,27 271,96 43,92 0,76 345,39 55,78 0,97 402,14 94970
2.2 Concreto - 30 MPa m3 7,23 298,67 48,24 0,83 2.159,38 348,78 6,00 2.514,16 94966
2.3 Férma de madeira (pinho) para concreto em fundagéio com reaproveitamento 2X m?2 22,53 25,68 31,42 578,57 707,89 1.286,46 5970
2.4. Armadura CA-50 - 6,3mm kg 82,00 5,60 5,98 459,20 490,36 949,56 92916
2.5. Armadura CA-50 - 10,0mm kg 106,00 515 3,62 545,90 383,72 929,62 92919
2.6. Armadura CA-50 - 12,5mm kg 206,00 4,74 2,43 976,44 500,58 1.477,02 92921
2.7. Desforma m?2 22,53 15,67 353,05 353,05 24129
3. CONCRETO CICLOPICO - MURO 15.885,60
3.1. Concreto Ciclépico - 20 MPa (Concreto simples + 30% de pedra de mé&o) m3 19,48 194,05 150,20 2,04 3.780,09 2.925,90 39,74 674573 73361
3.2. Ensaio de resisténcia & compresséo simples para concreto usinado - 8 m3 unid. 15 13,18 101,23 197,70 1.518,45 1.716,15 74022/30
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com drea média das se¢des maior
3.3. que 0,25m2, pé-direito simples, em madeira serrada, duas utilizagdes m?2 66,51 63,20 35,45 4.203,43 2.357,78 6.561,21 5970
3.4. Execugdio de dreno com manta geotéxtil 200g/m2 m?2 41,00 5,47 0,25 224,27 10,25 234,52 73881/1
3.5. Camada drenante com brita n.3 (para base e face interna do muro) m3 5,84 69,36 30,96 405,06 180,81 585,87 73902/1
3.6. Tubo de PVC Rigido - 75mm m 12,00 3,51 42,12 42,12 9871
4. SERVICOS FINAIS 7.282,53
4.1. Reaterro manual do solo, com compactagéo m3 7917 7,32 37,16 579,52 2.941,96 3.521,48 73964
4.2. Fabricagcdo de forma para vigas, com madeira serrada, esp.=25mm, para calha de drenagem base do muro m?2 4,52 45,76 10,61 0,07 206,84 47,96 0,32 255,12 92270
4.3 Concreto simples - 20 MPq, para calha de drenagem base do muro m3 0,34 271,96 43,92 0,76 92,47 14,93 0,26 107,66 94970
4.4. Carga manual de terra em caminhéo basculante (volume de solo a ser descartado) m3 95,03 1,64 12,26 3,90 155,85 1.165,07 370,62 1.691,54 72896
Transporte local com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada, para M3XKM disténcias superiores a 4KM
4.5. (considerado 10KM) m3 95,03 0,67 0,21 0,36 636,70 199,56 342,11 1.178,37 72881
4.6. Barraco de obras - desmontagem m?2 6,00 88,06 528,36 528,36 | C10.08.05.10.055
5. ADMINISTRAGCAO LOCAL 8.964,15
5.1 Engenheiro Civil de Obras Pleno h 97,50 91,94 8.964,15 8.964,15 2707
TOTAL GERAL (sem BDI) 21.380,87 30.267,17 1.012,14 52.660,18
BDI 5.033,06 7.124,89 238,26 12.396,21
TOTAL GERAL (com BDI) 26.413,93 37.392,06 1.250,40 65.056,39
Observagdes Gerais: COMPOSICAO BDI - SERVICOS
RISCO E IMPREVISTOS 1,27%
1 Duracdo estimada dos servicos: 13 semanas. Dias Uteis = 65. DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
2 Planilhas de Referéncia para orcamento: SINAPI (Abrangéncia Nacional, Localidade Florianépolis, referéncia técnica 23/8/2016) e Catalogo de Referéncia de Pregos e Custos, IPPUJ, 252 Edicdo, de Dez./2015). [SEGURO + GARANTIA 0,80%
3 Encargos Sociais Nao Desonerados SINAPI = 114,71% (hora). ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,00%
Encargos Sociais Nao Desonerados IPPUJ = 98,89% (hora). LUCRO 7.40%
Planilha Orcamentaria sem desoneragdo, conforme permitido pela Lei n. 13.161/2015. Caso a contratada esteja inscrita em beneficio da CPRB (art. 9°, paragrafo 16), devera haver reequilibrio antes de iniciados os servigos. TRIBUTOS 6.65%
4 Adotado BDI médio para obras de edificacdes, conforme Acérddo TCU n. 2622/2013. ISSQN (SANTO AMARO DA IMPERATRIZ) 3,00%
5 Adotado ISSQN, conforme Lei Complementar Municipal n. 30, de 13.12.2004, art. 21, paragrafo 1°. COFINS 3,00%
6 Administracédo local composta por um Engenheiro (1,5 hora/dia (til). PIS 0,65%
TOTAL FINAL 23,54%




