Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Solicitacdo CAA n. 078

Floriandpolis, 16 de marco de 2011.

Senhor Secretario de Administracdo e Or¢camento:

Solicito a Vossa Senhoria a contratacdo de empresa especializada
para executar 22 etapa da construgdo do imovel que abrigara a sede do Cartdrio Eleitoral de
Curitibanos.

A solicitagdo tem por finalidade atender as necessidades das 112
Zona Eleitoral, tendo em vista que as instalacbes atuais serem inadequadas para o
desempenho eficiente dos servigos, motivo pelo qual se faz necessaria a conclusdo da
edificacdo pleiteada por esta Coordenadoria.

Responderd pela fiscalizacdo do contrato o chefe da 112 Zona
Eleitoral.

Atenciosamente,

Vilson R. Rezzadori

Coordenador de Apoio Administrativo
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PROJETO BASICO

OBJETO: contratacdo de empresa especializada para executar a 22 etapa da construcao do
imovel que abrigarad a sede do Cartério Eleitoral de Curitibanos, situada na Avenida Lions,
s/n - Bairro Centro - Curitibanos/SC, conforme este projeto basico e documentacédo anexa.

2. RELACAO DE SERVICOS

2.1. EXECUCAO DOS PROJETOS

A empresa contratada devera executar a obra de acordo com 0s seguintes projetos e seus
documentos anexos:

* Projeto Executivo de Arquitetura (12 pranchas)

* Projeto Executivo Estrutural (03 pranchas)

« Projeto Executivo de Instalacdes Elétricas (03 pranchas)

» Projeto Executivo de Instalagbes Hidrossanitarias e Drenagem Pluvial

(02 pranchas)

¢ Relatorio de Sondagem

* Memorial Descritivo

e Caderno de Encargo

e Orcamento Geral da Obra

e Cronograma Geral da Obra

3. IMPORTANTE:

3.1. Todas as medidas e cotas apresentadas em projetos s&o indicativas, devendo ser
confirmadas no local da obra.

3.2.  Havendo divergéncia entre as documentacdes anexas ao Contrato, prevalecera a
documentacdo que contiver as informacges mais detalhadas, na seguinte ordem
hierarquica (decrescente):

» Contrato
e Caderno de Encargos e Memorial Descritivo
e Projetos

* Planilha de Precos da Contratada.

4. OBRIGACOES DAS EMPRESAS PROPONENTES:

Além dos documentos obrigatorios previstos em lei:

4.1. Recomenda-se a empresa proponente realizar visita técnica no local de realizagédo
da obra.

4.2. Caso a empresa opte pela realizacdo da visita técnica, esta devera ser:



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.
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42.1. previamente agendada atravées do telefone  049-3241-0533  ou
3241-0614 (Cartorio da 112 Zona Eleitoral), das 13 as 18 horas;

4.2.2. realizada pelo responséavel técnico indicado pela empresa para 0s servicos;

4.2.3. acompanhada por representante do TRESC, designado para esse fim.

A empresa que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, vindo a ser a contratada,

ndo podera alegar em nenhuma hipétese o desconhecimento dos locais da

realizacdo do servico e suas peculiaridades como justificativa para se eximir das

obrigacdes assumidas em consequéncia do presente certame.

Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da proponente junto ao CREA, dentro de

seu prazo de validade, em conformidade com o art. 30, |, da Lei n. 8.666/1993;

Um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas juridicas de

direito publico ou privado, devidamente registrados no CREA, que comprovem a

execucdo de servigos ja realizados com caracteristicas semelhantes ao objeto da

licitagéo:

45.1. 0os atestados de capacidade técnica deverdo ser acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CATSs - expedidas pelo CREA.

As parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, a serem

consideradas quando da andlise dos atestados de capacidade técnica, consistem na

execucédo dos projetos de arquitetura.

Comprovacao de possuir no quadro da empresa profissional detentor de CAT(s) e/ou

ART(s) para acompanhar os servi¢os relativos a execucdo do projeto de arquitetura:

4.7.1. o profissional (engenheiro ou arquiteto) mencionado no item 4.7 devera
estar devidamente registrado no CREA pela execucdo de servicos de
caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagcao;

4.7.2. o profissional indicado poderd ser substituido por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao do TRESC.

5. OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

5.1.

5.2.

5.3.

Apresentar relacdo explicita e declaracéo formal de disponibilidade de equipe técnica
especializada que se responsabilizard pelos servicos constantes nos projetos de
engenharia e arquitetura, comprovando a capacidade técnica dos profissionais
através de CAT(s) e/lou ART(s):

5.1.1. devera constar desta relacé@o o profissional de que trata o item 4.7.
Providenciar as ARTs de execucdo de todos os servicos enumerados neste Projeto
Basico e entrega-las a SEA/CAA/TRESC antes de iniciada a obra.

Elaborar o Cronograma Fisico Financeiro detalhado por tarefa a ser executada,
discriminando os valores a serem pagos em cada més pela Contratante. As parcelas
maximas para desembolso mensal pelo TRESC estdo previstas em cronograma
anexo.




5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.
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Executar a obra de reforma sob a responsabilidade da equipe técnica indicada no
item 5.1, tendo como auxiliar um mestre de obras ou um encarregado.

Providenciar junto a Prefeitura Municipal, no inicio da obra, o licenciamento para a
sua continuacgdo e, no final, o “HABITE-SE”, arcando com 0S custos necessarios.
Providenciar, as suas custas, o registro da obra no INSS e nos demais 6rgéos
exigidos pela legislacéo.

A obra devera ser executada de forma a atender perfeitamente todas as normas e
legislacbes federais, estaduais e municipais de seguranca, higiene e medicina no
trabalho.

Submeter & aprovacdo da Fiscalizacdo amostras de todos os materiais e
equipamentos a serem empregados na obra, antes de serem aplicados.

Manter no local de execucéo dos servicos o ‘DIARIO DE OBRA’ com folhas triplas
devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serdo feitas as anotacdes
diarias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indica¢des técnicas, inicio e
término das etapas de servicos, causas e datas de inicio e término de eventuais
interrupcdes dos servigos, assuntos que requeiram providéncias das partes,
recebimento de materiais com quantidade e qualidade em acordo com o projeto e
proposta.

Empregar todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao
da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, mesmo 0s
eventualmente ndo mencionados, nem especificados ou néo indicados em desenhos
ou tabelas de acabamento ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a
completa e perfeita realizacdo da obra, responsabilizando-se pela reposicdo dos
materiais danificados em virtude da ma execucdo dos servicos, incluindo aqueles
necessarios ao seu refazimento.

Executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e
diligéncia, utilizando inclusive mao de obra especializada se necessaria a execugao
dos servicos, bem como manter as &reas de trabalho continuamente limpas e
desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e nas normas relativas a
protecdo ambiental, fazendo, inclusive, a remocéo dos entulhos.

Responsabilizar-se pela obra durante sua execucdo, bem como pela protecédo e
conservacado dos servi¢os executados até sua entrega ao TRESC, colocando ainda a
placa nhominativa da obra.

Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputavel e relacionado com os servigos e fornecimentos contratados.
Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a
vitimar um ou mais dos empregados alocados na execugdo dos servigcos
contratados, assim como pela indenizacdo que porventura dai se originar e por tudo
mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecerem.




5.15.

5.16.

5.17.
5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.
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Cumprir as legislacdes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas
relativas a seguranca e medicina do trabalho, diligenciando para que seus
empregados e os seus subcontratados trabalhem com Equipamento de Protecéo
Individual (EPI), para que n&o haja risco de paralisagdo da obra.

Seguir todos o0s procedimentos de seguranca, tanto para os funciondrios,
transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como as normas locais,
estaduais e federais pertinentes.

Manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e funcéo.
Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execucdo dos servicos, bem como por aqueles
provocados em virtude dos servigos executados e equipamentos empregados.
Promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificacdo, de qualquer
dos seus empregados que ndo corresponder a confiangca ou perturbar a acédo da
equipe de fiscalizagdo do TRESC.

Executar sob sua responsabilidade todas as instalacbes provisérias, destinadas ao
atendimento das necessidades durante a execu¢ao dos servicos.

Fornecer, sempre que solicitado pelo TRESC, comprovantes de pagamentos dos
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais
decorrentes da execucdo deste contrato.

Dirigir e manter sob sua inteira responsabilidade o pessoal adequado e capacitado
de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para execucdo dos servigos, nao
tendo o TRESC nenhum vinculo empregaticio com o referido pessoal.

Reforcar a equipe de técnicos na obra se ficar constatada sua insuficiéncia, para
permitir a execucao dos servicos dentro do prazo previsto.

Proceder, ao final da obra, a desmobilizagdo das instalacdes provisorias dos
canteiros, limpeza e remog¢&o do material desnecessario e indesejavel.

Providenciar a aprovacao junto aos 6rgaos competentes, quando couber, de todas
as alteracdes que possam ser feitas nos projetos originais, desde que ouvidos seus
autores, arcando com os custos operacionais se der causa a alteragdo. Caso tais
alteracdes sejam solicitadas pelo TRESC, este arcara com seus custos.

Apresentar, no final da obra, a CND — Certiddo Negativa de Débito do INSS para
averbacao da construcdo, arcando com 0s custos necessarios.

Apresentar, no final da obra, as notas fiscais, juntamente com a garantia do
fabricante, referentes aos equipamentos inseridos na obra.

Apresentar, no final da obra, a documentacédo “as built”, devidamente identificada e
assinada pelos RTs da empresa (profissionais habilitados para cada projeto), com
visto da fiscalizacdo do TRESC.

A obra sera controlada com base no Cronograma Fisico Financeiro da Contratada.
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6. DA SUBCONTRATACAO

6.1.

6.2.

6.3.

Sera permitida a subcontratacdo de servigos, desde que a empresa Contratada
apresente toda a documentacdo da subcontratada, ficando a critério do TRESC o
julgamento para aceitar ou ndo a subcontratacéo.

No caso de subcontratacdo, a empresa Contratada continuard a responder direta e
exclusivamente pela fiel observancia das obrigacdes contratuais relativas a
qualidade, prazo, custo e seguranca dos servicos a serem executados pela
subcontratada.

A empresa contratada devera comunicar 0os servigos subcontratados a fiscalizacao
da obra e do contrato.

7. PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

A partir da data da assinatura do contrato, a empresa tera:

7.1.1. até 3 (trés) dias para a apresentacdo dos documentos relacionados no item
5.1;

7.1.2. até 30 (trinta) dias para a apresentacdo das ARTs de execucdo e para
iniciar a obra.

Apbs o aceite da documentacdo apresentada no item 7.1.1, a empresa Contratada
ter4 até 5 (cinco) dias para entregar o Cronograma Fisico Financeiro, conforme item
5.3.

O prazo para término da obra é de dois meses.

A empresa devera substituir o produto/refazer os servi¢os, no prazo de 15 (quinze)
dias, que, ap0s a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venha(m) a
apresentar defeitos de fabricacdo ou quaisquer outros que, reincidentes em numero
igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilizacéo,
desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido — por acdo ou omissdo — o
TRESC.

8. CONTRATACAO: A obra sera licitada por preco unitario, com base na planilha de

referéncia.

9. RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DA OBRA

9.1.

9.2.

O recebimento das etapas sera realizado, conforme previsto ho Cronograma Fisico-
Financeiro, devidamente atestado pela fiscalizacdo da obra.

ApOs o término e entrega da obra, em até 15 (quinze) dias da comunicacgdo escrita
da empresa Contratada, ocorrera o recebimento provisorio, no qual as fiscalizacdes
do contrato e da obra apontardo as pendéncias e ajustes necessarios para a
conclusdo dos servicos contratados. Nesse momento sera elaborado Termo de
Recebimento Provisério pela fiscalizagdo do contrato, com os apontamentos feitos
pela fiscaliza¢do da obra, o qual sera assinado pelas partes.

6



9.3.
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De posse do Termo de Recebimento Provisorio, a empresa Contratada tera prazo de
até 30 (trinta) dias para o atendimento de todas as exigéncias da fiscalizagdo do
contrato e da obra, referentes a defeitos e imperfeicbes que venham a ser
verificadas. Entdo, o Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados
serd lavrado pelas fiscalizagdes do contrato e da obra em até 07 (sete) dias apos o
recebimento de comunicacdo escrita da empresa Contratada de que a obra esta
inteiramente concluida.

10. FISCALIZACAO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

A fiscalizagdo da obra sera indicada pelo TRESC, no momento da execugdo dos
servicos, e tera autoridade para exercer toda e qualquer agéo de orientacédo, controle
e supervisdo da reforma contratada.

A fiscalizagdo do contrato sera exercida pelo Chefe do Cartério Eleitoral, que podera

requisitar o auxilio da SEA/CAA/TRESC sempre que necessario.

A Fiscalizac&o da obra sera exercida por outra empresa Contratada pelo TRESC e a

ela fica assegurado o direito de:

a) solicitar a imediata retirada da obra de engenheiros, arquitetos, mestres ou
gualquer operario que ndo corresponda, técnica ou disciplinarmente, as
exigéncias. Isso ndo deverd implicar em modificag6es de prazo ou de condi¢des
contratuais;

b) exigir o cumprimento de todos os itens destas especificacdes;

c) rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular
0 prazo para sua retirada da obra.

A presenca da fiscalizacdo da obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa

Contratada.

A Construtora é obrigada a facilitar a fiscalizacdo da obra e do contrato o acesso aos

materiais e servicos em execucdo, facultando ainda a inspecdo de todas as

dependéncias do canteiro onde se encontram estocados 0s materiais, 0S
equipamentos e a documentacao.

A fiscalizacdo da obra caberd, ainda:

10.6.1. esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas no projeto basico ou executivo, ou nos demais documentos,
necessarias ao desenvolvimento dos servicos;

10.6.2. aprovar materiais similares propostos pelo contratado, avaliando o
atendimento a composicdo, qualidade, garantia, preco e desempenho
requeridos pelas especificacdes técnicas.

11. GARANTIA DA OBRA

11.1.

A empresa licitante devera prestar garantia com prazo nao inferior a 05 (cinco) anos,
a contar do recebimento definitivo da obra, para m&o de obra e servigos, exceto



11.2.
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aqueles subcontratados e sujeitos a garantia propria, ndo podendo esta ser inferior a
01 (um) ano.

A empresa licitante devera prestar garantia nao inferior a 01 (um) ano, a partir do
recebimento definitivo, para equipamentos e demais materiais, exceto aqueles cuja
garantia emitida pelo fabricante seja diversa deste periodo.

12. OBSERVACOES

12.1.

12.2.

12.3.

A indicagcdo de marcas presta-se tdo somente para determinar 0s requisitos minimos
gque devem estar presentes no objeto, aceitando-se produtos similares que detenham
as mencionadas especificacdes.
Os precgos deverao ser propostos considerando-se a execucdo do objeto licitado em
Curitibanos, incluidos os valores de quaisquer gastos ou despesas com instalacdes
de maquinas, equipamentos préprios e andaimes, como também as despesas de
aquisicdo de ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até o local de
execucdo da obra, seu armazenamento e guarda, todos 0s equipamentos de
seguranca individual e coletiva e providéncias pertinentes, assim como as despesas
relativas a mao de obra necessaria a tais atividades, incluindo as previstas em leis
sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou
acessorios.

Caso seja necessario um aditivo contendo servigos novos (ndo incluidos na planilha

contratada) devem ser utilizados os valores da planilha do SINAPI, de acordo com o

disposto no art. 127, da LDO - Lei 12.309 de 09 de agosto de 2010:

12.3.1. nos casos em que ndo constarem na tabela do SINAPI — Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Constru¢cdo Civil — materiais ou
elementos especificados, deverdo ser apresentados, no minimo, trés
orcamentos colhidos no mercado, com comprovacédo das fontes.

13. JUSTIFICATIVA: A solicitacao tem por finalidade atender as necessidades das 112 Zona
Eleitoral, tendo em vista que as instalagbes atuais serem inadequadas para o
desempenho eficiente dos servicos, motivo pelo qual se faz necessaria a conclusédo da
edificacao, pleiteada por esta Coordenadoria.

Florianépolis, 16 de marco de 2011.

Palmyra Farinazzo Reis Repette
Secédo de Engenharia e Arquitetura

Carla Marcon Pinheiro Machado
Chefe de Secdo de Engenharia e Arquitetura



