
BDI 23,54%
VALOR VALOR

SERVIÇO PLANILHA
S/ BDI C/ BDI

1.0  R$               2.321,00 2.867,26R$                 
1.1 Organização do Canteiro 1,89%  R$                  614,72  R$                   759,40 
1.2 Retiradas 1,66%  R$                  541,14  R$                   668,50 
1.3 Locação da Obra 3,58%  R$               1.165,14  R$                 1.439,36 
2.0 ESTRUTURA CONCRETO  R$               6.333,22 7.823,77R$                 
2.1  Infraestrutura 19,47%  R$               6.333,22  R$                 7.823,77 
3.0 DRENAGEM PLUVIAL  R$               3.261,50 4.029,11R$                 
3.1 Calhas de PVC para telhado 5,16%  R$               1.678,80  R$                 2.073,91 

Calhas de piso de PVC normal 4,87%  R$               1.582,70  R$                 1.955,20 
4.0 CERCAS E PORTÃO DE TELA METÁLICA  R$               6.789,52 8.387,47R$                 
4.1 Cercas de tela metálica tipo alambrado 9,80%  R$               3.186,57  R$                 3.936,55 
4.2 Portão de abrir em aço galvanizado e tela metálica 7,69%  R$               2.501,67  R$                 3.090,45 
4.3 Instalação da cerca metálica e do portão 3,39%  R$               1.101,28  R$                 1.360,47 
5.0 GRADES METÁLICAS  R$               2.565,36  R$                 3.169,13 
5.1 Instalação de grades metálicas 7,89%  R$               2.565,36  R$                 3.169,13 
6.0 REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES  R$               1.966,31  R$                 2.429,09 
6.1 Impermeabilizações 5,40%  R$               1.756,06  R$                 2.169,36 
6.2 Revestimento em argamassa 0,65%  R$                  210,25  R$                   259,73 
7.0 PAVIMENTAÇÕES  R$               4.557,27 5.629,85R$                 
7.1 Contrapiso armado 8,08%  R$               2.629,36  R$                 3.248,19 
7.2 Revestimento cerâmico 2,48%  R$                  806,52  R$                   996,34 
7.3 Placas de concreto prensadas 3,09%  R$               1.005,38  R$                 1.242,00 
7.4 Recolocação de pavimentação em paver 0,36%  R$                  116,01  R$                   143,31 
8.0 PINTURA  R$               1.318,03 1.628,23R$                 
8.1 Pintura sobre reboco novo e paredes internas Sala C onfiguração 

Urnas 4,05%  R$               1.318,03  R$                 1.628,23 
9.0 ADMINISTRAÇÃO  R$               3.285,00 4.058,14R$                 
9.1 Administração da obra 10,10%  R$               3.285,00  R$                 4.058,14 

10.0 LIMPEZA FINAL  R$                  132,83 164,09R$                    
10.1 Limpeza Final 0,41%  R$                  132,83  R$                   164,09 

VALORES DAS PARCELAS (SEM BDI) 100,00% 32.530,04R$              

VALORES DAS PARCELAS (COM BDI) 40.186,15R$               

ÍNDICE TOTAL DA PARCELA         

INDICE TOTAL ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS CARTÓRIO ELEITORAL DE CUN HA PORÃ/SC

SERVIÇOS PRELIMINARES

MÊS 1 MÊS 2ÍNDICESERVIÇOSITEM

23.812,11R$                               8.717,93R$      

73,20% 100,00%

73,20% 26,80%

29.416,41R$                               10.769,74R$    


