
 
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Orçamento Sintético

OBRA : Reforma e Adequação da Edificação das ZEs Blu menau Encargos Sociais: itens SINAPI 123,90% 
ORÇAMENTO : Reforma e Adequação da Edificação das ZE s Blumenau Atualizado cabeamento estruturado - preço  de mercado com comprovação de fontes

LOCAL: Praça Victor Konder, n°60, Centro, Blumenau/S C Planilha da PMJoinville - 125,58% - foram corrigido s para 123,9%
BDI: 28%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO MAT. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 
(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(TOT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(TOT.)(R$) FONTES DE ORIGEM 

DOS CUSTOS
1 PROJETO EXECUTIVO 1.902,01
01.01 Projeto executivo de cabeamento estruturado d e telefonia e dados 1.902,01
01.01.01 Projeto executivo de cabeamento 

estruturado de telefonia e dados
M.O. M2 357,52 0,00 0,00 5,32 1.902,01 5,32 1.902,01

Consulta de mercado
2 CANTEIRO DE OBRAS 4.020,35
02.01 Instalações Provisórias do Canteiro de Obras 4.020,35
02.01.01 PLACA DE OBRA SER.CG M2 2,00 171,95 343,90 23,05 46,10 195,00 390,00 SINAPI
02.01.02 TAPUME em chapa compensada resinada 

de 6mm, altura 2,20 metros
SER.CG M2 26,40 8,72 230,21 16,70 440,88 25,42 671,09

SINAPI
02.01.03 PINTURA com tinta latex PVA 2 demãos SER.CG M2 59,40 2,32 137,81 5,78 343,33 8,10 481,14 SINAPI
02.01.04 BARRACAO PARA DEPOSITO EM 

TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO

SER.MO M2 12,50 198,25 2.478,13 0,00 0,00 198,25 2.478,13

SINAPI
3 SERVIÇOS INICIAIS 9.187,67
03.01 Demolições e remoções 7.536,47
03.01.01 DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, 

sem reaproveitamento
SER.CG M3 36,04 0,00 0,00 21,99 792,52 21,99 792,52 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
03.01.02 DEMOLIÇÃO de concreto simples SER.CG M3 4,13 0,00 0,00 95,28 393,51 95,28 393,51 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
03.01.03 REMOÇÃO de esquadria metálica com ou 

sem reaproveitamento
SER.CG M2 6,34 0,00 0,00 3,66 23,20 3,66 23,20 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
03.01.04 REMOÇÃO de pintura a látex SER.CG M2 275,47 0,00 0,00 2,54 699,69 2,54 699,69 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
03.01.05 REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte SER.CG M2 25,52 0,69 17,61 3,18 81,15 3,87 98,76 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
03.01.06 DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo SER.CG M2 75,70 0,00 0,00 18,32 1.386,82 18,32 1.386,82 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
03.01.07 DEMOLIÇÃO de forro de placas de eucatex SER.CG M2 347,81 0,00 0,00 3,19 1.109,51 3,19 1.109,51 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
03.01.08 DEMOLIÇÃO de piso e rodapé cerâmico SER.CG M2 355,15 0,00 0,00 5,13 1.821,92 5,13 1.821,92 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
03.01.09 RETIRADA de aparelhos sanitarios SER.CG UN 12,00 0,00 0,00 7,01 84,12 7,01 84,12 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
03.01.10 RETIRADA de eletrodutos SER.CG M 955,12 0,00 0,00 1,04 993,32 1,04 993,32 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
03.01.11 RETIRADA de bancada de mármore ou 

granito
SER.CG M 4,12 0,00 0,00 2,73 11,25 2,73 11,25 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
03.01.12 REMOÇÃO de esquadria de madeira , 

inclusive batente
SER.CG M2 20,79 0,00 0,00 5,86 121,83 5,86 121,83 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
03.02 Remoção de entulho 1.651,20
03.02.01 CARGA manual de entulho em caminhão 

basculante 6m³
SER.CG M3 60,00 23,07 1.384,20 4,45 267,00 27,52 1.651,20

SINAPI
4 ALVENARIA E VEDAÇÕES 6.622,20
04.01 Alvenaria de blocos cerâmicos 2.660,37
04.01.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 

FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8

SER.CG M2 87,42 12,11 1.058,66 13,26 1.159,19 25,37 2.217,85

SINAPI
04.01.02 ENCUNHAMENTO de alvenaria com tijolos 

maciços
SER.CG M 26,00 7,39 192,14 9,63 250,38 17,02 442,52

SINAPI
04.02 Parede de gesso acartonado 3.961,83
04.02.01 PAREDE dupla de gesso acartonado, 

espessura dos painéis de 12,5mm, 
espessura da parede de 9,5cm, com 
isolamento acústico com lã de vidro de 
20Kg/m3

SER.CG M2 36,82 107,60 3.961,83 0,00 0,00 107,60 3.961,83

TCPO
5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.279,29
05.01 Instalações de água fria 808,57
05.01.01 Registro de gaveta 3/4" com canopla 

acabamento cromado
SER.CG UN 5,00 40,74 203,70 10,19 50,95 50,93 254,65

SINAPI
05.01.02 JOELHO 90° soldável de PVC marrom com 

rosca metálica Ø 25 mm x 1/2"
SER.CG UN 14,00 2,89 40,46 3,01 42,14 5,90 82,60 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
05.01.03 JOELHO 90° soldável de PVC marrom com 

rosca metálica Ø 25 mm x 3/4"
SER.CG UN 1,00 3,71 3,71 3,01 3,01 6,72 6,72 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
05.01.04 JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 25 

mm
SER.CG UN 13,00 0,63 8,19 3,01 39,13 3,64 47,32 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
05.01.05 TÊ 90° soldável de PVC azul com rosca 

metálica , Ø 25 mm x 25 mm x 1/2"
SER.CG UN 4,00 5,12 20,48 3,17 12,68 8,29 33,16 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
05.01.06 TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm SER.CG UN 11,00 0,98 10,78 3,17 34,87 4,15 45,65 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
05.01.07 TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 

25 mm
SER.CG M 74,30 1,83 135,97 2,00 148,60 3,83 284,57 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
05.01.08 ADAPTADOR soldável de PVC marrom, 

curto para registro Ø 25 mm x 3/4"
SER.CG UN 5,00 0,81 4,05 1,50 7,50 2,31 11,55 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
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DOS CUSTOS
05.01.09 CURVA 45° soldável de PVC marrom Ø 25 

mm
SER.CG UN 5,00 1,55 7,75 3,01 15,05 4,56 22,80 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
05.01.10 LUVA soldável/rosca de PVC marrom Ø 25 

mm x 3/4"
SER.CG UN 5,00 1,40 7,00 2,51 12,55 3,91 19,55 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
05.02 Instalações sanitárias de esgotos 2.307,21
05.02.01 CAIXA sifonada de PVC 100 x 150 x 50mm, 

com grelha acabamento cromado
SER.CG UN 3,00 11,57 34,71 6,68 20,04 18,25 54,75 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
05.02.02 CAIXA sifonada de PVC 150 x 150 x 50mm, 

com grelha acabamento cromado
SER.CG UN 3,00 27,29 81,87 6,68 20,04 33,97 101,91 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
05.02.03 Adaptador para saída de vaso sanitário SER.MO UN 7,00 2,28 15,96 0,00 0,00 2,28 15,96 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
05.02.04 JUNÇÃO 45° de PVC branco , ponta bolsa e 

virola, Ø 75 x 75 mm
SER.CG UN 1,00 11,40 11,40 6,18 6,18 17,58 17,58 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
05.02.05 JUNÇÃO 45° de PVC branco , ponta bolsa e 

virola, Ø 100 x 100 mm
SER.CG UN 4,00 14,51 58,04 7,68 30,72 22,19 88,76 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
05.02.06 JUNÇÃO 45° de PVC branco com redução, 

ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm
SER.CG UN 4,00 10,86 43,44 7,68 30,72 18,54 74,16

Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.02.07 TÊ 90° de redução de PVC branco , ponta 
bolsa e virola, Ø 75 x 50 mm

SER.CG UN 2,00 8,49 16,98 6,18 12,36 14,67 29,34 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.02.08 TÊ 90° de PVC branco , ponta bolsa e 
virola, Ø 50 x 50 mm

SER.CG UN 7,00 5,46 38,22 4,84 33,88 10,30 72,10 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.02.09 TUBO de PVC branco, sem conexões , 
ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm

SER.CG M 16,38 2,85 46,68 4,01 65,68 6,86 112,37 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.02.10 TUBO de PVC branco, sem conexões , 
ponta bolsa e virola, Ø 50 mm

SER.CG M 17,98 4,70 84,51 5,01 90,08 9,71 174,59 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.02.11 TUBO de PVC branco, sem conexões , 
ponta bolsa e virola, Ø 75 mm

SER.CG M 8,38 6,09 51,03 8,02 67,21 14,11 118,24 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.02.12 TUBO de PVC branco, sem conexões , 
ponta bolsa e virola, Ø 100 mm

SER.CG M 28,10 7,33 205,97 8,68 243,91 16,01 449,88 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.02.13 CURVA 45° longa de PVC branco , ponta 
bolsa e virola, Ø 50 mm

SER.CG UN 6,00 5,70 34,20 4,68 28,08 10,38 62,28 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.02.14 CURVA 45° longa de PVC branco , ponta 
bolsa e virola, Ø 75 mm

SER.CG UN 4,00 14,47 57,88 6,01 24,04 20,48 81,92 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.02.15 CURVA 45° longa de PVC branco , ponta 
bolsa e virola, Ø 100 mm

SER.CG UN 11,00 21,40 235,40 7,52 82,72 28,92 318,12 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.02.16 CURVA 90° curta de PVC branco , ponta 
bolsa e virola, Ø 75 mm

SER.CG UN 2,00 10,98 21,96 6,01 12,02 16,99 33,98 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.02.17 CURVA 90° curta de PVC branco , ponta 
bolsa e virola, Ø 100 mm

SER.CG UN 7,00 11,97 83,79 7,52 52,64 19,49 136,43 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.02.18 CURVA 90° curta de PVC branco , ponta e 
bolsa soldável, Ø 40 mm

SER.CG UN 8,00 2,45 19,60 4,68 37,44 7,13 57,04 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.02.19 JOELHO 45° de PVC branco , ponta e bolsa 
soldável, Ø 40 mm

SER.CG UN 9,00 1,98 17,82 4,68 42,12 6,66 59,94 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.02.20 JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e 
virola, Ø 50 mm

SER.CG UN 5,00 2,53 12,65 4,68 23,40 7,21 36,05 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.02.21 JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e 
virola, Ø 75 mm

SER.CG UN 1,00 4,80 4,80 6,01 6,01 10,81 10,81 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.02.22 JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e 
virola, Ø 100 mm

SER.CG UN 1,00 5,85 5,85 7,52 7,52 13,37 13,37 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.02.23 JOELHO 90° de PVC branco , ponta e bolsa 
soldável, Ø 40 mm

SER.CG UN 8,00 1,70 13,60 4,68 37,44 6,38 51,04 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.02.24 JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e 
virola, Ø 50 mm

SER.CG UN 15,00 2,31 34,65 4,68 70,20 6,99 104,85 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.02.25 JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e 
virola, Ø 75 mm

SER.CG UN 3,00 4,57 13,71 6,01 18,03 10,58 31,74 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

05.03 Instalações dos drenos para ar condicionado 163,51
05.03.01 JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 25 

mm
SER.CG UN 18,00 0,63 11,34 3,01 54,18 3,64 65,52 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
05.03.02 TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 

25 mm
SER.CG M 22,46 1,83 41,10 2,00 44,92 3,83 86,02 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
05.03.03 JOELHO 45° soldável de PVC marrom Ø 25 

mm
SER.CG UN 3,00 0,98 2,94 3,01 9,03 3,99 11,97 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 32.781,45
06.01 Infraestrutura 19.707,42
06.01.01 ESPELHO plástico 4"x2", fornecimento e 

instalação
SER.CG UN 107,00 1,38 147,66 0,70 74,90 2,08 222,56

SINAPI
06.01.02 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 

RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 
MM2

SER.CG M 3632,35 1,26 4.576,76 0,80 2.905,88 2,06 7.482,64

SINAPI
06.01.03 DISJUNTOR tripolar compacto 

termomagnético até 100A
SER.CG UN 1,00 62,71 62,71 6,66 6,66 69,37 69,37

SINAPI
06.01.04 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 

RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2
SER.CG M 245,00 1,81 443,45 0,98 240,10 2,79 683,55

SINAPI
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DOS CUSTOS
06.01.05 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 

RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2
SER.CG M 156,00 2,71 422,76 1,12 174,72 3,83 597,48

SINAPI
06.01.06 TOMADA de embutir simples 2P+T 

10A/250v, padrão brasileiro
SER.CG UN 7,00 6,52 45,64 0,97 6,79 7,49 52,43 Material mercado + 

mão-de-obra SINAPI
06.01.07 TOMADA de embutir dupla 2P+T 10A/250v, 

padrão brasileiro
SER.CG UN 81,00 10,52 852,12 0,97 78,57 11,49 930,69 Material mercado + 

mão-de-obra SINAPI
06.01.08 Caixa de passagem em PVC 37,9cm x 

35,0cm, com tampa
SER.MO UN 7,00 44,60 312,20 0,00 0,00 44,60 312,20

Consulta de mercado
06.01.09 Caixa de passagem octogonal 105,6 x 85,5 

x 60,5, com tampa
SER.MO UN 20,00 2,57 51,40 0,00 0,00 2,57 51,40

Consulta de mercado
06.01.10 Quadro de distribuição com porta fumê, 

capacidade de 72 módulos de 17,5mm 
cada, 4 filas, dimensões 
alt.760mmxlarg.425mmxprof.133mm, com 
barramento principal, neutro e terra

SER.CG UN 1,00 598,79 598,79 83,25 83,25 682,04 682,04

Material mercado + 
mão-de-obra SINAPI

06.01.11 IDR, tetrapolar 40A, sensibilidade 30mA SER.MO UN 1,00 138,92 138,92 0,00 0,00 138,92 138,92 Consulta de mercado
06.01.12 DPS 20kA SER.MO UN 4,00 53,64 214,56 0,00 0,00 53,64 214,56 Consulta de mercado
06.01.13 Plugue compacto de termoplástico, 2P+T, 

padrão brasileiro, 10A/250v
SER.CG UN 82,00 4,70 385,40 0,97 79,54 5,67 464,94 Material mercado + 

mão-de-obra SINAPI
06.01.14 cabo flexível tipo PP tripolar 3#2,5mm², com 

isolação 0,6/1Kv
SER.MO M 162,00 2,73 442,26 0,00 0,00 2,73 442,26

Consulta de mercado
06.01.15 CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para 

eletroduto, retangular, dimensões 4 x 2"
SER.CG UN 116,00 1,80 208,80 2,50 290,00 4,30 498,80 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
06.01.16 CONDULETE de PVC rígido encaixe para 

eletroduto rígido Ø 25 mm (3/4")
SER.CG UN 108,00 6,88 743,04 5,00 540,00 11,88 1.283,04 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
06.01.17 ELETRODUTO de PVC rígido de encaixe, 

sem conexões, Ø 25 mm (3/4")
SER.CG M 510,00 3,67 1.871,70 1,67 851,70 5,34 2.723,40 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
06.01.18 DISJUNTOR MONOPOLAR 

termomagnético de 16 A em quadro de 
distribuição

SER.CG UN 26,00 6,91 179,66 5,00 130,00 11,91 309,66
Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

06.01.19 DISJUNTOR MONOPOLAR 
termomagnético de 25 A em quadro de 
distribuição

SER.CG UN 4,00 6,91 27,64 5,00 20,00 11,91 47,64
Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

06.01.20 DISJUNTOR MONOPOLAR 
termomagnético de 32 A em quadro de 
distribuição

SER.CG UN 3,00 6,91 20,73 5,00 15,00 11,91 35,73
Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

06.01.21 INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 
250 V

SER.CG UN 3,00 9,73 29,19 6,16 18,48 15,89 47,67 Material mercado + 
mão-de-obra SINAPI

06.01.22 INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A - 
250 V

SER.CG UN 4,00 8,93 35,72 8,82 35,28 17,75 71,00 Material mercado + 
mão-de-obra SINAPI

06.01.23 INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A - 
250 V

SER.CG UN 4,00 5,88 23,52 4,83 19,32 10,71 42,84 Material mercado + 
mão-de-obra SINAPI

06.01.24 INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 
250 V

SER.CG UN 8,00 4,39 35,12 3,50 28,00 7,89 63,12 Material mercado + 
mão-de-obra SINAPI

06.01.25 ELETRODUTO de PVC rígido de encaixe, 
sem conexões, Ø 32 mm (1")

SER.CG M 90,00 5,94 534,60 1,67 150,30 7,61 684,90 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

06.01.26 CONDULETE de PVC rígido encaixe para 
eletroduto rígido Ø 32 mm (1")

SER.CG UN 5,00 8,89 44,45 5,00 25,00 13,89 69,45 Composição TCPO + 
mão-de obra SINAPI

06.01.27 Abraçadeira PVC 1" para eletroduto SER.CG M 60,00 0,85 51,00 0,83 49,80 1,68 100,80 Material mercado + 
mão-de-obra SINAPI

06.01.28 Abraçadeira PVC 3/4" para eletroduto SER.CG M 340,00 0,60 204,00 0,83 282,20 1,43 486,20 Material mercado + 
mão-de-obra SINAPI

06.01.29 Luva PVC 1" para eletroduto encaixe sob 
pressão

SER.CG M 29,00 1,58 45,82 0,83 24,07 2,41 69,89 Material mercado + 
mão-de-obra SINAPI

06.01.30 Luva PVC 3/4" para eletroduto encaixe sob 
pressão

SER.CG M 170,00 1,14 193,80 0,83 141,10 1,97 334,90 Material mercado + 
mão-de-obra SINAPI

06.01.31 Curva PVC 90° 3/4" para eletroduto encaixe 
sob pressão

SER.CG M 70,00 1,04 72,80 0,83 58,10 1,87 130,90 Material mercado + 
mão-de-obra SINAPI

06.01.32 Módulo de tomada 2P+T para condulete 
conforme NBR 14136

SER.CG UN 82,00 3,45 282,90 0,97 79,54 4,42 362,44 Material mercado + 
mão-de-obra SINAPI

06.02 Luminárias 9.594,12
06.02.01 LUMINÁRIA de embutir com refletor em 

alumínio polido, aletas refletoras em 
alumínio polido para lâmpada 2x32w

SER.CG UN 45,00 129,48 5.826,60 18,32 824,40 147,80 6.651,00
Material mercado + 
mão-de-obra SINAPI

06.02.02 LUMINÁRIA de embutir com refletor em 
alumínio polido para lâmpada 2x32w

SER.CG UN 6,00 85,70 514,20 18,32 109,92 104,02 624,12 Material mercado + 
mão-de-obra SINAPI

06.02.03 LUMINÁRIA de embutir com refletor em 
alumínio anodizado, difusor em vidro 
jateado, para lâmpada 1x26w

SER.CG UN 28,00 35,80 1.002,40 18,32 512,96 54,12 1.515,36
Material mercado + 
mão-de-obra SINAPI

06.02.04 LUMINÁRIA de emergência com lâmpada 
fluorescente

SER.CG UN 12,00 48,65 583,80 18,32 219,84 66,97 803,64 Material mercado + 
mão-de-obra SINAPI

06.03 Lâmpadas e reatores 3.479,91
06.03.01 Reator de partida rápida para 1 lampada 

fluorescente compacta 1x26w
MAT. UN 28,00 13,80 386,40 0,00 0,00 13,80 386,40 Material mercado + 

mão-de-obra SINAPI
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DOS CUSTOS
06.03.02 Reator de partida rápida para 2 lampadas 

2x32w fluorescente tubular
MAT. UN 51,00 31,85 1.624,35 0,00 0,00 31,85 1.624,35 Material mercado + 

mão-de-obra SINAPI
06.03.03 lâmpada fluorescente tubular 32W, 2700 

lumens, temp de cor 4000 K, IRC 80-89, 
vida útil 7500 horas

SER.CG UN 102,00 10,78 1.099,56 0,70 71,40 11,48 1.170,96
Material mercado + 
mão-de-obra SINAPI

06.03.04 lâmpada fluorescente compacta 26W, 1800 
lumens, temp de cor 4000 K, IRC 80-89, 
vida útil 10000 horas

SER.CG UN 28,00 9,95 278,60 0,70 19,60 10,65 298,20
Material mercado + 
mão-de-obra SINAPI

7 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TELEFONIA  E DADOS 17.656,29
07.01 Instalações de cabeamento estruturado de tele fonia e dados 17.656,29
07.01.01 Quadro padrão telebrás 60 x60x12 cm para 

embutir
SER.MO UN 1,00 160,69 160,69 0,00 0,00 160,69 160,69

SINAPI
07.01.02 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 

TELEFONE N.2, 20X20X12CM
SER.MO UN 2,00 68,61 137,22 0,00 0,00 68,61 137,22

SINAPI
07.01.03 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 

CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

SER.MO M 28,00 2,85 79,80 0,00 0,00 2,85 79,80

SINAPI
07.01.04 ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 

APARENTE, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.MO M 90,00 4,95 445,50 0,00 0,00 4,95 445,50

SINAPI
07.01.05 Eletrocalha perfurada 100 x50 mm SER.MO M 60,00 18,87 1.132,20 0,00 0,00 18,87 1.132,20 Consulta de mercado
07.01.06 Junção interna tipo x para eletrocalha 100 

x50 mm
SER.MO UN 4,00 8,22 32,88 0,00 0,00 8,22 32,88

Consulta de mercado
07.01.07 Junção interna para eletrocalha 100 x50 mm SER.MO UN. 18,00 3,59 64,62 0,00 0,00 3,59 64,62

Consulta de mercado
07.01.08 Caixa 2x4 pvc SER.MO UN 35,00 5,46 191,10 0,00 0,00 5,46 191,10 Consulta de mercado
07.01.09 Espelho 2x4 para 02 R J45 com molura SER.MO UN 35,00 6,94 242,90 0,00 0,00 6,94 242,90 Consulta de mercado
07.01.10 Tomada fêmea tipo R J45 SER.MO UN 70,00 27,62 1.933,40 0,00 0,00 27,62 1.933,40 Consulta de mercado
07.01.11 Pach-panel 24 portas SER.MO UN 3,00 319,75 959,25 0,00 0,00 319,75 959,25 Consulta de mercado
07.01.12 Organizador de cabos p/ rack de 

cabeamento
SER.MO UN 5,00 27,71 138,55 0,00 0,00 27,71 138,55

Consulta de mercado
07.01.13 Patch-cord amarelo ou verde 2,5 m SER.MO UN 70,00 13,39 937,30 0,00 0,00 13,39 937,30 Consulta de mercado
07.01.14 Rack de cabeamento vertical com 1,60 m de 

altura de 16 Us, com dois ventiladores
SER.MO UN 1,00 906,00 906,00 0,00 0,00 906,00 906,00

Consulta de mercado
07.01.15 Bloco telefônico tipo bargoa com bastidor SER.MO UN 7,00 7,01 49,07 0,00 0,00 7,01 49,07 Consulta de mercado
07.01.16 Cabo utp-4 pares SER.MO UN 2700,00 1,10 2.970,00 0,00 0,00 1,10 2.970,00 Consulta de mercado
07.01.17 Perfilado 38/38 com tampa SER.MO M 14,00 7,07 98,98 0,00 0,00 7,07 98,98 Consulta de mercado
07.01.18 Junção interna l SER.MO UN 14,00 2,53 35,42 0,00 0,00 2,53 35,42 Consulta de mercado
07.01.19 Gancho longo para perfilado SER.MO UN 42,00 3,22 135,24 0,00 0,00 3,22 135,24 Consulta de mercado
07.01.20 Tampa para caixa telefonia em ferro de 63 x 

40 cm
SER.MO UN 2,00 186,03 372,06 0,00 0,00 186,03 372,06

Consulta de mercado
07.01.21 Curva pvc 90 de 1 1/2 SER.MO UN 1,00 6,67 6,67 0,00 0,00 6,67 6,67 Consulta de mercado
07.01.22 Parafuso cabeça lentilha SER.MO UN 112,00 0,26 29,12 0,00 0,00 0,26 29,12 Consulta de mercado
07.01.23 Switch Dlinck modelo DGS 3100 ou similar SER.MO UN 1,00 3890,91 3.890,91 0,00 0,00 3.890,91 3.890,91

Consulta de mercado
07.01.24 Régua com 05 tomadas para instalação em 

rack de cabeamento
SER.MO UN 1,00 34,31 34,31 0,00 0,00 34,31 34,31

Consulta de mercado
07.01.25 Bandeja para fixação em rack de 16 Us SER.MO UN 1,00 82,22 82,22 0,00 0,00 82,22 82,22 Consulta de mercado
07.01.26 Cabo CCI-20 pares SER.MO M 120,00 6,82 818,40 0,00 0,00 6,82 818,40 Consulta de mercado
07.01.27 Luva pvc de 3/4 SER.MO UN 20,00 3,01 60,20 0,00 0,00 3,01 60,20 Consulta de mercado
07.01.28 Curva pvc de 3/4 SER.MO UN 20,00 3,61 72,20 0,00 0,00 3,61 72,20 Consulta de mercado
07.01.29 Abraçadeira tipo D de 3/4 SER.MO UN 250,00 2,71 677,50 0,00 0,00 2,71 677,50 Consulta de mercado
07.01.30 Vergalhão rosca total de 1/4 SER.MO M 80,00 2,80 224,00 0,00 0,00 2,80 224,00 Consulta de mercado
07.01.31 Porca e arruela de 1/4 SER.MO UN 300,00 0,13 39,00 0,00 0,00 0,13 39,00 Consulta de mercado
07.01.32 Parafuso cabeça sextava pata eletrocalha 

3/8
SER.MO UN 700,00 0,13 91,00 0,00 0,00 0,13 91,00

Consulta de mercado
07.01.33 Tampa para eletroclaha perfurada 100 x50 

mm
SER.MO M 60,00 8,27 496,20 0,00 0,00 8,27 496,20

Consulta de mercado
07.01.34 Bucha e prafuso 6 mm SER.MO UN 400,00 0,24 96,00 0,00 0,00 0,24 96,00 Consulta de mercado
07.01.35 Bucha e parafuso 8 mm SER.MO M 42,00 0,39 16,38 0,00 0,00 0,39 16,38 Consulta de mercado
8 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.051,20
08.01 Argamassa polimérica 6.051,20
08.01.01 IMPERMEABILIZAÇÃO com argamassa 

polimérica tipo Denvertec 100 ou similar
SER.CG M2 310,00 6,68 2.070,80 12,84 3.980,40 19,52 6.051,20 Material mercado + 

mão-de-obra SINAPI
9 REVESTIMENTOS 7.399,63
09.01 Argamassas 2.973,07
09.01.01 EMBOÇO paulista (massa única) traço 1:2:8 

cimento, cal e areia
SER.CG M2 120,85 3,13 378,26 8,60 1.039,31 11,73 1.417,57

SINAPI
09.01.02 CHAPISCO em paredes traço 1:3 cimento e 

areia espesura 0,5cm
SER.CG M2 174,55 1,34 233,90 1,80 314,19 3,14 548,09

SINAPI
09.01.03 EMBOÇO paulista (massa única) traço 1:2:8 

cimento, cal e areia, com impermeabilizante
SER.CG M2 53,70 6,43 345,29 12,33 662,12 18,76 1.007,41

SINAPI
09.02 Cerâmica 4.426,56
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DOS CUSTOS
09.02.01 AZULEJO primeira qualidade 15X15 cm, 

fixado com argamassa colante, rejuntamento 
com cimento branco

SER.CG M2 174,00 20,43 3.554,82 5,01 871,74 25,44 4.426,56

SINAPI
10 PAVIMENTAÇÃO 16.581,42
10.01 Contrapiso 1.997,46
10.01.01 CONTRAPISO cimento e areia traço 1:3, 

espessura 5 cm
SER.CG M2 42,00 18,36 771,12 8,83 370,86 27,19 1.141,98

SINAPI
10.01.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, 

ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO
SER.MO M2 42,00 17,99 755,58 0,00 0,00 17,99 755,58

SINAPI
10.01.03 LASTRO de brita n° 2 apiloada SER.CG M3 1,25 67 ,20 84,00 12,72 15,90 79,92 99,90 SINAPI
10.02 Pisos 14.583,96
10.02.01 PISO vinílico semiflexível em placa 30x30, 

espessura 2,0 mm, assentado com cola de 
contato

SER.CG M2 310,00 36,07 11.181,70 2,73 846,30 38,80 12.028,00

SINAPI
10.02.02 PISO em granito 50x50cm levigado, 

espessura 2cm, assentado com argamassa 
colante

SER.CG M2 3,00 149,60 448,80 8,22 24,66 157,82 473,46

SINAPI
10.02.03 PISO CERÂMICO 1° qualidade 30x30 cm 

PEI 4, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante, incluso rejunte

SER.CG M2 50,00 30,08 1.504,00 11,57 578,50 41,65 2.082,50

SINAPI
11 SOLEIRAS E RODAPÉS 1.946,17
11.01 Soleiras 538,31
11.01.01 SOLEIRA de granito largura 15cm, 

espessura 2cm, cor cinza andorinha, 
assentada com argamassa colante

SER.CG M 2,40 36,93 88,63 9,92 23,81 46,85 112,44
Composição SINAPI + 
material mercado

11.01.02 SOLEIRA de granito largura 15cm, 
espessura 2cm, cor cinza corumbá, 
assentada com argamassa colante

SER.CG M 8,70 39,03 339,56 9,92 86,30 48,95 425,87
Composição SINAPI + 
material mercado

11.02 Rodapés 1.407,86
11.02.01 RODAPÉ em EVA, com 5 cm de altura e 1,5 

cm de espessura, colocado
SER.MO M 146,19 8,00 1.169,52 0,00 0,00 8,00 1.169,52

Consulta de mercado
11.02.02 RODAPÉ em granito cor cinza andorinha de 

5 cm de altura e 2 cm de espessura, 
abaulado

SER.CG M 4,05 51,62 209,06 7,23 29,28 58,85 238,34
Composição SINAPI + 
material mercado

12 ESQUADRIAS 3.293,53
12.01 Portas 2.613,20
12.01.01 PORTA MADEIRA compensada lisa, 

0,80x2,10 m, espessura 3,5 cm, incluindo 
batentes, alizares e ferragens, para pintura

SER.CG UN 5,00 224,32 1.121,60 59,91 299,55 284,23 1.421,15

SINAPI
12.01.02 PORTA de abrir em MDF 0,60x1,70, tarjeta 

livre e ocupado, ferragens e acessórios
SER.CG UN 4,00 43,65 174,60 32,27 129,08 75,92 303,68

SINAPI
12.01.03 PORTA corta-fogo 0,80 x 2,10 m, com 

ferragens e barra anti-pânico
SER.MO UN 1,00 394,83 394,83 0,00 0,00 394,83 394,83

Consulta de mercado
12.01.04 PORTA corta-fogo 1,00 x 2,10 m, com 

ferragens e barra anti-pânico
SER.MO UN 1,00 493,54 493,54 0,00 0,00 493,54 493,54

Consulta de mercado
12.02 Janelas 389,84
12.02.01 Instalação de esquadria metálica removida SER.CG M2 4,00 0,00 0,00 14,81 59,24 14,81 59,24 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
12.02.02 Veneziana ventilada fixa em alumínio 

anodizado 1,00 x 0,40
SER.MO M2 0,80 413,25 330,60 0,00 0,00 413,25 330,60

Consulta de mercado
12.03 Acessórios 290,49
12.03.01 BARRA horizontal em aço inox, L=40cm , 

para porta BWC PNE
SER.MO UN 1,00 105,95 105,95 0,00 0,00 105,95 105,95

Consulta de mercado
12.03.02 CHAPA de aço inox para porta, dimensões 

80 x 40 cm (o par)
SER.CG UN 1,00 170,00 170,00 14,54 14,54 184,54 184,54 Material mercado + 

mão-de-obra SINAPI
13 VIDRAÇARIA 7.883,88
13.01 Vidro temperado 7.577,16
13.01.01 VIDRO temperado, colocado em caixilho de 

alumínio, com gaxeta de EPDM e = 10 mm, 
fixação superior em perfil em aço 
galvanizado em "U" 100x50x100mm, sob o 
forro, ancorado na laje ( altura até 2,80 m )

SER.CG M2 17,44 217,98 3.801,57 11,24 196,03 229,22 3.997,60

Composição SINAPI + 
material mercado

13.01.02 PORTA de vidro temperado 10 mm vão 2,40 
x 2,80 m, duas folhas 1,60 x 2,10 m, com 
fixos laterais e bandeira superior, com 
ferragem, mola hidráulica e acessórios

SER.CG CJ 1,00 2510,08 2.510,08 49,94 49,94 2.560,02 2.560,02

SINAPI
13.01.03 PORTA de vidro temperado 10mm, uma 

folha, 0,80x2,10 metros, com ferragem, mola 
hidráulica e acessórios

SER.CG CJ 1,00 1004,39 1.004,39 15,15 15,15 1.019,54 1.019,54

SINAPI
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DOS CUSTOS
13.02 Espelhos 306,72
13.02.01 ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm - fixados 

com botonetes
SER.MO M2 2,88 86,54 249,24 0,00 0,00 86,54 249,24

Consulta de mercado
13.02.02 ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm colocado, 

suporte em MDF
SER.MO M2 0,48 119,76 57,48 0,00 0,00 119,76 57,48

Consulta de mercado
14 DIVISÓRIAS E FORROS 25.906,32
14.01 Divisórias 11.490,62
14.01.01 DIVISÓRIA em painel naval tipo 

painel/painel/vidro, espessura 35mm, com 
perfis de alumínio, colocado

SER.MO M2 43,43 71,38 3.100,03 0,00 0,00 71,38 3.100,03

Consulta de mercado
14.01.02 PORTA divisoria 0,80 x 2,10m, Divilux c/ 

ferragens
SER.MO UN 4,00 168,50 674,00 0,00 0,00 168,50 674,00

Consulta de mercado
14.01.03 DIVISÓRIA em painel naval tipo 

painel/vidro/vidro, espessura 35mm, com 
perfis de alumínio, colocado

SER.MO M2 43,87 71,93 3.155,57 0,00 0,00 71,93 3.155,57

Consulta de mercado
14.01.04 DIVISÓRIA sanitária de granito e=3 cm 

assentada com argamassa, no traço 1:3
SER.CG M2 12,66 306,47 3.879,91 53,80 681,11 360,27 4.561,02 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
14.02 Forros 14.415,70
14.02.01 FORRO DE GESSO acartonado fixo 

monolítico, suspensos por pendurais de 
arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm

SER.CG M2 352,98 40,84 14.415,70 0,00 0,00 40,84 14.415,70

TCPO
15 PINTURAS 16.080,77
15.01 Pintura latex PVA 14.781,44
15.01.01 EMASSAMENTO com massa corrida latex 

PVA 2 demãos para parede interna
SER.CG M2 876,64 3,12 2.735,12 4,26 3.734,49 7,38 6.469,60

SINAPI
15.01.02 PINTURA latex PVA 2 demãos + 1 demão 

de selador
SER.CG M2 174,55 2,32 404,96 5,90 1.029,85 8,22 1.434,80

SINAPI
15.01.03 PINTURA com tinta latex PVA 2 demãos, 

com 1 demão de fundo preparador
SER.CG M2 275,47 3,72 1.024,75 8,70 2.396,59 12,42 3.421,34

SINAPI
15.01.04 PINTURA com tinta latex PVA 2 demãos SER.CG M2 426,63 2,32 989,78 5,78 2.465,92 8,10 3.455,70 SINAPI
15.02 Pintura esmalte sintético para madeira 533,45
15.02.01 PINTURA esmalte sintético acetinado 2 

demãos, com fundo nivelador e 
emassamento, para esquadrias de madeira

SER.CG M2 30,50 6,09 185,75 11,40 347,70 17,49 533,45

SINAPI
15.03 Pintura esmalte sintético para metal 432,82
15.03.01 PINTURA esmalte sintético 2 demãos + 1 

demão de zarcão
SER.CG M2 25,52 4,12 105,14 12,84 327,68 16,96 432,82

SINAPI
15.04 Tratamento anti-cupim 333,06
15.04.01 PINTURA imunizante para madeira 2 

demãos
SER.CG M2 30,50 4,68 142,74 6,24 190,32 10,92 333,06

SINAPI
16 APARELHOS SANITÁRIOS 7.990,30
16.01 Louças 3.066,19
16.01.01 LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , 

com acessórios, sem torneira.
SER.CG UN 4,00 37,72 150,88 25,05 100,20 62,77 251,08 Material mercado + 

mão-de-obra SINAPI
16.01.02 BACIA sanitária sifonada com abertura 

frontal com assento com abertura frontal e 
acessórios para fixação

SER.CG UN 1,00 544,38 544,38 48,76 48,76 593,14 593,14
Material mercado + 
mão-de-obra SINAPI

16.01.03 Bacia sanitária sifonada com caixa 
acoplada, assento sanitário e acessórios 
para fixação

SER.CG UN 6,00 175,87 1.055,22 50,10 300,60 225,97 1.355,82

SINAPI
16.01.04 MICTÓRIO de louça individual SER.CG UN 2,00 96,66 193,32 48,43 96,86 145,09 290,18 SINAPI
16.01.05 LAVATÓRIO com coluna suspensa SER.CG UN 3,00 183,96 551,88 8,03 24,09 191,99 575,97 Composição TCPO + 

mão-de obra SINAPI
16.02 Metais 2.131,99
16.02.01 TORNEIRA cromada 1/2" ou 3/4" para 

jardim ou tanque
SER.CG UN 1,00 17,27 17,27 8,35 8,35 25,62 25,62

SINAPI
16.02.02 TORNEIRA pressmatic de mesa com 

acionamento hidromecânico
SER.MO UN 6,00 189,00 1.134,00 0,00 0,00 189,00 1.134,00

Consulta de mercado
16.02.03 TORNEIRA de mesa para pia de cozinha 

com bica móvel, acabamento cromado
SER.MO UN 1,00 86,50 86,50 0,00 0,00 86,50 86,50

Consulta de mercado
16.02.04 Tanque de encaixe em aço inox 27 litros 

com válvula de escomento 3.1/2"
SER.MO UN 1,00 198,49 198,49 0,00 0,00 198,49 198,49

Consulta de mercado
16.02.05 CUBA inox 465x300mm em bancada com 

válvula de escoamento cromada
SER.CG UN 1,00 74,47 74,47 58,45 58,45 132,92 132,92 Material mercado + 

mão-de-obra SINAPI
16.02.06 Válvula de descarga para mictório 

acionamento hidromecânico
SER.MO UN 2,00 82,23 164,46 0,00 0,00 82,23 164,46

Consulta de mercado
16.02.07 TORNEIRA pressmatic de mesa com 

acionamento mecânico e alavanca
SER.MO UN 1,00 390,00 390,00 0,00 0,00 390,00 390,00

Consulta de mercado
16.03 Complementos 1.109,06
16.03.01 SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU 

PIA TIPO COPO 1.1/4"
SER.CG UN 4,00 5,58 22,32 4,18 16,72 9,76 39,04

SINAPI
16.03.02 SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" SER.CG UN 4,00 64,23 256,92 8,35 33,40 72,58 290,32 SINAPI
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ORÇAMENTO : Reforma e Adequação da Edificação das ZE s Blumenau Atualizado cabeamento estruturado - preço  de mercado com comprovação de fontes

LOCAL: Praça Victor Konder, n°60, Centro, Blumenau/S C Planilha da PMJoinville - 125,58% - foram corrigido s para 123,9%
BDI: 28%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO MAT. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 
(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(TOT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(TOT.)(R$) FONTES DE ORIGEM 

DOS CUSTOS
16.03.03 Válvula de escoamento 1.1/4" acabamento 

cromado e tampa plástica
SER.MO UN 7,00 25,67 179,69 0,00 0,00 25,67 179,69

Consulta de mercado
16.03.04 Engate flexível em metal cromado 1/2", 

40cm
SER.MO UN 15,00 18,14 272,10 0,00 0,00 18,14 272,10

Consulta de mercado
16.03.05 Tubo de ligação cromado com anel 

expansor para bacia sanitária
SER.MO UN 1,00 20,01 20,01 0,00 0,00 20,01 20,01

Consulta de mercado
16.03.06 Anel de vedação para saída de vaso 

sanitário
SER.MO UN 7,00 16,70 116,90 0,00 0,00 16,70 116,90

Consulta de mercado
16.03.07 Caixa de descarga de embutir em alvenaria 

acionamento frontal, com acessórios de 
fixação

SER.MO UN 1,00 191,00 191,00 0,00 0,00 191,00 191,00

Consulta de mercado
16.04 Bancada 1.087,02
16.04.01 BANCADA em granito polido, cor cinza 

andorinha, esp. = 2 cm, com rodapia e saia 
conforme projeto

SER.MO M2 6,71 162,00 1.087,02 0,00 0,00 162,00 1.087,02

SINAPI
16.05 Acessórios 596,04
16.05.01 BARRA de apoio horizontal em aço inox, 

L=80cm , para BWC PNE
SER.MO UN 2,00 131,95 263,90 0,00 0,00 131,95 263,90

Consulta de mercado
16.05.02 BARRA DE APOIO para lavatório de louça, 

para portadores de deficiência física, 
comprimento 60 cm, largura 45 cm

SER.CG UN 1,00 300,04 300,04 32,10 32,10 332,14 332,14

TCPO
17 COMUNICAÇÃO VISUAL 1.007,85
17.01 Adesivos 1.007,85
17.01.01 FAIXAS EM VINIL polimérico, adesivadas 

com adesivo acrílico base água, dimensões 
conforme projeto. Letras em vinil, fonte 
Verdana, conforme projeto ( confecção e 
instalação )

SER.MO M2 1,73 545,00 942,85 0,00 0,00 545,00 942,85

Consulta de mercado
17.01.02 PLACA de poliestireno branca; espessura: 

2,0mm; dmensões conforme projeto; letreiro: 
letras vinil preto, fonte verdana, conforme 
projeto; símbolo: vinil colorido conforme 
projeto ( confecção e instalação )

SER.MO UN 1,00 65,00 65,00 0,00 0,00 65,00 65,00

Consulta de mercado
18 SERVIÇOS FINAIS 5.459,33
18.01 As-Built 3.736,08
18.01.01 Elaboração de Projeto As-Built de 

Instalações Elétricas
SER.MO M2 357,52 1,43 511,25 0,00 0,00 1,43 511,25 Planilha prefeitura de 

Joinville
18.01.02 Elaboração projeto as-built de cabeamento 

estruturado
SER.MO M2 357,52 1,43 511,25 0,00 0,00 1,43 511,25 Planilha prefeitura de 

Joinville
18.01.03 Elaboração de projeto as-built 

hidrossanitário
SER.MO M2 357,52 0,60 214,51 0,00 0,00 0,60 214,51 Planilha prefeitura de 

Joinville
18.01.04 Elaboração de Projeto As-Built Arquitetônico SER.MO M2 357,52 4,96 1.773,30 0,00 0,00 4,96 1.773,30 Planilha prefeitura de 

Joinville
18.01.05 Elaboração de Projeto As-Built de 

Comunicação
SER.MO M2 357,52 1,43 511,25 0,00 0,00 1,43 511,25 Planilha prefeitura de 

Joinville
18.01.06 Elaboração de Projeto As-Built de 

Instalações contra Incêndio
SER.MO M2 357,52 0,60 214,51 0,00 0,00 0,60 214,51 Planilha prefeitura de 

Joinville
18.02 Serviços finais 1.723,25
18.02.01 LIMPEZA geral da obra SER.CG M2 357,52 0,37 132,28 4,45 1.590,96 4,82 1.723,25 SINAPI
19 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 15.886,80
19.01 Administração da obra (3 meses) 15.886,80
19.01.01 Encarregado SER.MO H 540,00 0,00 0,00 7,39 3.990,60 7,39 3.990,60 SINAPI
19.01.02 Engenheiro SER.MO H 180,00 0,00 0,00 66,09 11.896,20 66,09 11.896,20 SINAPI

TOTAL PARCIAL SEM TAXAS E ADM 130.327,35 44.722,29 175.049,65
BDI 28,00% 36.491,66 12.522,24 49.013,90
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 0,00 15.886,80 15.886,80
TOTAL PARCIAL COM TAXAS 166.819,01 57.244,54 224.063,55

TOTAL GERAL COM TAXAS E ADM 239.950,35

Itens que 
compõem o BDI

Percentuais (%)BDI TRESC

Lucro                                                         8,50 
Administração 
Central (*)

                                                        8,00 

Despesas 
Financeiras(**)

                                                        1,00 

Aplicando-se a fórmula do BDI, obtém-se a seguinte taxa:

ISS(Blumenau)                                                         3,00 

COFINS                                                         3,00 
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Orçamento Sintético

OBRA : Reforma e Adequação da Edificação das ZEs Blu menau Encargos Sociais: itens SINAPI 123,90% 
ORÇAMENTO : Reforma e Adequação da Edificação das ZE s Blumenau Atualizado cabeamento estruturado - preço  de mercado com comprovação de fontes

LOCAL: Praça Victor Konder, n°60, Centro, Blumenau/S C Planilha da PMJoinville - 125,58% - foram corrigido s para 123,9%
BDI: 28%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO MAT. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 
(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(TOT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(TOT.)(R$) FONTES DE ORIGEM 

DOS CUSTOS
PIS                                                         0,65             
Riscos e
Imprevistos

                                                        1,00 

Valor final do BDI                                                       28,00 

(**) Taxa de CDB mensal, considerando-se que o período entre o desembolso por parte da contratada e o recebimento da parcela correspondente é de 30 dias.

BDI =  (1+ 0,08 + 0,01) (1 + 0,01) (1 + 0,085)  -  1 =  28%
            (1 – 0,03 – 0,030 – 0,0065)

(*) Obra pequena de reforma, para uma empresa de pequeno porte.
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