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1. DEFINICOES PRELIMINARES

1.1. CONSIDERAGOES INICIAIS

Este Caderno de Encargos objetiva fixar as condigBes para execugdo das obras de reforma
no imoével abaixo discriminado:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
CARTORIOS ELEITORAIS DE JOINVILLE/SC - 192, 762, 952 e 962 Zonas Eleitorais

Endereco: Rua Jaguaruna, 38 — Centro — Joinville/SC

1.2. RELAGCAO DE DOCUMENTOS

0 Projeto de Arquitetura (5 pranchas) 0 Caderno de Encargos

o0 Projeto de Instalagdes Elétricas 0 Memorial Descritivo
(2 pranchas)

o0 Projeto de Instalagdes Hidraulicas o0 Planilha Orcamentaria e Cronograma da
(2 pranchas) Obra

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras, em perfeito estado de conservacao,
tantos jogos de projetos (inclusive aquele cuja elaboracéo seja de sua responsabilidade)
guantos forem necessarios para 0s Servicos em execugao.

IMPORTANTE

No Memorial Descritivo encontram-se as especificacdes técnicas dos materiais a serem
empregados na obra. No Caderno de Encargos estéo relacionados 0s servicos a executar,
bem como os procedimentos de sua execucgao, citando as respectivas normas técnicas que

devem ser seguidas.

1.3. RESPONSAVEIS TECNICOS

Arquiteta e Urbanista Carla Marcon Pinheiro Machado — CREA/SC: 054.153-1
Arquiteta e Urbanista Fabiana R. Ferreira— CREA/SC: 089120-7

Arquiteta e Urbanista Rodrigo Pelissari — CREA/SC: 086850-7

Engenheira Civil Palmyra Farinazzo Reis Repette — CREA/SC: 085.995-2

1.4. SERVICOS

1.4.1 Croqui do Canteiro de Obras

Devera ser submetido ao TRESC, até 5 dias ap6s a assinatura do contrato, um croqui das
instalagBes provisdrias do canteiro de obras, compativel com o porte e caracteristicas da
obra, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espacos, instalacdes e
equipamentos necessarios ao bom andamento dos servicos.

Os servicos deverao ser executados em estrita e total observancia as indicagdes constantes
dos projetos e das especificagBes contidas neste caderno.
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1.5. MATERIAIS

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pelo CONTRATANTE, serédo fornecidos
pela empresa CONTRATADA.

Todos os materiais a empregar na obra serdo novos, comprovadamente de primeira
gualidade e satisfardo rigorosamente as condic¢des estipuladas no Memorial Descritivo e nos
projetos.

A CONTRATADA so podera usar qualquer material depois de submeté-lo, atraves de
amostra, ao exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem cabera impugnar o seu
emprego, quando em desacordo com as especificagcdes.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguacdes, ser comparado com a
respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro da obra até o final dos trabalhos, de forma a possibilitar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Servico
atinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer
materiais que ndo satisfacam a estas especificaces e aos projetos.

1.6. IMPUGNACOES

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE todos os trabalhos que n&o
satisfizerem as condi¢cdes contratuais. Ficarda a CONTRATADA obrigada a demolir e a
refazer os trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, bem como remover os entulhos,
ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

1.7. DIVERGENCIAS

Havendo divergéncia entre as documentagdes, prevalecera a documentacdo que contiver as
informacg6es mais detalhadas, na seguinte ordem hierarquica (decrescente):

Contrato

Caderno de Encargos e Memorial Descritivo
Projetos

Planilha de Precos da CONTRATADA.

2. NORMAS DE SEGURANCA

2.1. NORMAS

Serdo obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos 6rgdos governamentais
competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as
seguintes:

0 NBR 7678 Seguranca na Execucéo de Obras e Servicos de Construcéo

0 NBR 5682 Contratacdo, Execucdo e Supervisdo de Demolicbes



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Secéao de Engenharia e Arquitetura
Caderno de Encargos Cartérios Eleitorais de Joinville

0 NR-18 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho sobre Condicdes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construcéo

A NR-18 estabelece medidas de protecdo durante as obras de construcdo, demolicdo, e
manutencéo de edificios em geral, de qualquer nimero de pavimentos e tipo de construcéo.
A observancia do estabelecido na NR-18 ndo desobriga as empresas do cumprimento de
disposicbes legais complementares relativas a Seguranca e a Medicina do Trabalho,
determinadas nas legislaces federal, estadual ou municipal.

2.2.  ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS

Os materiais empregados nas constru¢cdes devem ser arrumados de modo a ndo prejudicar
o transito de pessoas, a circulacdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a
incéndio e as portas ou saidas de emergéncia; e também, de forma a evitar empuxos ou
sobrecargas em paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos.

A descricdo da forma de armazenamento de cada material a ser utilizado nas etapas de
execucao da obra esta descrita neste caderno.

Com relacdo ao manuseio dos materiais, 0 peso maximo para transporte e descarga
individual realizados manualmente é de 60 kg. O peso maximo para levantamento individual
€ de 40 kg.

3. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

3.1. CANTEIRO DE OBRAS — ARRANJO FiSICO

A instalacdo do canteiro de obras é de responsabilidade da CONTRATADA e devera ser
alocado na area correspondente a duas vagas de garagem do estacionamento dos
servidores das zonas eleitorais localizado no pilotis do Bloco B, servindo como local para
armazenamento de materiais e ferramentas, vestiario de operarios, bem como escritério da
administracéo.

O barraco de obras devera ser construido com estrutura de madeira e chapa de
compensado, totalmente vedado, inclusive com chave. Devera receber interna e
externamente pintura em latex PVA, na cor branca.

E de responsabilidade da CONTRATADA a locacdo de banheiro(s) quimico(s) em nimero
adequado e suficiente, em funcéo da quantidade de funcionarios da obra.

Todo e qualquer dano causado a terceiros sera de responsabilidade da CONTRATADA.

3.2. PLACAS DE OBRA

3.2.1 Normas

0 Lei n° 5194, de 24.12.66, que regula o exercicio das profissbes do Engenheiro,
Arquiteto e Engenheiro Agronomo e da outras providéncias.

0 Resolucdo n° 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), que regula o tipo e uso de placas de identificacdo de exercicio
profissional em obras, instalacdes e servigcos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Secéao de Engenharia e Arquitetura
Caderno de Encargos Cartérios Eleitorais de Joinville

3.2.2 Disposic¢des Diversas

Além de sua placa, as suas expensas, a CONTRATADA devera instalar a placa de obra da
CONTRATANTE.

A placa de obra da CONTRATANTE devera ser executada de acordo com modelo
apresentado a seguir, respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas convencionais
do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Proprietdrio: TRE-SC
Obra: Reforma do Cartorio Eleitoral de Gaspar-SC
Endereco:Rua Jackicelia Andrade,66-Sete de Setembro-Cep:89110-000 Gaspar/SC

PROJETOS (Responsdveis Técnicos)

Arq. e Urb. xcoo xxxxxx xooox = CREASSC: 000.000-0

Arg. e Urb. oo ocoooe oo - CREASSC: 000.000-0

Arq. e Urb. xcoo xxxxxx xoox = CREA/SC: 000.000-0

Eng. Civil soooos xsou oo = CREA/SC: 000.000-0

Eng. Eletricista ;006000 0000 XX 000000 = CREA! SC: 000.000-0
EXECUCAO (Responsaveis Técnicos)

Eng. Civil yooooo xeooce xx oo oocos - CREASSC: 000.000-0
FISCALIZACAO (Responsdveis Técnicos)

Eng. Civil XXX XXXXXXXX XXXX XXx00000¢ - CREA!SC: 000.000-0

A, @ Urb. XX XX XXX XX X000000( - CREA/SC: 000.000-0

Eng. Civil oo xa00x xxooooex - CREA!SC: 000.000-0

Eng. Eletricista xcoooix Xoooo - CREA!SC: 000.000-0

Valor da Obra:

3.3 REMOCOES E DEMOLICOES

A remocéo e o transporte do entulho e detritos ocasionados pelas remoc¢des e demolicbes
serao executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigéncias da municipalidade.

Todos os materiais resultantes das remoc¢fes e demolicdes serdo de propriedade da
CONTRATADA, a quem cabera a imediata retirada do canteiro de obras, exceto quando
especificado em Contrato o modo diverso.

O entulho NAO podera ser utilizado para qualquer fim na execucdo da obra.

A contratada responsabilizar-se-a pelo destino dos materiais retirados da obra, exigindo das
empresas de transporte de entulho, quando for o caso, autorizagcdo para bota-fora emitido
pela Prefeitura Municipal.

Os itens a serem removidos, demolidos ou retirados estédo previstos no Memorial Descritivo.

3.4 QUADRO EFETIVO DA OBRA
3.4.1 Disposic¢des Gerais

O responsavel técnico da obra sera Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formacao plena e
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da
Regido sob a qual esteja jurisdicionada a obra. O responsavel técnico sera obrigatoriamente
o profissional que acompanhara a obra.

Caberad a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica e
dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte da obra.

A FISCALIZACAO poderéa exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualquer profissional
do canteiro de obras desde que verificada sua incompeténcia na execucao das tarefas, bem
como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administracéo do canteiro.
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A substituicdo de qualquer elemento devera ser processada, no maximo, 48 horas apés a
comunicacéo da FISCALIZACAO.
3.4.2 Administragéo do Canteiro

A CONTRATADA alocard, para a direcao do canteiro de obras, desde o seu inicio até a sua
conclusao, os profissionais com as cargas horarias diarias minimas discriminadas a seguir:

PROFISSIONAL CARGA HORARIA
Engenheiro Civil ou Arquiteto Residente 2 horas/dia
Mestre de Obras 8 horas/dia

3.5 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

3.5.1 Normas

Com relacao a seguranca do trabalho, deveréo ser obedecidas todas as recomendacdes
contidas na NR-18.

Havera particular atengéo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao
dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de
corrente.

As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego
das defeituosas, danificadas ou improvisadas.

3.5.2 Caracterizacao

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construcéo,
observadas as especificagfes estabelecidas, em cada caso, neste caderno.

3.5.3 Seguranca e Salde no Trabalho

Serdo de USO OBRIGATORIO os equipamentos relacionados no quadro a seguir,
obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protecdo
Individual - EPI e NR-1 - Disposi¢cbes Gerais.

Cabera a CONTRATADA manter vigilancia das instalagbes de energia elétrica, a fim de
evitar acidentes e curtos-circuitos que possam provocar danos fisicos as pessoas ou que
venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

Protecdo Equipamento Tipo de Risco
CABECA capacete de seguranca queda ou projecdo de objetos, impactos contra
estruturas e outros
capacete especial equipamentos ou circuitos elétricos

projecdo de fragmentos, respingos de liquidos e
radia¢des nocivas

6culos de seguranga contra impacto ferimentos nos olhos

protetor facial
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6culos de seguranga contra respingos

irritacdo nos olhos e lesdes decorrentes da agéo de
liquidos agressivos

Protecdo

Equipamento

Tipo de Risco

MAOS E BRACOS

luvas e mangas de protegéo (couro,
lona plastificada, borracha ou neoprene)

contato com substancias corrosivas ou téxicas,
materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos
energizados, materiais aquecidos ou radiagdes
perigosas

PES E PERNAS

botas de borracha (PVC)

locais molhados, lamacentos ou em presenga de
substancias toxicas

calcados de couro

lesédo do pé

INTEGRAL

cinto de seguranca

queda com diferenca de nivel

AUDITIVA

protetores auriculares

nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 —
Atividades e Operagdes Insalubres

RESPIRATORIA

respirador contra poeira

trabalhos com producéo de poeira

mascara para jato de areia

trabalhos de limpeza por abraséo através de jatos de
areia

respirador e mascara de filtro quimico

poluentes atmosféricos em concentragées prejudiciais
a saude

TRONCO

avental de raspa

trabalhos de soldagem e corte a quente e de

dobragem e armacéo de ferros

3.6 LIMPEZA DA OBRA

Seré efetuada, no decorrer do prazo de execucdo da obra, periddica remocédo dos entulhos

e

detritos que venham a se acumular na obra, tomando-se cuidado para evitar poeira

excessiva e riscos eventuais.

4.

INSTALACOES ELETRICAS

Os servicos de revisao das instalagdes elétricas deverdo ser executados conforme projeto e

incluem:

0 arevisdo da fixacdo das luminarias;

0 a substituicdo das tomadas externas por tomadas adequadas para este uso;

0 a retirada de sensores de presenca das lampadas internas dos halls de elevador e
escadarias do Bloco B;

0 ainstalacao de sensores fotocélulas nos refletores externos.

4.1 CUIDADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS

Os condutores deverao ser instalados de forma a evitar que sofram esforcos mecénicos
incompativeis com sua resisténcia, isolamento ou revestimento.

As emendas e deriva¢des dos condutores deverdo ser executadas de modo a assegurar
resisténcia mecénica adequada e contato elétrico perfeito e permanente, sendo
realizadas por solda / estanhamento ou por meio de luvas de dupla compressdo nas
dimensdes corretas, com ferramental apropriado para tal.

As emendas serdo sempre efetuadas em caixa de passagem, devendo também o
desencapamento dos fios para emendas ser cuidadoso, de modo a n&do seccionar os fios
componentes dos mesmos.

As emendas executadas em caixas de passagem externas, sujeitas a penetracdo de
umidade, deverdo ser revestidas com aplicagdo de camada inicial de fita isolante de
autofusdo e, posteriormente, pela aplicacdo de fita isolante plastica antichama de 12
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linha, de modo a manter o perfeito isolamento dos condutores.

o As ligagbes dos condutores aos bornes de equipamentos, barramentos e dispositivos
deverdo ser feitas sempre com a utilizacdo de terminais de compressdo, aplicados
através de ferramentas apropriadas para tal, de modo a assegurar resisténcia mecanica
adequada, com bom e permanente contato elétrico.

e Todas as tomadas elétricas deverdo ser atendidas por fiacdo terra, derivadas dos
barramentos de terra do respectivo Quadro de Distribuicéo.

e Todas as tomadas situadas em ambientes lavaveis serdo alimentadas por circuitos
protegidos por dispositivos de protecdo contra fuga de corrente do tipo Diferencial-
Residual (DRs), com sensibilidade 30mA, trifasicos (tetrapolares), acoplados aos
respectivos disjuntores parciais termomagnéticos no Quadro de Distribuicéo.

4.2 ITENS DE INSPECAO

o0 Fixacéo das luminarias
o Verificacao final do funcionamento das instalacfes elétricas.

5. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

As instalag6es hidraulicas das edificacdes serdao ampliadas com a instalacdo de torneiras
nas varandas existentes no Bloco B, assim como havera a instalacdo de elementos de
drenagem pluvial no corredor de acesso lateral direito da edificacdo, conforme projetos
(Instalacdes Hidraulicas e Arquitetdnico, respectivamente).

5.1 CONSIDERAGCOES GERAIS

As instalacBes hidrossanitarias deverdo ser executadas de acordo com os projetos, podendo
a FISCALIZACAOQO impugnar servicos de instalagfes e acabamentos que ndo condigam com
0S projetos.

Qualquer alteragdo necessaria no transcorrer da obra devera ser feita mediante consulta a
FISCALIZACAOQ e aprovacdo da CONTRATANTE.

Em caso de impugnacdo, a CONTRATADA obriga-se a refazer ou substituir os
equipamentos, materiais e servicos, correndo por sua conta exclusiva as despesas com méao
de obra, encargos sociais, materiais, transportes e impostos.

5.2 ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

Tubulacdes e calhas: armazenados em prateleiras, separados por diametro e por tipo (agua
fria, Agua quente ou esgoto), em local coberto (para evitar a degradacao do polimero pelo
sol).

Conexdes e acessorios: armazenados em local coberto e fechado, separados por tipo e
didmetro, em prateleiras.

5.3 EXECUGCAO DAS CALHAS DE PISO EM PVC

A sequéncia da execucédo da instalacdo das calhas de piso esta ilustrado e descrito a seguir:

7
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(&) Cavar uma vala com largura e profundidade maiores que as dimensfes da calha. Adotar
folga de 5 cm, conforme ilustracéo;

(b) Fazer um berco de concreto com 10 cm de espessura e evitar a presenca de britas
salientes;

(c) Montar a calha fora da vala, com as conexdes apropriadas (cabeceiras, emendas, bocal
de saida lateral). Utilizar adesivo de PVC para soldar as pecas, conforme indicacdo do
fabricante.

(d) Fazer pequenos furos a cada 50 cm na parte plana das abas da calha, para permitir a
saida de ar durante a colocacao do concreto ou graute. Para garantir uma boa aderéncia
da calha ao concreto, lixar as superficies laterais da calha e aplicar adesivo de PVC no
local lixado, pulverizando as superficies com areia seca e aguardando a secagem;

(e) Instalar as calhas juntamente com as grelhas, de forma a evitar que as calhas se
deformem durante a concretagem. Enquanto o concreto estiver curando, colocar
pequenas tiras de papelédo entre as calhas e as grelhas para criar uma folga minima;

(f) Para garantir a uniformidade do alinhamento das calhas, recomenda-se colocar sarrafos
de madeira nas duas laterais, posicionando-os transversalmente a cada metro, conforme
a figura. Estes sarrafos evitardo tor¢bes e desalinhamentos das calhas durante a
concretagem.

(g) O acabamento do piso deve ficar alguns milimetros acima do nivel da calha e ndo deve
haver vazios de concretagem abaixo das calhas.

5.4 EXECUGCAO DA INSTALAGAO DAS TORNEIRAS NOS TERRACOS

Observactes Gerais:

e O Projeto de Instalac6e Hidraulicas refere-se a derivagdo da tubulacdo que devera ser
promovida no ramal alimentador subterrdneo existente, a fim de alimentar as torneiras
dos terracos locadas em projeto.

e As tubulacdes e conexdes empregadas devem ser de PVC rigido da linha soldavel, com
ponta e bolsa, juntas soldadas a frio com adesivo préprio e pressao de servico de
75mca.

e A derivacéo devera ocorrer com a utilizacdo da conexéo soldavel Té 90° ©@25mm. Logo
apos a derivacdo, devera ser executada uma caixa de inspecdo de acordo com o
projeto, onde nela ira ser abrigado o registro de esfera soldavel, para promover a
interrupcdo caso houver algum sinistro, sem precisar interromper a alimentagdo da
edificacdo.

e O assentamento dos tubos de PVC subterraneos devem ser sobre leitos, obedecendo as
especificacbes do projeto. Os trechos longos de tubulagbes enterradas devem ser
executados em formato de "cobra”, ou seja, ndo muito alinhados, para absorver as
possiveis dilatac6es. Caso ndo seja possivel executar o recobrimento minimo, devera
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existir uma protecdo mecanica, como lajes, ou as tubulacdes poderdo ser envolvidas por
tubulagbes de concreto com didmetro maior.

A perfuracdo na laje para a passagem da tubulacdo de &gua fria devera ocorrer com
equipamento adequado para este fim, ndo comprometendo a estrutura. A calafetacdo
entre a laje e a tubulacdo deve ser realizada com selante de poliuretano
monocomponente hidroexpansivo.

As torneiras de jardim devem ser dispostas aparentes, localizadas a 40 cm de altura em
relagédo ao piso de cada terraco.

Toda a tubulagédo de PVC aparente devera ser fixada por abracadeiras a cada 1,50 m e
recebera pintura com tinta latex acrilica, acabamento fosco, na cor branca.

O corte dos tubos devera ser feito no esquadro e com serra adequada. Apds o corte, o
tubo devera ser lixado com lixa d'agua fina, a fim de promover a remocao das rebarbas e
preparar a ponta que sera soldada.

Somente serdo aceitas pecas e tubulacbes em perfeito estado, com suas caracteristicas
técnicas dentro das normas.

Qualquer mudanca de diregdo na tubulagéo devera ser efetuada por meio de conexdes,
conforme projeto.

Devera ser usado para a uniao de conexdes com tubos e de tubos com tubos, adesivo
de mesma marca dos tubos, para promover a perfeita solda no PVC. A solda ndo deve
ser aplicada em excesso e toda porcdo de adesivo colante que cair em tubos de PVC
deve ser limpa. Ap6s a solda deve-se aguardar a evaporagéo do solvente e 0 processo
completo da solda, antes de colocar a tubulag&o sob teste de presséo.

As instalacbes deverdo ser submetidas a testes antes do fechamento, perante a
FISCALIZACAO.

5.5 ITENS DE INSPECAO

O O O O O o

6.1.

Bitola tubulagéo

Marcacdo e caminhamento tubulag&o

Posicéo dos pontos e registros

Profundidade dos pontos em relacdo ao acabamento parede
Apoio tubulacdo aparente

Tubos tamponados e teste de presséo

IMPERMEABILIZAGAO

TIPOS DE IMPERMEABILIZAGAO ADOTADOS

Serd adotada argamassa polimérica (revestimento impermeabilizante bicomponente
semiflexivel) para impermeabilizar a floreira, a parede da lavanderia e a marquise. Sera
adotada manta asfatica estruturada com tela de poliéster na laje de apoio das
condensadoras do sistema de ar condicionado.

6.2.

(o}

ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

Revestimentos __impermeabilizantes _bicomponentes _semiflexiveis: devem ser
armazenados em local seco e ventilado e em suas embalagens originais.
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0 Manta asféltica: manter em local seco, coberto, protegido de fontes de calor e na
embalagem original lacrada até sua utilizagéo.

6.3. ARGAMASSA POLIMERICA

6.3.1. Preparacdo da Superficie

O substrato deve encontrar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, sem nata de
cimento, 6leos ou desmoldante. Para tanto, recomenda-se a lavagem com escova de aco e
agua ou jato d'agua de alta pressao. Reparar ninhos e falhas de concretagem com
argamassa de cimento e areia média lavada, traco 1:3 em volume, e aguardar 24 horas para
iniciar a aplicagéo do revestimento impermeabilizante.

O periodo de cura do substrato para receber a impermeabilizacdo serd de, no minimo, 17
dias.

A superficie deve estar umedecida com agua, regularizada e, preferencialmente, plana
antes da aplicacdo do produto.

6.3.2. Preparacdo do Produto
O produto é fornecido em dois componentes: componente A (liquido) e componente B (p0).

Adicionar o componente A (liquido) aos poucos ao componente B (p6). Misturar os produtos
mecanicamente por 3 minutos ou, manualmente, por 5 minutos, dissolvendo possiveis
grumos que possam se formar, obtendo-se uma pasta homogénea.

Uma vez misturados os componentes A e B, o tempo de utilizacdo desta mistura ndo deve
ultrapassar o periodo de 40 minutos, na temperatura de 25°C. Passado este tempo nao é
recomendavel a utilizacao do produto.

Em hipétese alguma deve ser adicionada agua na mistura. Seguir corretamente as
orientagbes do fabricante quanto ao proporcionamento dos componentes A e B.

6.3.3. Aplicacdo

Aplicar a argamassa polimérica com trincha, pincel ou broxa, com consumo aproximado de
1 kg de massa fresca por metro quadrado de area por demao.

Aplicar 4 deméos cruzadas do produto. A segunda demao deve ser aplicada apés a primeira
ter endurecido (3 a 6 horas, dependendo das condic¢des locais de temperatura e umidade).

Nas regides ao redor de ralos, juntas de concretagem, passagem de tubulagbes ou outras
previstas em projeto, deve-se reforcar o revestimento com tela de poliéster malha quadrada
apos a primeira demao.

Para o bom desempenho do produto, é recomendavel que seja efetuada a cura Umida do
revestimento por, no minimo, 3 dias consecutivos apos a aplicacdo da Ultima demao.
Aguardar, no minimo, 5 dias antes da liberagéo da area para novos servicos.

O revestimento impermeabilizante deve ser aplicado em espessura constante. Excessos de
material em cantos, depresséo e irreguralidades podem causar fissuras no produto e falhas
na impermeabilizagéo.

Em recintos fechados ou de pouca ventilacdo (lavanderia), garantir a renovagédo do ar
durante a aplicacdo e secagem.

10
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6.4. APLICACAO DA MANTA ASFALTICA

6.4.1. Preparacdo da Superficie

A superficie de aplicacdo deve estar integra, limpa, seca, isenta de contaminacdes por 6leo,
graxa, po ou particulas soltas.

Superficies de concreto ou argamassa devem estar curadas e isentas de pasta de cimento.
Devem também ter inclinacéo de 1 a 2 % em direcao ao sistema de drenagem.

Os cantos entre pisos e entre paredes e pisos devem ser previamente arredondados em
argamassa, com tratamento tipo meia-cana.

Aplicar a imprimacéao por toda a superficie a ser impermeabilizada e até cerca de 30 cm de
altura na base das paredes, em duas demdaos, com broxa, trincha, rolo ou vassourao.
Aguardar de 3 a 6 horas para a colagem da manta asfaltica.

6.4.2. Colagem da Manta Asfaltica

Sobre a base preparada, colar a manta ao substrato incidindo a chama do macgarico sobre a
face a ser aderida e sobre o substrato imprimado até o ponto de derretimento das duas
superficies, pressionando-se as duas faces aquecidas.

Este procedimento deve ser repetido desenrolando a bobina sobre toda a area e atingindo
0s 20 cm de altura na base das paredes.

Utilizar um transpasse de aproximadamente 10 cm ao longo da face lateral das bobinas e
uma sobreposicdo de 15cm nas faces das extremidades.

A manta asfaltica deve receber protecdo mecéanica com contrapiso de 3 cm de espessura,
executado com argamassa no traco 1:3 (cimento e areia).

Manter as areas isoladas durante as atividades de impermeabilizacao.

6.5. ITENS DE INSPECAO

Impermeabilizacdo com Argamassa Polimérica
o0 Preparo da superficie (limpeza e umedecimento)
0 Preparacgéo do produto (conforme orientacdes do fabricante)

0 Aplicacdo do produto (n°® de demdos, sentido de aplicacdo, espessura das camadas,
colocacao de tela de poliéster onde necessario)

o0 Cura do produto.

Impermeabilizacdo com manta asfaltica

Regularizacéo e caimento piso
Arredondamento cantos e arestas
Preparo da superficie

Manta — altura da saia

Manta — emendas e colagem
Teste com agua

O O 0O 0O o O
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O servico sera considerado aprovado se nenhuma fuga ou nenhum sinal de umidade se
manifestar na obra. Caso contrario, cabera a CONTRATADA reparar as fugas ou defeitos,
até que novo ensaio confirme que a area em prova esta perfeitamente estanque.

7. COBERTURAS

As coberturas dos Blocos A (em telhas ceramicas) e B (em telhas de fibrocimento) deverao
ser revisadas com relacao a:

- presenca de furos, telhas quebradas ou desencaixadas (no Bloco A);

- desobstrucdo e fixacdo das calhas e inclinacdo para os pontos de captacdo de agua
pluvial (nos Blocos A e B);

- fixacdo e estado de conservacgéo dos rufos (nos Blocos A e B).

Os rufos existentes no muro de divisa lateral direito serdo retirados e novos serao
instalados, tomando-se o cuidado para, no encontro com alvenarias, inserir os rufos de
chapa de aco galvanizado no interior dos revestimentos em argamassa.

7.1. ITENS DE INSPEGAO

Estado de conservacéo, encaixe e fixacdo das telhas
Fixacdo das cumeeiras
Transpasse minimo entre telhas

Inclinacéo, fixagédo e desobstrucdo das calhas

O O O O O

Estado de conservacéo e fixacdo dos rufos

8. REVESTIMENTOS DE PAREDES

8.1. CONDICOES GERAIS

Deverdo ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NBR
7200/98 — Revestimentos de paredes e tetos com argamassas: materiais, preparo, aplicacédo
e manutencéo.

Os revestimentos de argamassa, salvo indicacdo em contrario, serédo constituidos de massa
Unica. A superficie para aplicacdo da argamassa devera ser aspera (chapisco). As
superficies de paredes e tetos serdo limpas com a vassoura e molhadas antes da aplicacdo
do chapisco. Qualquer camada de revestimento s6 podera ser aplicada quando a anterior
estiver suficientemente firme.

8.2. ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

o Cimento: estocado em local fechado, isento de umidade (sobre estrados de madeira e
afastados, pelo menos, 20 cm de paredes), em pilhas de, no maximo, 10 sacos.

12
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o0 Cal hidratada: estocada em local fechado, isento de umidade (sobre estrados de
madeira e afastados, pelo menos, 20 cm de paredes), em pilhas de, no maximo, 15
sacos.

o Areia: estocada em sacos plasticos, preferencialmente, em local coberto.

0 Revestimentos ceramicos: armazenados em locais protegidos da umidade, com pilhas
separadas por referéncia, tonalidade, tamanho e classe. As embalagens devem ser
empilhadas até uma altura maxima de 1,5m. Sempre seguir as orientacdes dos
fabricantes para o armazenamento adequado dos produtos.

8.3. CHAPISCO COMUM

O chapisco comum sera executado com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3.
Limpar com vassoura e molhar a base antes de executar o chapisco. O chapisco deve ser
lancado vigorosamente sobre a base, com a colher de pedreiro, preenchendo
completamente a area.

8.4. REVESTIMENTO EM MASSA UNICA

8.4.1. Preparo do Substrato

Somente serdo iniciados os servigos de revestimento em argamassa:

0 apos completada a cura do chapisco (em média, 72 horas);

0 apos embutimento e teste das instalacdes elétricas e hidrossanitarias (quando houver);
0 apos executado o encunhamento da alvenaria.

8.4.2. Caracteristicas Técnicas
A superficie, antes da aplicacéo do reboco, devera ser borrifada com agua.

Para superficies internas e externas devera ser utilizada argamassa no trago 1:2:8 (cimento,
cal hidratada e areia média peneirada. A espessura do reboco ndo deve ultrapassar a 20
mm, internamente.

Os rebocos s6 serdo executados depois da colocacdo de peitoris e batentes, e antes da
colocacao de alisares e rodapés.

8.4.3. Assentamento

A masseira destinada ao preparo da argamassa deve estar limpa e bem vedada devendo,
preferencialmente, ser de plastico. A masseira de madeira puxa a agua da argamassa,
acarretando a perda de aglutinantes e hidrofugantes, com prejuizos para a resisténcia, a
aparéncia e outras propriedades dos rebocos.

A massa Unica devera ser fortemente comprimida a base, garantindo, assim, resisténcia de
aderéncia a tracdo adequada. Aguardar o tempo correto para o sarrafeamento da
argamassa. O sarrafeamento precoce pode causar trincas no revestimento. O tipo de
desempeno a ser adotado sera fungéo do revestimento que a parede recebera em seguida.
No caso de revestimento cerdmico, a massa Unica devera ser desempenada com
desempenadeira de madeira. No caso de pintura, a massa Unica devera ser desempenada
com desempenadeira de aco e camurcgada.

8.4.4. Recuperagédo das Trincas e Fissuras

13
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Nos locais onde houver trincas e fissuras, retirar parte do revestimento em argamassa
existente até aproximadamente 20cm de cada lado da trinca, aplicar uma demao de
elastbmero, colar a tela de poliéster, passar mais trés demaos de elastdmero e, apos a
secagem do produto, refazer o revestimento em argamassa, utilizando traco 1:2:8 de
cimento, cal hidratada e areia.

ATENCAO

No encontro do reboco novo com o reboco velho, comprimir fortemente com o verso da
colher de pedreiro a argamassa nova contra o revestimento em argamassa existente, de
forma a evitar o surgimento de fissuras no encontro entre os dois revestimentos.

8.5. REVESTIMENTO CERAMICO EM AZULEJOS

Verificar a quantidade de material ceramico recebido e sua tonalidade. Armazenar em pilhas
separadas materiais de tonalidades diferentes e utilizar para revestir um ambiente material
ceramico de mesma tonalidade. A margem de sobra de 5% destinada a futuros reparos
devera ser armazenada em uma das salas de arquivo dos Cartorios Eleitorias.

Aguardar um periodo minimo de 14 dias da execucdo dos revestimentos em argamassa
antes de inciar o assentamento dos azulejos.

No caso de assentamento das pecas com argamassa colante, elas deverdo estar secas.

As pecas ceramicas deverédo ser cortadas com ferramentas manuais (riscadores de videa ou
diamante) ou mecénicas (makita e serra-copo) e nao serao aceitos cortes irregulares, como
aqueles feitos com o torqués.

As juntas de assentamento deverdo ter espessura de até 2 mm.

A argamassa colante, tipo AC | (uso interno), devera ser preparada conforme instrucées do
fabricante, contidas na embalagem. Deverdo ser respeitados os tempos de descanso da
argamassa, 0 tempo em aberto (tempo de colagem) e o tempo de vida util da mistura
(geralmente de 2 horas). Ndo é permitido adicionar mais agua na argamassa colante para
redozéa-la.

8.5.1. Preparo do Substrato

Somente serao iniciados os servicos de revestimento ceramico apos a cura da massa Unica.
A base deve estar limpa e isenta de poeira ou gordura. O acabamento da superficie precisa
ser adequadamente aspero.

8.5.2. Caracteristicas Técnicas

As juntas deverdo ser feitas a prumo. No assentamento dos azulejos é preciso manter entre
eles juntas com largura suficiente para que haja perfeita entrada da pasta de rejuntamento e
para que o revestimento de azulejo tenha relativo poder de acomdacéo das deformacdes da
parede.

8.5.3. Assentamento

Preparar a argamassa de assentamento adicionando agua a argamassa colante na
propor¢ao indicada pelo fabricante até obter-se a consisténcia pastosa.

A fiada mestra devera ser definida a cerca de uma fiada da altura do piso, considerando a

14




e, Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
N Secéao de Engenharia e Arquitetura
Caderno de Encargos Cartérios Eleitorais de Joinville

altura das pecas, paginacdo e espessura das juntas, de modo a evitar necessidade de
guebra e arremate nas extremidades superiores.

Esticar uma linha de nailon entre esses dois pontos para marcar o nivel da primeira fiada.
Definida a linha da primeira fiada, iniciar o assentamento das pecas acima dela e, apés a
execucédo do revestimento do piso, colocar a fiada inferior.

Em seguida, demarcar uma linha vertical (aprumada) para definir a primeira faixa vertical de
pecas.

Espalhar a argamassa colante com o lado liso da desempenadeira denteada em uma
camada uniforme de 3 a 4 mm de uma area nao muito extensa para nao prejudicar as
caracteristicas de aderéncia da massa com o0s azulejos. Passar o lado denteado da
desempenadeira, formando cordBes que possibilitardo o perfeito posicionamento dos
azulejos, especialmente quanto a planeza do pano.

Aplicar as pecas ceramicas, empregando uma leve pressdo e seguindo o alinhamento da
fiada inferior, mantendo a espessura das juntas de 2 mm (utilizar espacadores plasticos para
garantir a espessura uniforme das juntas).

Com os corddes de argamassa ainda frescos, bater com o cabo da colher de pedreiro ou
com martelo de borracha nas pecas uma a uma.

As pecas devem ser cortadas e perfuradas com equipamentos especificos, antes da
aplicacdo da argamassa colante. Sempre executar os cortes e arremates das pecas na
primeira fiada (inferior) junto do piso. Esta fiada devera ser executada apés o término da
colocacao do piso ceramico, de forma a ficar sobre o piso, evitando-se infiltracbes de agua.

Acabado o servico de assentamento, aguardar, no minimo, 72 horas, para iniciar o
rejuntamento.

8.5.4. Rejuntamento

Limpar as juntas a serem preenchidas com espatula ou escova. Umedecer as juntas com o
auxilio de brochas. Utilizar argamassa de rejunte flexivel aplicada com desempenadeira de
borracha, em movimentos em duas dire¢cfes, preenchendo completamente as juntas. Frisar
as juntas com o emprego de haste de plastico, com ponta arredondada e lisa e com
dimensdes proporcionais a largura das juntas. Limpar o excesso de rejunte aderido nas
pecas ceramicas primeiramente com pano Umido e, em seguida, com pano seco.

8.6. ITENS DE INSPECAO

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA — MASSA UNICA

0 Limpeza da base

Cobertura completa da base com o chapisco

Aplicacdo da massa Unica

Acabamento final (planeza, prumo, acabamento requadros, aderéncia da argamassa)

O O O

REVESTIMENTO CERAMICO — AZULEJOS

0 Espessura e alinhamento das juntas

Aderéncia das pecas a base (verificar presenca de som cavo)
Acabamento nos cortes das pecas

Acabamento final do rejuntamento

O O O

15



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Secéao de Engenharia e Arquitetura
Caderno de Encargos Cartérios Eleitorais de Joinville

9. PAVIMENTACAO

9.1. CONSIDERACOES GERAIS

As pavimentacGes s6 poderdo ser executadas apos completado o sistema de
impermeabilizacéo.

Os contrapisos que servirdo como regularizagdo da base e, posteriormente a
impermeabilizacdo feita na laje de cobertura do Bloco B, como protecao mecanica, deverao
ter caimentos necessarios para o perfeito e rapido escoamento da agua para os ralos. A
declividade néo deverd ser inferior a 1%.

9.2. ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

o Cimento: estocado em local fechado, isento de umidade (sobre estrados de madeira e
afastados, pelo menos, 20 cm de paredes), em pilhas de, no maximo, 10 sacos.

o0 Areia: estocada em sacos plasticos, preferencialmente, em local coberto.

0 Revestimentos ceramicos: armazenados em locais protegidos da umidade, com pilhas
separadas por referéncia, tonalidade, tamanho e classe. As embalagens devem ser
empilhadas até uma altura maxima de 1,5 m, sempre verticalmente.

0 Blocos de concreto intertravados (pavers): devem ser armazenados sobre base plana,
em pilhas de, no maximo, 2 metros de altura, preferencialmente sobre paletes de
madeira.

9.3. CONTRAPISO

O contrapiso das areas secas devera ser executado em nivel. Nas areas molhadas devera
ser previsto caimento para o ralo da ordem de 1%.

Espalhar um pouco de cimento (0,5 kg/m? e agua na base, de modo a melhorar sua
aderéncia ao contrapiso. Preparar a argamassa do contrapiso, que deve ser feita no traco
1.3 (cimento, areia grossa), bem seca, do tipo “farofa”.

Espalhar esta argamassa sobre a base, socando-a com um soquete de madeira de,
aproximadamente, 20 kg. Depois da compactacado, sarrafear o contrapiso e desempena-lo
com desempenadeira de madeira.

9.4. PISO CERAMICO

As condic¢bes para inicio da execugado do revestimento de piso com placas ceramicas séo:

0 Revestimentos de paredes e tetos em argamassa concluidos

0 Impermeabilizacbes executadas e testadas

0 Tubulagdes embutidas no piso, onde houver, executadas e testadas

Verificar a quantidade de material recebido e sua tonalidade. Armazenar em pilhas
separadas materiais de tonalidades diferentes e utilizar para revestir um ambiente material

de mesma tonalidade. A margem de sobra de 5% destinada a futuros reparos devera ser
armazenada em uma das salas de arquivo dos Cartérios Eleitorias.
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9.4.1. Preparo do Substrato

Aguardar um periodo minimo de 14 dias (desejavel 21 dias) para a cura do contrapiso, antes
de inciar o assentamento do piso.

Devera ser estudada a paginacao do piso, de forma a reduzir, ao minimo possivel, o corte
das pecas ceramicas. Seguir a paginacdo definida em projeto, quando houver.

As pecas ceramicas deverédo ser cortadas com ferramentas manuais (riscadores de videa ou
diamante) ou mecénicas (makita e serra copo) e nao serao aceitos cortes irregulares, como
aqueles feitos com o torqués.

As juntas de assentamento das pecas ceramicas deverao ter espessura igual a 3 mm.

A argamassa colante tipo ACIl devera ser preparada conforme instrugbes do fabricante,
contidas na embalagem. Deverao ser respeitados os tempos de descanso da argamassa, 0
tempo em aberto (tempo de colagem) e o tempo de vida util da mistura (geralmente de 2,5
horas).

9.4.2. Assentamento das placas ceramicas

Para a aplicacdo da argamassa colante, ndo deverdo ser molhados o contrapiso e as pecas
ceramicas. A argamassa deve ser aplicada na base, primeiramente com o lado liso da
desempenadeira denteada de 8 mm, comprimindo-a fortemente a superficie do contrapiso.
Em seguida, passar a desempenadeira com o lado denteado, formando os corddes de
argamassa. A quantidade de argamassa a ser espalhada na base por vez depende da
produtividade do assentador. A formacdo de uma pelicula esbranquicada sobre a
argamassa colante indica que ela perdeu seu poder de aderéncia, devendo ser retirada e
posta fora.

O assentamento do revestimento de piso devera ser feito sobre os corddes de argamassa
ainda frescos, sendo pressionados sobre a base com o auxilio de um martelo de borracha.

Na colocacdo do revestimento de piso devera ser obedecida a paginacdo definida em
projeto, bem como a largura definida para as juntas, empregando-se espacadores plasticos.
Recomenda-se que o controle do alinhamento das juntas seja feito continuamente com o
auxilio de linhas esticadas longitudinalmente e transversalmente.

ATENCAO: nfo é permitido o transito sobre o revestimento de piso por um periodo inferior a
3 dias. A partir desse prazo e, se necessario, utilizar pranchas largas de madeira para
transitar sobre o piso.

9.4.3. Rejuntamento

O rejuntamento deve ser feito 72 horas apds o assentamento do revestimento. Limpar as
juntas a serem preenchidas com espatula ou escova. Umedecer as juntas com o auxilio de
brochas. Utilizar argamassa de rejunte flexivel aplicada com desempenadeira de borracha,
em movimentos em duas dire¢des, preenchendo completamente as juntas. Frisar as juntas
com o emprego de haste de plastico, com ponta arredondada e lisa e com dimensdes
proporcionais a largura das juntas. Limpar o excesso de rejunte aderido nas pecas
primeiramente com pano Umido e, em seguida, com pano seco.
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9.5. PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

9.5.1. Preparo da Base

O piso de concreto intertravado sera refeito no caminho de acesso as garagens, conforme
indicado em projeto. Onde necessario, fazer o aterro da area que nao estiver no nivel
acabado do piso intertravado de concreto, conforme projeto. O grau de compactacdo a ser
atingido deve ser de, no minimo, 95% (ndo devem aparecer as marcas do sapato ao se
caminhar sobre a base compactada). Verificar sempre o caimento da base.

ATENCAO

Manter as tampas de concreto das caixas de inspec¢éo, caixas de esgoto e de gordura no
mesmo nivel do piso acabado.

9.5.2. Colocacéo das Pecas

Espalhar sobre a base do solo natural compactado, uma camada de bica corrida ou brita
n°2, que deve ser compactada, ficando com espessura final de aproximadamente 6 cm.
Sobre a brita, colocar uma camada de areia média de espessura aproximadamente igual a
6 cm. Esta areia ndo deve ser muito compactada, nem deve estar muito molhada.

Iniciar o assentamento das pecas, seguindo a paginagcdo existente no local (padrdo).
Posicionar as pecas sem deixar espagos entre elas. Travar 0s cantos com guias ou com
pecas na vertical.

Recortar as pecas com disco diamantado para um melhor acabamento.
Apds a colocacao, espalhar areia fina bem seca até o preenchimento total das juntas.

Varrer o excesso de areia com uma vassoura e passar uma placa vibratéria sobre o piso
para melhorar o encaixe entre as pecgas.

9.6. SOLEIRA DE GRANITO

Na porta da lavanderia sera colocada soleira em granito polido (espessura de 2 cm) e largura igual a
espessura da parede, cor cinza andorinha, assentada com argamassa colante flexivel do tipo ACII.

9.7. ITENS DE INSPEGCAO

PISO CERAMICO

0 Espessura e alinhamento das juntas

Planeza do piso (areas secas)

Aderéncia das pecas a base (verificar presenca de som cavo)
Acabamento nos cortes das pecas

Acabamento final do rejuntamento

O O 0O o

PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

0 Preparo da base
0 Colocacao dos confinamentos externos e internos
0 Lancamento camada de bica corrida ou brita n°.2 e compactacéo (esp. final = 6 cm)
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0 Lancamento camada de areia e compactagéo (esp. final = 6 cm)
0 Colocacéao e intertravamento dos pavers
0 Rejuntamento com areia fina e compactagéo final

10. ESQUADRIAS E GRADES

As portas de aluminio deverao ser fabricadas conforme orientacfes de projeto, devendo ser
fornecidas com todos os acess0rios necessarios ao seu perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias de aluminio (janelas e portas) da edificacdo deverdo passar por uma
manutencédo corretiva, conforme especificado neste caderno.

As grades de aco existentes nas janelas e portas (grades do tipo pantograficas) deverao ser
retiradas, recuperadas (lixadas, limpas, aplicada protecdo anticorrosiva e, posteriormente,
repintadas com tinta esmalte sintético, conforme item 13 deste caderno) e reinstaladas.
Estas grades serdo fixadas as alvenarias com novos perfis de chumbadores, distantes
10 cm da alvenatria, fixados com buchas e parafusos sextavados com rosca soberba.

10.1  ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

o0 Portas de aluminio: armazenadas em local seco e coberto, sobre superficie plana,
preferencialmente sobre estrado de madeira nivelado, apoiado sobre caibros dispostos
lado a lado. O estoque deve ser feito na posicdo vertical (encostadas sobre a parede,
com um angulo de inclinacdo) — consultar orientacdes do fabricante. O local deve ser
ventilado e apropriado para evitar acao da agua, extravio ou roubo.

10.2 MANUTENGAO DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO

A manutencéo das esquadrias de aluminio (janelas) devera ser feita na seguinte sequéncia
executiva:

e retirar as janelas do contramarco de aluminio;
apicoar a alvenaria na dimensdo adequada para a instalacdo dos peitoris de granito
(esp. =2 cm);

e regularizar a superficie com argamassa mista de cimento, cal e areia, no traco 1:2:8 e,
apos a secagem, aplicar impermeabilizante a base de elastbmero em 4 deméaos
cruzadas no encontro dos contramarcos (inferior e laterais até 40cm de altura) com as
alvenarias. Entre a primeira e a segunda demao, colocar tela de poliéster com 10 cm de
largura;

e recolocar a esquadria no contramarco e selar as juntas laterais e superior com mastique
de poliuretano;

e instalar os peitoris em granito com inclinagdo minima de 2%, passando 2 cm para cada
lado do véo da janela, utilizando argamassa colante tipo ACIl, com dupla colagem;

e trocar os elementos de fixagdo dos vidros por borrachas de EPDM,;
furar as canaletas das janelas que nao possuem local para a saida de agua;

e trocar perfis e componentes danificados (quando houver).

10.3 PEITORIS
Serdo instalados peitoris em granito Verde Ubatuba, com 2cm de espessura, 10cm de

profundidade, largura que ultrapasse em 2 cm 0s vaos das janelas, penetrando nas laterais,
com inclinacdo de 2% e vedacdo com silicone neutro junto as esquadrias, conforme projeto.
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10.4 COLOCAGCAO DAS PORTAS DE ALUMINIO

Para permitir a instalacdo dos contramarcos das portas de aluminio, as alvenarias deverao
ser quebradas nos pontos de fixagcdo das grapas.

Ajustar o contramarco na posicdo em relagdo ao acabamento final do revestimento. No
posicionamento dos contramarcos, as travas de madeira evitardo embarrigamentos e
manterdo o esquadro da peca. Sempre conferir o esquadro da pecga.

Apés posicionado o contramarco, conferir nivel, alinhamento, prumo (nas duas direcdes) e
efetuar seu chumbamento definitivo, preenchendo todos os espacos entre a alvenaria e o
contramarco.

Posicionar a esquadria de aluminio no contramarco instalado e fazer os acabamentos finais.

105 REFORMA DA PORTA DO BANHEIRO PNE

A porta do banheiro PNE devera ser retirada e substituida por porta nova em madeira semi-
oca com venezina na parte superior. Esta porta devera receber pintura imunizante, fundo
preparador, massa base a 6leo para madeira e duas demdo de tinta esmalte sintético
acetinado na cor porcelana.

As dobradicas e a fechadura deveréo ser reaproveitadas e reinstaladas.

Na parte inferior da porta do sanitario de PNE devera ser instalado puxador horizontal na
face interna da porta e, em ambos os lados, revestimento resistente a impactos, em ago
inox, espessura 1,2mm, com altura de 0,40 cm, colado com adesivo de contato.

10.6 RECUPERAGAO DAS GRADES DE ACO

Para que uma superficie metalica receba uma nova camada de pintura, € necessario que
ela passe por um processo de tratamento, visando obter uma superficie isenta de
impurezas, devendo a remocao da tinta ser feita ANTES de qualquer etapa.

As grades de aco existentes (de portas e janelas) deverdo ser limpas, tendo toda a ferrugem
retirada por processo mecanico — jateamento abrasivo.

Apés a limpeza e antes de receber as demaos de tinta esmalte sintético, as grades deverao
receber uma demao de tinta anticorrosiva. Poderdo ser utilizadas tintas a base de resinas
epoxi ou alquidicas.

Nao sera aceita pintura de cor vermelho escura denominada zarcdo de serralheiro, sem
propriedade antioxidante!

Apés a pintura, as grades das janelas (que foram retiradas em funcdo da retirada das
molduras pré-moldadas) deverao ser reinstaladas em seus locais originais, com 0 uso de
parafusos e buchas.

Estas grades serdo fixadas as alvenarias com novos perfis de chumbadores, distantes
10 cm da alvenatria, fixados com buchas e parafusos sextavados com rosca soberba.

10.7 ITENS DE INSPEGCAO

MANUTENGCAO DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO

o Tratamento do encontro do contramarco / alvenaria com elastdmero e tela de poliéster
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0 Vedacdo do encontro do contramarco / esquadria com silicone
o0 Caimento do peitoril de granito (minimo 2%)

COLOCAGAO DAS PORTAS DE ALUMINIO

0 Nivelamento e prumo do contramarco
0 Fixacgéo da esquadria
0 Acabamento final

RECUPERACAO DAS GRADES DE ACO

0 Lixamento e limpeza das grades

0 Aplicacdo de uma demé&o de tinta anticorrosiva

0 Acabamento final da pintura

o0 Firmeza na fixacdo das grades com parafusos e buchas

11. PINTURA

11.1 CONSIDERAGCOES GERAIS

A pintura é composta de seladores, massas, fundos e tintas de acabamento.

0 Seladores: tém a funcao de eliminar as porosidades do reboco e preparam o substrato
para receber a massa.

0 Massas: servem para tornar as superficies mais lisas e homogéneas.

o Fundos: tém como funcéo ligar o substrato as tintas ("primer”) para selar as superficies,

proporcionando economia no consumo das tintas.
11.2 ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

Tintas e Solventes: preferencialmente estocados em local de facil acesso e com as vias
mantidas sempre livres e desimpedidas.

O empilhamento maximo das embalagens no local de armazenamento deve ser o
apresentado no Quadro a seguir.

Tipo de Capacidade Emp|l,hgmento
embalagem Méaximo
Galao 3,6 litros 10 galGes
Lata 18 litros 5 latas

11.3 METODO EXECUTIVO

O processo de pintura devera realizar-se através das seguintes etapas:
0 preparacao da superficie (base);
0 aplicagéo de seladores, massas e fundos preparadores;
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o0 aplicagéo da tinta de acabamento.

11.3.1 Preparacao das Superficies

Preparar a superficie (reboco ou metal), tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas,
Oleos, poeiras, ceras, resinas, sais sollveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando
exagerada. Em superficies muito porosas, é indispensavel a aplicacdo de tinta de fundo
para homogeneizar a porosidade do substrato.

As superficies metalicas deverdo receber primer anticorrosivo ou tinta protetora (zarcdo),
deverdo receber jateamento em areia ou ser lixadas, com lixa de gramatura especifica,
antes da aplicacdo da tinta.

11.3.2 Aplicacéo da Tinta

Para cobrir totalmente a superficie a pintar, serd suficiente a quantidade de demaos
orientada pelo fabricante. Nunca, porém, menos do que duas. Cada deméo de tinta, s6
podera ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca, devendo-se observar o
intervalo minimo entre deméaos sucessivas.

Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados requerem
procedimentos de protecéo contra poeira até que as tintas sequem inteiramente, e deverao
ser suspensos em tempo de umidade elevada.

Serdo adotadas precaucfes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (granitos, vidros, ferragens de esquadrias), tendo em
vista a grande dificuldade de posterior remocao de tinta aderida em superficies rugosas ou
porosas.

A fim de proteger as superficies acima citadas, deverdo ser tomadas precaucfes especiais,
guais sejam:
0 isolar com tiras de papel, cartolina, fita de celulose ou pano, as guarnicbes de
esquadrias e portas;
o fazer o enceramento provisorio para protecdo de superficies destinadas a
enceramento ulterior e definitivo (vaselina liquida).

Os salpicos que nédo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se removedor adequado.

A indicacdo exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores esta
determinada nos projetos e no Memorial Descritivo.

As superficies deverdo receber o seguinte tipo de tinta:
0 paredes internas ou externas com revestimento em argamassa: tinta latex acrilica;

0 superficies metalicas: tinta esmalte para metal;
0 superficie de madeira: tinta esmalte sintético fosco

11.4 ITENS DE INSPEGAO

Preparacgéo da base

Protecdo dos ambientes e ferragens

Aplicacéo do selador ou fundo preparador de paredes
Aspecto final da pintura (cobrimento, falhas, bolhas, manchas)

O O o O
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12. CONSIDERAGOES ACERCA DA ENTREGA DA OBRA

121 ARREMATES FINAIS

A inspecdo minuciosa de toda a construcdo deverd ser efetuada pela FISCALIZACAO,
acompanhada da CONTRATADA para constatar e relacionar os arremates e retoques finais
gue se fizerem necessarios. Em consequéncia dessa verificacdo, terdo de ser executados
todos os servigos de reviséo levantados.

12.2 TESTES DE FUNCIONAMENTO

Deverdo ser realizados testes para verificacdo do funcionamento das instalagbes
hidrossanitarias, esquadrias e impermeabilizacdes.

13. LIMPEZA

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo
apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalagbes e aparelhos e com as
instalacbes de agua, esgoto e energia definitivamente ligadas.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem provocar danos as superficies. Durante a limpeza da obra
deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza
nao venham a obstrui-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e loucas deverdo ficar totalmente limpos, polidos, tendo sido
removido todo o material aderente. Todas as ferragens serdo limpas e lubrificadas,
substituindo-se aquelas que ndo apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
removendo os residuos.

Sera removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.
A obra devera ser entregue limpa, para que a FISCALIZACAO efetue seu recebimento.

A carga e o transporte de material sdo de responsabilidade da CONTRATADA e deveréo ser
feitos de forma a ndo danificar as instalagfes existentes, obedecendq—se as normas de
seguranca do trabalho e em horario a ser determinado pela FISCALIZACAO.

Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas condicdes
de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes e dependéncias da edificacdo, de
modo que o local possa ser imediatamente utilizado.

Na verificacdo final devera ser obedecida a NBR 5675 - Recebimento de servicos de obras
de Engenharia e Arquitetura.
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