
 

OBRA : CURITIBANOS 2ª ETAPA
ORÇAMENTO : CURITIBANOS 2ª ETAPA Encargos Sociais: itens SINAPI 124,79% 

LOCAL: Avenida Lions, s/n°, bairro Centro, Curitibanos/SC BDI: 28%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO MAT. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 
(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(TOT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(TOT.)(R$)

01 SERVIÇOS INICIAIS 441,84
01.01 Placa de Obra 441,84
01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
SER.CG M2 2,00 196,20 392,40 24,72 49,44 220,92 441,84

02 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 24.497,30
02.01 Escada 4.458,65
02.01.01 CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ 

BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3
SER.CG M3 1,27 180,63 229,40 38,30 48,64 218,93 278,04

02.01.02 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E 
COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.

SER.CG KG 17,00 5,15 87,55 1,61 27,37 6,76 114,92

02.01.03 REATERRO DE VALA/CAVA 
COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 
20CM

SER.CG M3 6,62 0,00 0,00 19,15 126,77 19,15 126,77

02.01.04 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU 
FUNDACOES RASAS)

SER.CG M3 15,40 25,94 399,48 0,00 0,00 25,94 399,48

02.01.05 FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM 
FUNDAÇÃO REAPROV 5 VEZES - 
CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DE
SFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE

SER.CG M2 45,36 7,39 335,21 21,45 972,97 28,84 1.308,18

02.01.06 CONCRETO USINADO, IMPORTADO, 
ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. 
TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M 
(PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

SER.CG M3 4,65 286,56 1.332,50 33,22 154,47 319,78 1.486,98

02.01.07 LASTRO DE BRITA SER.CG M3 1,27 67,20 85,34 12,77 16,22 79,97 101,56
02.01.08 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, 

DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, 
DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 )

SER.CG KG 103,00 4,63 476,89 1,61 165,83 6,24 642,72

02.02 Rampa 12.654,01
02.02.01 CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ 

BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3
SER.CG M3 2,99 180,63 540,08 38,30 114,52 218,93 654,60

02.02.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, 
ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO

SER.CG M2 55,00 15,21 836,55 14,69 807,95 29,90 1.644,50

02.02.03 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, 
ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO

SER.CG M2 55,00 5,50 302,50 6,92 380,60 12,42 683,10

02.02.04 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E 
COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.

SER.CG KG 96,00 5,15 494,40 1,61 154,56 6,76 648,96

02.02.05 REATERRO DE VALA/CAVA 
COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 
20CM

SER.CG M3 44,00 0,00 0,00 19,15 842,60 19,15 842,60

02.02.06 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU 
FUNDACOES RASAS)

SER.CG M3 67,30 25,94 1.745,76 0,00 0,00 25,94 1.745,76

02.02.07 FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM 
FUNDAÇÃO REAPROV 5 VEZES - 
CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DE
SFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE

SER.CG M2 44,40 7,39 328,12 21,45 952,38 28,84 1.280,50

02.02.08 CONCRETO USINADO, IMPORTADO, 
ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. 
TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M 
(PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

SER.CG M3 14,55 286,56 4.169,45 33,22 483,35 319,78 4.652,80

02.02.09 LASTRO DE BRITA SER.CG M3 2,99 67,20 200,93 12,77 38,18 79,97 239,11
02.02.10 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, 

DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, 
DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 )

SER.CG KG 42,00 4,63 194,46 1,61 67,62 6,24 262,08

02.03 Contenção em Bloco Estrutural de Concreto 7.384,64
02.03.01 CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ 

BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3
SER.CG M3 0,95 180,63 171,60 38,30 36,39 218,93 207,98

02.03.02 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E 
COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.

SER.CG KG 110,78 5,15 570,52 1,61 178,36 6,76 748,87
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CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO MAT. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 
(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(TOT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(TOT.)(R$)

02.03.03 REATERRO DE VALA/CAVA 
COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 
20CM

SER.CG M3 7,60 0,00 0,00 19,15 145,54 19,15 145,54

02.03.04 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL 20X20X40CM, ESPESSURA 
20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA 
TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)

SER.CG M2 26,00 48,93 1.272,18 13,85 360,10 62,78 1.632,28

02.03.05 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU 
FUNDACOES RASAS)

SER.CG M3 38,70 25,94 1.003,88 0,00 0,00 25,94 1.003,88

02.03.06 FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM 
FUNDAÇÃO REAPROV 5 VEZES - 
CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DE
SFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE

SER.CG M2 15,20 7,39 112,33 21,45 326,04 28,84 438,37

02.03.07 CONCRETO USINADO, IMPORTADO, 
ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. 
TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M 
(PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

SER.CG M3 3,95 286,56 1.131,91 33,22 131,22 319,78 1.263,13

02.03.08 LASTRO DE BRITA SER.CG M3 0,95 67,20 63,84 12,77 12,13 79,97 75,97
02.03.09 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, 

DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, 
DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 )

SER.CG KG 33,30 4,63 154,18 1,61 53,61 6,24 207,79

02.03.10 CONCRETO GROUT, FCK=14 MPA SER.CG M3 5,20 204,75 1.064,70 114,64 596,13 319,39 1.660,83
03 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS 10.786,91
03.01 Instalações Hidráulicas 3.569,77
03.01.01 CURVA 45° soldável de PVC marrom Ø 25 

mm
SER.CG UN 4,00 1,55 6,20 3,01 12,04 4,56 18,24

03.01.02 CURVA 90° soldável de PVC marrom Ø 25 
mm

SER.CG UN 29,00 1,66 48,14 3,01 87,29 4,67 135,43

03.01.03 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 14,00 0,78 10,92 2,90 40,60 3,68 51,52

03.01.04 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 
25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 15,00 0,52 7,80 2,90 43,50 3,42 51,30

03.01.05 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 
METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 11,00 2,85 31,35 3,02 33,22 5,87 64,57

03.01.06 LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA 
METALICA AGUA FRIA 25MMX1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 5,00 2,84 14,20 1,51 7,55 4,35 21,75

03.01.07 LASTRO DE AREIA MEDIA SER.CG M3 3,60 67,42 242,71 12,77 45,97 80,19 288,68
03.01.08 REATERRO DE VALA/CAVA 

COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 
20CM

SER.CG M3 32,52 0,00 0,00 19,15 622,76 19,15 622,76

03.01.09 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU 
FUNDACOES RASAS)

SER.CG M3 36,13 25,94 937,21 0,00 0,00 25,94 937,21

03.01.10 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM 
CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG M 150,00 1,63 244,50 1,93 289,50 3,56 534,00

03.01.11 REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDAVEL 
25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 2,00 25,24 50,48 1,45 2,90 26,69 53,38

03.01.12 CAIXA DE PASSAGEM para registro, 
medidas internas 30x30x30cm, com tijolos 
maciços de 1 vez, revestida com barra lisa e 
pintura impermeabilizante e com tampa de 
concreto armado

SER.CG UN 7,00 57,58 403,06 55,41 387,87 112,99 790,93

03.02 Instalações Pluviais 7.217,14
03.02.01 REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco , 

Ø 150 x 100 mm
SER.CG UN 1,00 27,73 27,73 8,36 8,36 36,09 36,09

03.02.02 TÊ 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, 
Ø 150 x 150 mm

SER.CG UN 1,00 39,09 39,09 9,03 9,03 48,12 48,12

03.02.03 TUBO de PVC branco, sem conexões , 
ponta bolsa e virola, Ø 150 mm

SER.CG M 45,00 18,35 825,75 9,37 421,65 27,72 1.247,40

03.02.04 CURVA 90° longa de PVC branco , ponta 
bolsa e virola, Ø 150 mm

SER.CG UN 4,00 57,56 230,24 8,86 35,44 66,42 265,68

03.02.05 JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 4,00 4,19 16,76 5,48 21,92 9,67 38,68

03.02.06 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 2,00 10,92 21,84 6,45 12,90 17,37 34,74

03.02.07 LASTRO DE AREIA MEDIA SER.CG M3 4,05 67,42 273,05 12,77 51,72 80,19 324,77
03.02.08 TUBO DE PVC BRANCO, SEM 

CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 
75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG M 57,00 5,98 340,86 4,84 275,88 10,82 616,74

03.02.09 REATERRO DE VALA/CAVA 
COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 
20CM

SER.CG M3 36,46 0,00 0,00 19,15 698,21 19,15 698,21

03.02.10 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU 
FUNDACOES RASAS)

SER.CG M3 40,51 25,94 1.050,83 0,00 0,00 25,94 1.050,83

03.02.11 TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 
100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M 66,00 6,25 412,50 6,45 425,70 12,70 838,20



CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO MAT. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 
(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(TOT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(TOT.)(R$)

03.02.12 CAIXA DE INSPEÇÃO, medidas internas 
60x60x60cm, com tijolos maciços de 1 vez, 
revestida com barra lisa e pintura 
impermeabilizante e com tampa de concreto 
armado

SER.CG UN 6,00 160,74 964,44 175,54 1.053,24 336,28 2.017,68

04 REVESTIMENTOS 1.531,55
04.01 Forro em Gesso 1.531,55
04.01.01 FORRO DE GESSO EM PLACAS 

60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, 
INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME

SER.CG M2 93,96 8,12 762,96 8,18 768,59 16,30 1.531,55

05 PAVIMENTAÇÃO 12.849,86
05.01 Pisos Internos 3.055,90
05.01.01 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO 

LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM 
COLA

SER.CG M2 78,74 36,07 2.840,15 2,74 215,75 38,81 3.055,90

05.02 Pisos Externos 9.793,96
05.02.01 RODAPÉ em granito cor cinza andorinha de 

5 cm de altura e 2 cm de espessura, 
abaulado

SER.CG M 6,64 51,62 342,76 7,26 48,21 58,88 390,96

05.02.02 PISO em granito cerrado 30x30cm, cor 
cinza corumbá, assentada com argamassa 
pré-fabricada de cimento colante dupla 
colagem, inclusive rejuntamento de juntas

SER.CG M2 51,87 171,20 8.880,14 10,08 522,85 181,28 9.402,99

06 ESQUADRIAS 3.929,00
06.01 Portas e Ferragens 3.744,40
06.01.01 PORTA MADEIRA compensada lisa, 

0,80x2,10 m, espessura 3,5 cm, incluindo 
batentes, alizares e dobradiças, para pintura

SER.CG UN 11,00 137,49 1.512,39 58,26 640,86 195,75 2.153,25

06.01.02 FECHADURA de embutir completa, para 
portas de banheiro, padrão de acabamento 
superior

SER.CG UN 5,00 130,88 654,40 25,89 129,45 156,77 783,85

06.01.03 FECHADURA de embutir completa, para 
portas internas, padrão de acabamento 
superior

SER.CG UN 6,00 108,66 651,96 25,89 155,34 134,55 807,30

06.02 Acessórios 184,60
06.02.01 CHAPA de aço inox para porta, dimensões 

80 x 40 cm (o par)
SER.CG UN 1,00 170,00 170,00 14,60 14,60 184,60 184,60

07 VIDRAÇARIA 2.145,01
07.01 Vidro Temperado 2.145,01
07.01.01 PORTA de vidro temperado , 10 mm, duas 

folhas, 1600 x 2400 mm, 300 mm de 
bandeira fixa superior, com ferragem e mola 
hidráulica

SER.CG CJ 1,00 2125,54 2.125,54 19,47 19,47 2.145,01 2.145,01

08 PINTURAS 17.752,08
08.01 Pintura látex PVA 1.306,04
08.01.01 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES 

INTERNOS, DUAS DEMAOS
SER.CG M2 93,96 2,30 216,11 4,20 394,63 6,50 610,74

08.01.02 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA 
PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS 
DEMAOS

SER.CG M2 93,96 3,13 294,09 4,27 401,21 7,40 695,30

08.02 Pintura látex Acrílica 16.446,03
08.02.01 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 

INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS
SER.CG M2 892,77 3,20 2.856,86 7,09 6.329,74 10,29 9.186,60

08.02.02 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA 
PARA AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

SER.CG M2 476,83 4,47 2.131,43 5,10 2.431,83 9,57 4.563,26

08.02.03 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO

SER.CG M2 892,77 0,88 785,64 2,14 1.910,53 3,02 2.696,17

09 APARELHOS SANITÁRIOS 5.172,52
09.01 Louças 2.879,86
09.01.01 TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E 

MED 60X56CM (EM TORNO)INCL 
ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM 
METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 
1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E 
SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - 
FORNECIMENTO

SER.CG UN 1,00 226,55 226,55 0,00 0,00 226,55 226,55

09.01.02 CUBA em aço inxoxidável 465x300mm 
instalada em bancada, com válvula de 
escoamento cromada

SER.CG UN 1,00 74,62 74,62 59,05 59,05 133,67 133,67

09.01.03 BACIA sanitária sifonada com abertura 
frontal com assento com abertura frontal e 
acessórios para fixação

SER.CG UN 1,00 544,38 544,38 56,00 56,00 600,38 600,38

09.01.04 Bacia sanitária sifonada com caixa 
acoplada, assento sanitário e acessórios 
para fixação

SER.CG UN 4,00 225,59 902,36 50,31 201,24 275,90 1.103,60

09.01.05 LAVATÓRIO com coluna suspensa SER.CG UN 1,00 193,76 193,76 8,06 8,06 201,82 201,82
09.01.06 Lavatório de louça branco, com coluna e 

acessórios
SER.MO M2 4,00 153,46 613,84 0,00 0,00 153,46 613,84

09.02 Metais 1.354,48
09.02.01 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 

TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 6,00 11,95 71,70 8,38 50,28 20,33 121,98
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09.02.02 TORNEIRA de mesa para pia de cozinha 
com bica móvel, acabamento cromado

SER.MO UN 1,00 86,50 86,50 0,00 0,00 86,50 86,50

09.02.03 TORNEIRA pressmatic de mesa com 
acionamento hidromecânico

SER.MO UN 4,00 189,00 756,00 0,00 0,00 189,00 756,00

09.02.04 TORNEIRA pressmatic de mesa com 
acionamento mecânico e alavanca

SER.MO UN 1,00 390,00 390,00 0,00 0,00 390,00 390,00

09.03 Complementos 406,52
09.03.01 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM 

METAL CROMADO 1/2" x 40CM
MAT. UN 11,00 18,14 199,54 0,00 0,00 18,14 199,54

09.03.02 SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU 
PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

SER.CG UN 6,00 5,58 33,48 4,19 25,14 9,77 58,62

09.03.03 Válvula de escoamento 1.1/4" acabamento 
cromado e tampa plástica

SER.MO UN 5,00 25,67 128,35 0,00 0,00 25,67 128,35

09.03.04 Tubo de ligação cromado com anel 
expansor para bacia sanitária

SER.MO UN 1,00 20,01 20,01 0,00 0,00 20,01 20,01

09.04 Acessórios 531,66
09.04.01 GRANITO CINZA POLIDO PARA 

BANCADA E=2,5CM, LARGURA 60CM, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG M 2,30 100,72 231,66 33,20 76,36 133,92 308,02

09.04.02 ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm - fixados 
com botonetes

SER.MO M2 1,92 86,54 166,16 0,00 0,00 86,54 166,16

09.04.03 ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm colocado, 
suporte em MDF

SER.MO M2 0,48 119,76 57,48 0,00 0,00 119,76 57,48

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15.117,33
10.01 Infraestrutura 15.117,33
10.01.01 DISJUNTOR MONOPOLAR 

termomagnético de 16 A em quadro de 
distribuição

SER.CG UN 14,00 7,10 99,40 5,02 70,28 12,12 169,68

10.01.02 DISJUNTOR MONOPOLAR 
termomagnético de 25 A em quadro de 
distribuição

SER.CG UN 2,00 7,10 14,20 5,02 10,04 12,12 24,24

10.01.03 DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 
25 A em quadro de distribuição

SER.CG UN 1,00 40,00 40,00 15,05 15,05 55,05 55,05

10.01.04 DUTO corrugado em PEAD (polietileno de 
alta densidade), para proteção de cabos 
subterrâneos Ø 2" (50 mm)

SER.CG M 37,73 6,08 229,40 8,04 303,35 14,12 532,75

10.01.05 CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ 
BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3

SER.CG M3 7,91 180,63 1.428,78 38,30 302,95 218,93 1.731,74

10.01.06 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 66,00 1,38 91,08 0,70 46,20 2,08 137,28

10.01.07 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 2,00 3,02 6,04 0,70 1,40 3,72 7,44

10.01.08 REATERRO DE VALA/CAVA 
COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 
20CM

SER.CG M3 36,00 0,00 0,00 19,15 689,40 19,15 689,40

10.01.09 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU 
FUNDACOES RASAS)

SER.CG M3 47,45 25,94 1.230,85 0,00 0,00 25,94 1.230,85

10.01.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG UN 1,00 62,72 62,72 6,69 6,69 69,41 69,41

10.01.11 CABO flexível de cobre isolado PVC 
resistente à chama 450/750 V 2,5 mm² - 
Fornecimento e Instalação

SER.CG M 1.691,35 1,21 2.046,53 0,81 1.369,99 2,02 3.416,53

10.01.12 CABO flexível de cobre isolado PVC 
resistente à chama 450/750 V 4,0 mm² - 
Fornecimento e Instalação

SER.CG M 247,50 1,73 428,18 0,97 240,08 2,70 668,25

10.01.13 CABO flexível de cobre isolado PVC 
resistente à chama 0,6/1Kv 2,5 mm² - 
Fornecimento e Instalação

SER.CG M 148,13 1,30 192,57 0,81 119,99 2,11 312,55

10.01.14 CABO flexível de cobre isolado PVC 
resistente à chama 0,6/1Kv 4,0 mm² - 
Fornecimento e Instalação

SER.CG M 416,83 2,16 900,35 0,97 404,33 3,13 1.304,68

10.01.15 CABO flexível de cobre isolado PVC 
resistente à chama 0,6/1Kv 16,0 mm² - 
Fornecimento e Instalação

SER.CG M 231,53 6,18 1.430,86 1,45 335,72 7,63 1.766,57

10.01.16 RELÉ FOTOELÉTRICO, contato NF, 220V SER.CG UN 6,00 22,44 134,64 13,38 80,28 35,82 214,92

10.01.17 TOMADA de embutir simples 2P+T 
10A/250v, padrão brasileiro

SER.CG UN 4,00 6,52 26,08 0,97 3,88 7,49 29,96

10.01.18 TOMADA de embutir dupla 2P+T 10A/250v, 
padrão brasileiro

SER.CG UN 47,00 10,52 494,44 0,97 45,59 11,49 540,03

10.01.19 IDR, tetrapolar 40A, sensibilidade 30mA SER.MO UN 2,00 138,92 277,84 0,00 0,00 138,92 277,84
10.01.20 DPS 20kA SER.MO UN 4,00 53,64 214,56 0,00 0,00 53,64 214,56
10.01.21 CONDULETE de PVC rígido encaixe para 

eletroduto rígido Ø 25 mm (3/4")
SER.CG UN 18,00 6,75 121,50 5,02 90,36 11,77 211,86

10.01.22 INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A - 
250 V

SER.CG UN 1,00 9,10 9,10 8,86 8,86 17,96 17,96

10.01.23 INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A - 
250 V

SER.CG UN 3,00 6,00 18,00 4,85 14,55 10,85 32,55

10.01.24 INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 
250 V

SER.CG UN 10,00 4,47 44,70 3,51 35,10 7,98 79,80

10.01.25 Módulo de tomada 2P+T para condulete 
conforme NBR 14136

SER.CG UN 18,00 3,45 62,10 0,97 17,46 4,42 79,56



CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO MAT. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 
(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(TOT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(TOT.)(R$)

10.01.26 INTERRUPTOR , duas teclas simples e uma 
tecla paralelo 10 A - 250 V

SER.CG UN 1,00 17,60 17,60 10,20 10,20 27,80 27,80

10.01.27 TOMADA de embutir simples 2P+T 
10A/250v, padrão brasileiro, para ambientes 
externos, grau de proteção IP44, linha 
Aquatic da Pial Legrand ou similar

SER.CG UN 1,00 35,50 35,50 0,97 0,97 36,47 36,47

10.01.28 CAIXA de passagem elétrica pré-moldada 
em concreto dimensões 30x30x30cm

SER.CG UN 9,00 26,28 236,52 2,04 18,36 28,32 254,88

10.01.29 DUTO corrugado em PEAD (polietileno de 
alta densidade), para proteção de cabos 
subterrâneos Ø 1.1/4" (32 mm)

SER.CG M 100,38 1,75 175,67 8,04 807,06 9,79 982,72

11 SERVIÇOS FINAIS 661,84
11.01 Projetos As Built 308,84
11.01.01 Elaboração de Projeto As-Built de 

Instalações Elétricas
M.O. M2 214,47 0,00 0,00 1,44 308,84 1,44 308,84

11.02 Serviços Finais 353,00
11.02.01 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6M³
SER.CG M3 12,00 5,45 65,40 6,10 73,20 11,55 138,60

11.02.02 LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 214,40 0,11 23,58 0,89 190,82 1,00 214,40
12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 12.027,15
12.01 Administração Local da Obra (3 meses) 12.027,15
12.01.01 ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO M.O. H 135,00 0,00 0,00 89,09 12.027,15 89,09 12.027,15

TOTAL PARCIAL SEM TAXAS E ADM 62.974,83 31.910,40 94.885,23
BDI 28% 17.632,95 8.934,91 26.567,86
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 12.027,15 12.027,15
SUBTOTAL PARCIAL COM TAXAS E ADM 80.607,78 52.872,46 133.480,25
TOTAL GERAL COM TAXAS E ADM 133.480,25


