
PREÇO UNIT PREÇO TOTAL PREÇO UNIT PREÇO TOTAL UNIT. TOTA L
1 Instalação dos andaimes R$ 13.462,50

1.1 73618 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM (três meses) m² 540,88 3,05 1649,68 21,84 11812,82 24,89 R$ 13.462,50

2 Proteção da vizinhança e passeio público R$ 8.773,07

2.1 73804/1

PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME

GALVANIZADO m² 540,88 7,21 3899,74 9,01 4873,33 16,22 R$ 8.773,07

3 Demolições R$ 10.745,40
3.1 85397 RETIRADA DE PASTILHAS (3/4 da fachada) m² 405,66 13,85 5618,39 2,32 941,13 16,17 R$ 6.559,52

3.2 73802/1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA m² 540,88 5,06 2736,85 0,87 470,57 5,93 R$ 3.207,42

3.3 Composição CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO DE 5m³ (15,5503 * 50% de empolamento) m³ 23,33 6,94 161,91 35 816,55 41,94 R$ 978,46

4 Limpeza e preparação da base R$ 3.407,54
4.1 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE m² 540,88 5,06 2736,85 1,24 670,69 6,3 R$ 3.407,54

5 Revestimentos R$ 21.439,17

5.1 87905

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA

DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 489,13 3,7 1809,78 1,78 870,65 5,48 R$ 2.680,43

5.2 87911

CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300KG. AF_06/2014 m² 51,75 5,78 299,12 10,44 540,27 16,22 R$ 839,39

5.3 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
m² 540,88 20,57 11125,9 12,56 6793,45 33,13 R$ 17.919,35

6 Juntas R$ 4.342,74

6.1 74121/1

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. m 246,92 6,65 1642,02 9,61 2372,9 16,26 R$ 4.014,92

6.2 73762/1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMÉRICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER

m² 4,94 17,19 84,92 49,17 242,9 66,36 R$ 327,82

7 Pintura R$ 6.214,71

7.1 88411

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS. AF_06/2014 m² 540,88 0,78 421,89 2,12 1146,67 2,9 R$ 1.568,55

7.2 88489  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS  DEMÃOS. AF_06/2014 m² 540,88 3,33 1801,13 5,26 2845,03 8,59 R$ 4.646,16

8 Limpeza R$ 84,64
8.1 9537 Limpeza Geral m² 46 1,41 64,86 0,43 19,78 1,84 R$ 84,64

9 Adminsitração Local R$ 7.425,68
9.1 88255 Engenheiro 3 meses - 1h/dia, 5 dias por semana h 67,5 20,34 1372,95 1,75 118,13 22,09 R$ 1.491,08

9.2 88252 Encarregado 3 meses - 40h/semana h 540 9,24 4989,6 1,75 945 10,99 R$ 5.934,60

Total MO 40.415,59R$                  Total MAT 35.479,87R$                  TOTAL R$ 75.895,45

RISCO E IMPREVISTOS 1,10%

DESPESAS FINANCEIRAS 1,00% Total R$ 75.895,45

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00% BDI equipamento R$ 2.261,70

7,00% BDI serviços R$ 16.669,60

8,65% TOTAL GERAL R$ 94.826,75

ISSQN FLORIANÓPOLIS 3,00%
3,00%
0,65%
2,00%

26,70%

16,80%

Arquiteta e Urbanista - CAU SC n. A48911-5

Chefe da Seção de Engenharia e Arquitetura - SEA
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Referência

Valores de referência Planilha SINAPI CUSTO COMP AN ALÍTICO DESON JAN/2016, data de Referência Técnica 17/2/2016.
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços / Seção de Engenharia e Arquitetura

Planilha Orçamentária Revestimento em Argamassa da Fachada Norte do Edifício Anexo I
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