
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Instalação dos andaimes R$ 13.462,50
1.1 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM (três meses) m² 540,88 R$ 13.462,50

2 Proteção da vizinhança e passeio público R$ 8.773,07
2.1 PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO m² 540,88 R$ 8.773,07

3 Demolições R$ 10.745,40

3.1 RETIRADA DE PASTILHAS (3/4 da fachada) m² 405,66 R$ 6.559,52

3.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA m² 540,88 R$ 3.207,42

3.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO DE 5m³ (15,5503 * 50% de empolamento) m³ 23,33 R$ 978,46

4 Limpeza e preparação da base R$ 3.407,54
4.1 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE m² 540,88 R$ 3.407,54

5 Revestimentos R$ 21.439,17

5.1

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m² 489,13 R$ 2.680,43

5.2

CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300KG. AF_06/2014 m² 51,75 R$ 839,39

5.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m² 540,88 R$ 17.919,35

6 Juntas R$ 4.342,74

6.1

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO,

DIMENSOES 1X1CM. m 246,92 R$ 4.014,92
6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMÉRICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER m² 4,94 R$ 327,82

7 Pintura R$ 6.214,71

7.1

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS. AF_06/2014 m² 540,88 R$ 1.568,55

7.2  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS  DEMÃOS. AF_06/2014 m² 540,88 R$ 4.646,16

8 Limpeza R$ 84,64
8.1 Limpeza Geral m² 46 R$ 84,64

9 Adminsitração Local R$ 7.425,68
9.1 Engenheiro 3 meses - 1h/dia, 5 dias por semana h 67,5 R$ 1.491,08

9.2 Encarregado 3 meses - 40h/semana h 540 R$ 5.934,60

R$ 75.895,46

EQUIPAMENTO+BDI

SERVIÇOS+BDI

DESEMBOLSO

TOTAL COM BDI

100,00%34,91% 30,06% 35,02%

R$ 33.107,42 R$ 28.506,38 R$ 33.212,95 R$ 94.826,75

R$ 5.241,40 R$ 5.241,40 R$ 5.241,40

R$ 27.866,02 R$ 23.264,98 R$ 27.971,55
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