
PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PREÇO UNIT PREÇO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 32.991,80
1.1 Organização do Canteiro R$ 614,72

1.1.1 Composição PLACA DE OBRA, CHAPA EM AÇO GALVANIZADO 1,00x2,00m SER.CG m² 2 R$ 14,25 R$ 28,50 R$ 293,11 R$ 586,22 R$ 307,36 R$ 614,72
1.2 Locação de equipamentos R$ 21.651,43

1.2.1 73618
LOCACAO POR TRÊS MESES E MEIO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE PROJETO, ART, MONTAGEM, DESMONTAGEM 
E FRETES (ENTREGA E RECOLHIMENTO) SER.CG m² 540,88 R$ 15,86 R$ 8.578,36 R$ 22,58 R$ 12.213,07 R$ 22,31 R$ 20.791,43

1.2.2 Cotação GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 200 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV (LOCAÇÃO MENSAL) SER.CG mês 2 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 430,00 R$ 860,00 R$ 430,00 R$ 860,00
1.3 Proteção da vizinhança e passeio público R$ 10.725,65

1.3.1 73804/1 PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO SER.CG m² 540,88 R$ 8,88 R$ 4.803,01 R$ 10,95 R$ 5.922,64 R$ 19,83 R$ 10.725,65
2.0 DEMOLIÇÕES R$ 12.896,25
2.1 85397 RETIRADA DE PASTILHAS (3/4 da fachada) SER.CG m² 405,66 R$ 16,45 R$ 6.673,11 R$ 3,19 R$ 1.294,06 R$ 19,64 R$ 7.967,17
2.2 73802/1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA SER.CG m² 540,88 R$ 5,95 R$ 3.218,24 R$ 1,21 R$ 654,46 R$ 7,16 R$ 3.872,70
2.3 Composição CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO DE 5m³ (15,5503 * 50% de empolamento) SER.CG m³ 23,33 R$ 10,03 R$ 234,00 R$ 35,25 R$ 822,38 R$ 45,28 R$ 1.056,38
3.0 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA R$ 39.890,12
3.1 Limpeza e preparação da base R$ 4.139,72

3.1.1 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE SER.CG m² 540,88 R$ 5,95 R$ 3.218,24 R$ 1,64 R$ 887,04 R$ 7,59 R$ 4.105,28
3.1.2 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (para tratamento de eventuais pontas aço na fachada) SER.CG m² 2 R$ 10,75 R$ 21,50 R$ 6,47 R$ 12,94 R$ 17,22 R$ 34,44

3.2 Chapisco e Argamassa R$ 28.257,97

3.2.1 Composição
CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTEADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR. SER.CG m² 51,75 R$ 8,03 R$ 415,55 R$ 10,17 R$ 526,30 R$ 18,20 R$ 941,85

3.2.2 87892
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR MECÂNICO. SER.CG m² 489,13 R$ 1,99 R$ 973,37 R$ 6,13 R$ 2.998,37 R$ 8,12 R$ 3.971,74

3.2.3 Composição
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25MM (TELAS METÁLICAS INCLUSAS) SER.CG m² 540,88 R$ 16,65 R$ 9.005,65 R$ 26,51 R$ 14.338,73 R$ 43,16 R$ 23.344,38

3.3 Juntas de dilatação R$ 4.285,73
3.3.1 Composição APLICAÇÃO MANUAL DE EMULSÃO ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA (ELASTÔMERO), COM PINCEL, TRÊS DEMÃOS SER.CG m 110 R$ 12,44 R$ 1.368,40 R$ 3,61 R$ 397,10 R$ 16,05 R$ 1.765,50
3.3.2 Composição COLOCAÇÃO DE VÉU DE POLIÉSTER NAS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO, APÓS APLICAÇÃO DA PRIMEIRA DEMÃO DE ELASTÔMERO SER.CG m 243,5 R$ 9,58 R$ 2.332,73 R$ 0,77 R$ 187,50 R$ 10,35 R$ 2.520,23
3.4 Controle Tecnológico R$ 3.206,70

3.4.1 Cotação ENSAIO DE ARRANCAMENTO (ARGAMASSA DE REBOCO) SER.CG ud 5 R$ 641,34 R$ 3.206,70 R$ 641,34 R$ 3.206,70
4.0 PINTURA R$ 12.353,69

4.1 Composição
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES EM PANOS CEGOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. SER.CG m² 540,88 R$ 0,68 R$ 367,80 R$ 0,80 R$ 432,70 R$ 1,48 R$ 800,50

4.2 Composição
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR SER.CG m² 540,88 R$ 1,40 R$ 757,23 R$ 9,51 R$ 5.143,77 R$ 10,91 R$ 5.901,00

4.3 Composição  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO, EM PAREDES, DUAS  DEMÃOS. SER.CG m² 540,88 R$ 4,23 R$ 2.287,92 R$ 6,22 R$ 3.364,27 R$ 10,45 R$ 5.652,19
5.0 LIMPEZA R$ 97,52
5.1 9537 Limpeza Geral SER.CG m² 46 R$ 1,66 R$ 76,36 R$ 0,46 R$ 21,16 R$ 2,12 R$ 97,52
6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 25.769,25
6.1 34782 Engenheiro civil de obra senior 13 semanas - 1h/dia, 5 dias por semana h 65 R$ 120,77 R$ 7.850,05 R$ 120,77 R$ 7.850,05
6.2 4083 Encarregado geral de obras 13 semanas - 40h/semana h 520 R$ 34,46 R$ 17.919,20 R$ 34,46 R$ 17.919,20

Total MO 73.335,92R$               Total MAT 50.662,71R$               TOTAL R$ 123.998,63

RISCO E IMPREVISTOS 1,27%

DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% Total R$ 123.998,63

SEGURO + GARANTIA 0,80%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00% BDI equipamento R$ 3.035,53

7,40% BDI serviços R$ 24.092,53

6,65% TOTAL GERAL R$ 151.126,69

ISSQN FLORIANÓPOLIS 3,00%
3,00%
0,65%

23,54%

14,02%
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