Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Infraestrutura e Servigos / Secao de Engenharia e Arquitetura
Planilha Orcamentaria Revestimento em Argamassa da Fachada Norte do Edificio Anexo I

. . [ MAO DE OBRA [ MATERIAL VALOR TOTAL
ITEM | Referéncia DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS | CLASS | UNID. | QUANT [ PRECOUNT. | PRECOTOTAL | PRECOUNT | PRECOTOTAL UNITARI oTAl
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 32.991,80
11 O izagdo do Canteiro R$ 614,72
111 Composicdo |PLACA DE OBRA, CHAPA EM ACO GALVANIZADO 1,00x2,00m SER.CG m? 2 R$ 14,25 R$ 28,50 R$ 293,11 R$ 586,22 R$ 307,36 R$ 614,72
12 Locacdo de R$ 21.651,43
LOCACAO POR TRES MESES E MEIO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE PROJETO, ART, MONTAGEM, DESMONTAGEM
121 73618 E FRETES (ENTREGA E RECOLHIMENTO) SER.CG m? 540,88 R$ 15,86 R$ 8.578,36 R$ 22,58 R$ 12.213,07 R$ 22,31 R$ 20.791,43
122 Cotagdo  |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE MINIMA 200 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV (LOCAGAO MENSAL) SER.CG més 2 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 430,00 R$ 860,00 R$ 430,00 R$ 860,00
13 céo da vizi e passeio publico R$ 10.725,65
131 73804/1 PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO SER.CG m? 540,88 R$ 8,88 R$ 4.803,01 R$ 10,95 R$ 5.922,64 R$ 19,83 R$ 10.725,65
2.0 DEMOLICOES R$ 12.896,25
2.1 85397 RETIRADA DE PASTILHAS (3/4 da fachada) SER.CG m2 405,66 R$ 16,45 R$ 6.673,11 R$ 3,19 R$ 1.294,06 R$ 19,64 R$ 7.967,17
22 73802/1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA SER.CG m2 540,88 R$ 5,95 R$ 3.218,24 R$ 1,21 R$ 654,46 R$ 7,16 R$ 3.872,70
23 Composicdo [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO DE 5m? (15,5503 * 50% de empolamento) SER.CG m?3 23,33 R$ 10,03 R$ 234,00 R$ 35,25 R$ 822,38 R$ 45,28 R$ 1.056,38
3.0 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA R$ 39.890,12
31 Limpeza e preparagdo da base R$ 4.139,72
311 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE SER.CG m2 540,88 R$ 5,95 R$ 3.218,24 R$ 1,64 R$ 887,04 R$ 7,59 R$ 4.105,28
3.1.2 74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (para de eventuais pontas aco na fachada) SER.CG m? 2 R$ 10,75 R$ 21,50 R$ 6,47 R$ 12,94 R$ 17,22 R$ 34,44
3.2 Chapisco e R$ 28.257,97
CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTEADA. ARGAMASSA
3.21 Composi¢do |INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR. SER.CG m2 51,75 R$ 8,03 R$ 415,55 R$ 10,17 R$ 526,30 R$ 18,20 R$ 941,85
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
3.2.2 87892 INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR MECANICO. SER.CG m2 489,13 R$ 1,99 R$ 973,37 R$ 6,13 R$ 2.998,37 R$ 8,12 R$ 3.971,74
|[EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
3.2.3 Composicdo |FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25MM (TELAS METALICAS INCLUSAS) SER.CG m2 540,88 R$ 16,65 R$ 9.005,65 R$ 26,51 R$ 14.338,73 R$ 43,16 R$ 23.344,38
a9 Juntas de dilatagdo R$ 4.285,73
331 Composicéo APLICACAQ MANUAL DE EMULsAO ACRILICA A BASE DE AGUA (ELAS_TOMERO), COM PINCEL, TRES DEMAOS _ _ SER.CG m 110 R$ 12,44 R$ 1.368,40 R$ 3,61 R$ 397,10 R$ 16,05 R$ 1.765,50
332 Composicdo |COLOCACAO DE VEU DE POLIESTER NAS JUNTAS DE MOVIMENTACAO, APOS APLICACAO DA PRIMEIRA DEMAO DE ELASTOMERO SER.CG m 2435 R$ 9,58 R$ 2.332,73 R$ 0,77 R$ 187,50 R$ 10,35 R$ 2.520,23
3.4 Controle T R$ 3.206,70
3.4.1 Cotacdo ENSAIO DE ARRANCAMENTO (ARGAMASSA DE REBOCO) SER.CG ud 5 R$ 641,34 R$ 3.206,70 R$ 641,34 R$ 3.206,70
4.0 PINTURA R$ 12.353,69
APLICACAO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES EM PANOS CEGOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE
4.1 Composicdo |MULTIPLOS PAVIMENTOS. SER.CG m2 540,88 R$ 0,68 R$ 367,80 R$ 0,80 R$ 432,70 R$ 1,48 R$ 800,50
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS, DE
4.2 Composi¢do |EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR SER.CG m?2 540,88 R$ 1,40 R$ 757,23 R$ 9,51 R$ 5.143,77 R$ 10,91 R$ 5.901,00
4.3 Composi¢do APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, ACABAMENTO ACETINADO, EM PAREDES, DUAS DEMAOS. |SER_CG m2 540,88 R$ 4,23 R$ 2.287,92 R$ 6,22 R$ 3.364,27 R$ 10,45 R$ 5.652,19
5.0 LIMPEZA R$ 97,52
5.1 9537 Limpeza Geral [sErcc [ m> | 46 | R$166 | R$ 76,36 R$ 0,46 [ R$ 21,16 R$ 2,12 R$ 97,52
6.0 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 25.769,25
6.1 34782 Engenheiro civil de obra senior 13 - 1h/dia, 5 dias por semana | | h | 65 R$ 120,77 R$ 7.850,05 R$ 120,77 R$ 7.850,05
6.2 4083 Encarregado geral de obras 13 - 40 a | | h | 520 R$ 34,46 R$17.919,20 R$ 34,46 R$17.919,20
Total MO R$ 73.335,92 Total MAT R$ 50.662,71 TOTAL R$ 123.998,63
Valores de referéncia Planilha SINAPI CUSTO COMP AN _ ALITICO JUN/2016, data de Referéncia Técnica 2/8/20 16. COMPOSICAO BDI - SERVICOS
RISCO E IMPREVISTOS 1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% Total RS 123.998,63|
SEGURO + GARANTIA 0,80%
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00% BDI RS 3.035,53]
LUCRO 7,40% BDI servigos RS 24.092,53
TRIBUTOS 6,65% TOTAL GERAL R$ 151.126,69,
ISSQN FLORIANOPOLIS 3,00%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
BDI 23,54%
BDI de 14,02%
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