
PROPRIETÁRIO:

OBRA:

LOCAL:

DATA:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 12.615,89               

1.1.  Instalação provisória de água unid. 1,00              89,49          89,49            89,49                      C10.08.05.05.010

1.2.  Instação provisória sanitária unid. 1,00              1.547,23      1.547,23       1.547,23                 C10.08.05.05.005

1.3.
 Instalação/ligação provisória energia elétrica baixa tensão para canteiro de obras, conforme padrão CELESC, 40A, 

trifásico, poste de concreto 7m, exclusive fornecimento de medidor unid. 1,00              2.214,36            305,92        2.214,36            305,92          2.520,28                 

 41598 (m.o.) e 

cotações material 

1.4.  Placa de obra em chapa de aço galvanizada unid. 2,00              293,32              14,83          586,64              29,66            616,30                    74209/1

1.5.  Barraco de obras - montagem, dimensões 3 x 2 metros quadrados m² 6,00              181,35              203,62        1.088,10            1.221,72       2.309,82                 C10.08.05.10.050

1.6.  Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, conforme NR-18 m² 3,00              350,40              207,36        0,98            1.051,20            622,08          2,94              1.676,22                 93212

1.7.  Locação do muro de contenção e da base de fundação m² 40,00            4,00                  3,03            160,00              121,20          281,20                    74077/1

1.8.  Escavação mecanizada do terreno m³ 85,63            2,89                  4,45            2,91            247,47              381,05          249,18          877,70                    90108

1.9.  Escavação manual do terreno m³ 45,98            9,66                  49,01          444,17              2.253,48       2.697,65                 93358

2. CONCRETO ARMADO - BASE 7.912,01                 

2.1.  Camada de concreto simples - 20 MPa m³ 1,27              271,96              43,92          0,76            345,39              55,78            0,97              402,14                    94970

2.2.  Concreto - 30 MPa m³ 7,23              298,67              48,24          0,83            2.159,38            348,78          6,00              2.514,16                 94966

2.3.  Fôrma de madeira (pinho) para concreto em fundação com reaproveitamento 2X m² 22,53            25,68                31,42          578,57              707,89          1.286,46                 5970

2.4.  Armadura CA-50 - 6,3mm kg 82,00            5,60                  5,98            459,20              490,36          949,56                    92916

2.5.  Armadura CA-50 - 10,0mm kg 106,00          5,15                  3,62            545,90              383,72          929,62                    92919

2.6.  Armadura CA-50 - 12,5mm kg 206,00          4,74                  2,43            976,44              500,58          1.477,02                 92921

2.7.  Desforma m² 22,53            15,67          353,05          353,05                    24129

3. CONCRETO CICLÓPICO - MURO 15.885,60               

3.1.  Concreto Ciclópico - 20 MPa (Concreto simples + 30% de pedra de mão) m³ 19,48            194,05              150,20        2,04            3.780,09            2.925,90       39,74            6.745,73                 73361

3.2.  Ensaio de resistência à compressão simples para concreto usinado - 8 m³ unid. 15                 13,18                101,23        197,70              1.518,45       1.716,15                 74022/30

3.3.
 Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior 

que 0,25m2, pé-direito simples, em madeira serrada, duas utilizações m² 66,51            63,20                35,45          4.203,43            2.357,78       6.561,21                 5970

3.4.  Execução de dreno com manta geotêxtil 200g/m2 m² 41,00            5,47                  0,25            224,27              10,25            234,52                    73881/1

3.5.  Camada drenante com brita n.3 (para base e face interna do muro) m³ 5,84              69,36                30,96          405,06              180,81          585,87                    73902/1

3.6.  Tubo de PVC Rigído - 75mm m 12,00            3,51                  42,12                42,12                      9871

4. SERVIÇOS FINAIS 7.282,53                 

4.1.  Reaterro manual do solo, com compactação m³ 79,17            7,32                  37,16          579,52              2.941,96       3.521,48                 73964

4.2.  Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada, esp.=25mm, para calha de drenagem base do muro m² 4,52              45,76                10,61          0,07            206,84              47,96            0,32              255,12                    92270

4.3.  Concreto simples - 20 MPa, para calha de drenagem base do muro m³ 0,34              271,96              43,92          0,76            92,47                14,93            0,26              107,66                    94970

4.4.  Carga manual de terra em caminhão basculante (volume de solo a ser descartado) m³ 95,03            1,64                  12,26          3,90            155,85              1.165,07       370,62          1.691,54                 72896

4.5.
 Transporte local com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada, para M3XKM distâncias superiores a 4KM 

(considerado 10KM) m³ 95,03            0,67                  0,21            0,36            636,70              199,56          342,11          1.178,37                 72881

4.6.  Barraco de obras - desmontagem m² 6,00              88,06          528,36          528,36                    C10.08.05.10.055

5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8.964,15                 

5.1.  Engenheiro Civil de Obras Pleno  h 97,50            91,94          8.964,15       8.964,15                 2707

TOTAL GERAL (sem BDI) 21.380,87          30.267,17     1.012,14       52.660,18               

BDI 5.033,06            7.124,89       238,26          12.396,21               

TOTAL GERAL (com BDI) 26.413,93          37.392,06     1.250,40       65.056,39                

Observações Gerais:
RISCO E IMPREVISTOS 1,27%

1 Duração estimada dos serviços: 13 semanas. Dias úteis = 65. DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%

2 Planilhas de Referência para orçamento: SINAPI (Abrangência Nacional, Localidade Florianópolis, referência técnica 23/8/2016) e Catálogo de Referência de Preços e Custos, IPPUJ, 25ª Edição, de Dez./2015). SEGURO + GARANTIA 0,80%

3 Encargos Sociais Não Desonerados SINAPI = 114,71% (hora). ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00%

Encargos Sociais Não Desonerados IPPUJ = 98,89% (hora). LUCRO 7,40%

Planilha Orçamentária sem desoneração, conforme permitido pela Lei n. 13.161/2015. Caso a contratada esteja inscrita em benefício da CPRB (art. 9º, parágrafo 16), deverá haver reequilíbrio antes de iniciados os serviços. TRIBUTOS 6,65%

4 Adotado BDI médio para obras de edificações, conforme Acórdão TCU n. 2622/2013. ISSQN (SANTO AMARO DA IMPERATRIZ) 3,00%

5 Adotado ISSQN, conforme Lei Complementar Municipal n. 30, de 13.12.2004, art. 21, parágrafo 1º. COFINS 3,00%

6 Administração local composta por um Engenheiro (1,5 hora/dia útil). PIS 0,65%

TOTAL FINAL 23,54%

EQUIP.
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