
OBRA : TAXAS: BDI = 22,23%
LOCAL : LS:  HORISTA 114,71% / MENSALISTA 72,43%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT./COEF.
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
CUSTO TOTAL 

(R$)

1.1.1 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GAL VANIZADO M2 2,00 302,65R$                          605,30R$                  

COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 21,61R$                            21,61R$                    

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 16,21R$                            32,42R$                    

COMPOSIÇÃO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 ) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L M3 0,01 253,40R$                          2,53R$                      

INSUMO 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO M 1,00 4,96R$                              4,96R$                      

INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 4,00 2,53R$                              10,12R$                    

INSUMO 4813
 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 
1,125* M M2 1,00 230,00R$                          230,00R$                 

INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 9,15R$                              1,01R$                      

0,07% EQUIPAMENTO 0,21R$                      

84,31% MATERIAL 255,16R$                 

15,62% MÃO DE OBRA 47,27R$                    

1.1.2 SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA LARANJA E ESTRUTURA DE MADEIRA 
PONTALETEADA

M2 20,00 21,36R$                            427,20R$                  

INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 0,0600000 2,53R$                              0,15R$                      

INSUMO 4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 0,2000000 1,30R$                              0,26R$                      

INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100000 9,00R$                              0,09R$                      

INSUMO 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, 
ROLO 1,20 X 50M (L X C) M 1,1000000 2,18R$                              2,40R$                      

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5300000 16,89R$                            8,95R$                      

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 21,61R$                            9,51R$                      

0,23% EQUIPAMENTO 0,05R$                      

24,79% MATERIAL 5,30R$                      

74,98% MÃO DE OBRA 16,02R$                    

1.2.1 IPPUJ C20.05.10.10.015 REMOÇÃO MANUAL DE PEDRAS PORTUGUESAS M2 60,23 23,90R$                            1.439,50R$              

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 21,74R$                            2,83R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3 16,21R$                            21,07R$                    

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

0,00% MATERIAL -R$                        

100,00% MÃO DE OBRA 23,90R$                    

1.2.2 SINAPI 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUA L, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017.

M2 5,00 12,78R$                            63,90R$                    

COMPOSIÇÃO SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4591 22,26R$                            10,22R$                    

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1582 16,21R$                            2,56R$                      

0,15% EQUIPAMENTO 0,02R$                      

10,22% MATERIAL 1,31R$                      

89,63% MÃO DE OBRA 11,45R$                    

1.2.3 SINAPI 94099 REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DA ÁREA  DA RAMPA M2 3,80 2,39R$                               9,08R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052 21,74R$                            1,13R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,078 16,21R$                            1,26R$                      

0,15% EQUIPAMENTO -R$                        

10,22% MATERIAL 0,24R$                      

89,63% MÃO DE OBRA 2,14R$                      

2.1.1 SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO  RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 47,24 56,93R$                            2.689,39R$              

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000 55,00R$                            3,12R$                      

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0065000 57,27R$                            0,37R$                      

INSUMO 36155
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

M2 1,0487000 35,71R$                            37,45R$                    

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 22,26R$                            8,85R$                      

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 16,21R$                            6,44R$                      

COMPOSICAO 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 4,34R$                              0,02R$                      

COMPOSICAO 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1947000 0,55R$                              0,11R$                      

COMPOSICAO 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0483000 9,35R$                              0,45R$                      

COMPOSICAO 91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1504000 0,78R$                              0,12R$                      

0,53% EQUIPAMENTO 0,30R$                      

75,99% MATERIAL 43,26R$                    

23,48% MÃO DE OBRA 13,37R$                    

2.1.1 SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO  RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 ( ÁREA DA RAMPA)

M2 3,80 19,48R$                            74,03R$                    

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000 55,00R$                            3,12R$                      

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0065000 57,27R$                            0,37R$                      

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 22,26R$                            8,85R$                      

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 16,21R$                            6,44R$                      

COMPOSICAO 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 4,34R$                              0,02R$                      

COMPOSICAO 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1947000 0,55R$                              0,11R$                      

COMPOSICAO 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0483000 9,35R$                              0,45R$                      

COMPOSICAO 91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1504000 0,78R$                              0,12R$                      

0,53% EQUIPAMENTO 0,10R$                      

75,99% MATERIAL 14,80R$                    

Data: 20/02/2018

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Florianópolis/SC (Data  de referência técnica: 14/02/2018)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Anexo IV - Planilha de Orçamento Analítico

ADEQUAÇÃO DA CALÇADA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE JOINV ILLE
PRÉDIO DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE JOINVILLE - SC

Composição de Custos Unitários
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23,48% MÃO DE OBRA 4,57R$                      

2.1.2 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADI ERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07_2016

M2 10,00 21,04R$                            210,37R$                  

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718000 21,74R$                            5,91R$                      

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0741000 16,21R$                            1,20R$                      

COMPOSICAO 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,0565000 246,49R$                          13,93R$                    

0,38% EQUIPAMENTO 0,08R$                      

55,39% MATERIAL 11,65R$                    

44,23% MÃO DE OBRA 9,30R$                      

2.1.3 ORSE 12039
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/ 
DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO CO M ARGAMASSA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE

M2 10,00 81,39R$                            813,91R$                  

INSUMO SINAPI 34357 REJUNTE COLORIDO FLEXÍVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS KG 0,33 2,29R$                              0,76R$                      

INUSMO SINAPI 34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II KG 4 0,72R$                              2,88R$                      

INSUMO SINAPI 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM UN. 6,56 7,23R$                              47,43R$                    

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,74R$                            10,87R$                    

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 16,21R$                            19,45R$                    

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

62,50% MATERIAL 50,87R$                    

37,50% MÃO DE OBRA 30,52R$                    

3.1.1 ORSE 00026/ORSE COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO M3 6,00 16,21R$                            97,26R$                    

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,21R$                            16,21R$                    

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

0,00% MATERIAL -R$                        

100,00% MÃO DE OBRA 16,21R$                    

3.1.2 PESQ. MERCADO - CAÇAMBA DE ENTULHO UN. 1,00 180,00R$                          180,00R$                  

PESQ. MERCADO - CAÇAMBA DE ENTULHO UN. 1 180,00R$                          180,00R$                 

100,00% EQUIPAMENTO 180,00R$                 

0,00% MATERIAL -R$                        

0,00% MÃO DE OBRA -R$                        

3.1.3 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 70,00 2,27R$                               158,90R$                  

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN. 0,14 16,21R$                            2,27R$                      

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

0,00% MATERIAL -R$                        

100,00% MÃO DE OBRA 2,27R$                      

4.1.1 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00 83,38R$                            1.250,70R$              

INSUMO 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,0000000 81,96R$                            81,96R$                    

INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,37R$                              0,37R$                      

INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,02R$                              0,02R$                      

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,0500000 1,15R$                              0,06R$                      

COMPOSICAO 95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTAH 1,0000000 0,97R$                              0,97R$                      

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

0,50% MATERIAL 0,42R$                      

99,50% MÃO DE OBRA 82,96R$                    
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