Rua Bardo do Ro branco 133-D
Cx. P 881 CH>89801-030
FONE (49) 322 3745
CHAPECO-SC
bragaglia@bragaglia.com.br
ORGAMENTO DISCRIMINATIVO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - SAO JOSE-SC
COMPLEMENTACAO DA 12 ETAPA
Proprietéario: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Profissional responsavel: Arquiteto Umberto Bragaglia CREA: 19708-SC
Data: 01/111/2007
ref: setembro/2006
valores unitarios valores parciais Total do
o . — ~ o
Discriminagao Quant. |unid| materiais | M° de total materiais méo de Total % item itemn % do total
obra obra
1 - INSTALACOES PROVISORIAS
1.1 Placa de obra 3,00] m? | 91,66] 12,76] 104,42] 274,98] 38,28]  313,26] 100,00%
CUSTO TOTAL DO ITEM [ 100,00% 313,26 0,09%
2 - PAINEIS E ESQUADRIAS
2.1. Divisérias - granito branco Dallas 31,08| m2 220,00 0,00 220,00 6.837,60 0,00 6.837,60 72,58%
2.2. P01 - Porta de abrlr' interna em madeira, semi-oca, com fechadyra modelo Duna, da Imab, de 18,00unid] 123,02 0,00 123,02 2.214.36 000 221436 23.50%
aco escovado e dobradigas cromadas, 0,80 x 2,10 m, conforme projeto, instalada
2.3. P02 - Porta de correr interna em madglra, semi-oca, com fechadura tipo bico de papagaio e 3,00 unid. 123,02 0,00 123,02 360,06 0,00 360,06 3.92%
puxador concha, 0,80x2,10, conforme projeto, instalada
CUSTO TOTAL DO ITEM 100,00% 9.421,02 2,74%
3 - COBERTURA DA ENTRADA
3.1 Estrutura metalica para fixacao de painéis de vidro conforme projeto arquitetonico fornecido,
conposta por porticos esquematicos ( 02x ) executados em perfis tubulares diam 20 cm ( pilares
), retangulares para a cobertura e tirantes em ferro redondo, galvanizéo a fogo, inclusive sapatal 1|CJ |25.665,36 |0,00 25.665,36|25.665,36 (0,00 25.665,36 70,92%
de 40x80x30 cm e estaca de 20 cm de diametro e 2 m de comprimento, conforme projeto.
Acessorios Unidese ou similar e perfis Alcoa ou similar. Na cor branca fosca.Com instalacio
3.2..Cobertura’e'm vidro reﬂet'lvc'J PR114 6mm + P\_/B incolor + monollt!co cor verde 6,0m'm,'com 32,50|me [310.15 461 323.76(10.372,38  |149,83 10.522,20 29,08%
perfil em aluminio Alcoa ou similar e colagem glazing - 6,25x5,20m.Vidros Glassec ou similar.
CUSTO TOTAL DO ITEM 100,00%| 36.187,56| 10,53%
4 - FORROS
4.1. Forro de gesso acartonado liso com estrutura oculta em ago galvanizado com negativos de
contorno de largura 3 cm servindo como acabamento e junta de dilatagéo 880,55 m? 40,00 0,00 40,00| 35.222,00 0,00| 35.222,00 89,53%
4.2. Fundo preparat6rio para pintura em gesso, a ser aplicada no forro de gesso acartonado
880,55| m? 1,36] 3,32 4,68 1.197,55| 2.92343| 4.120,97 10,47%
CUSTO TOTAL DO ITEM 100,00%| 39.342,97| 11,44%
5 - REVESTIMENTO EXTERNO
5.1 Pastilha NGK ou similar cor branco nevada 503 linha Vila Real, assentada em argamassa
ACII, nos dois pavimentos, conforme projeto 387,68| m2 4590 890| 54,80 17.794,51] 3.450,35| 21.244,86 100,00%
CUSTO TOTAL DO ITEM 100,00%| 21.244,86 6,18%
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6 - PAVIMENTACOES INTERNAS
6'1; PI'S'O Gra'nlt'o Apicoado Brancp Dallas, antl'derrapante. em placag 40x40, com rejunte 27.71| m2 122,00/ 15,60 137,60 3.380,62 432.28| 3.812,90 7.28%
Ceramifix ou similar na cor platina feito a base de cimento seguindo a tonalidade da peca
6.2.. Plso'Granlto P0|Id0' Branco Dal!as em placf’:\s 40x40, com rejunte Ceramifix ou similar na cor 303,02| m? 131,04| 15,60 146,64| 39.707.74| 4.727.11| 44.434,85 84,86%
platina feito a base de cimento seguindo a tonalidade da peca
6.3. Rodapé em granito branco Dallas 7 cm 74,141 m 15,88 9,19 25,07 1.177,34 681,35 1.858,69 3,55%
6.4. Soleira em granito branco Dallas 49,05 22,18 9,19 31,37 1.087,93 450,77 1.538,70 2,94%
6.5. Pingadeira em granito branco Dallas, instalada 22,95 22,18 9,19 31,37 509,03 210,91 719,94 1,37%
CUSTO TOTAL DO ITEM 100,00%| 52.365,08| 15,23%
7 - INSTALACOES
7.1. INSTALACOES PLUVIAIS
7.1.1. Tubo PVC Tigre ou similar, esgoto - 100 mm, inclusive escavagdes, reaterros, abertura e
fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais.
50,00 m 10,89 3,03 13,92 544,50 151,50 696,00 7,42%
7.1.2. Tubo PVC Tigre ou similar, esgoto - 40 mm, inclusive escavacdes, reaterros, abertura e
fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais.
15,00 m 6,05 2,42 8,47 90,75 36,30 127,05 1,35%
7.1.3. Tubo PVC Tigre ou similar, esgoto - 20 mm, inclusive escavagdes, reaterros, abertura e
fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais. 35,00 m 3,63 222 5.85 127,05 77.70 20475 2.18%
7.1.4. Tubo PVC Tigre ou similar, esgoto - 200 mm, inclusive escavacdes, reaterros, abertura e
fech to d let | i | t truturais.
echamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais 12,00 m 2132| 1284 34.16 255,84 154,08 409,92 437%
7.1.5. Tubo PVC Tigre ou similar, esgoto - 300 mm, inclusive escavacdes, reaterros, abertura e
fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais.
12,00 m 32,00{ 18,30 50,30 384,00 219,60 603,60 6,43%
7.1.6. Tubo de concreto - 200 mm, inclusive escavacdes e reaterros.
45,000 m 21,30| 28,00 49,30 958,50| 1.260,00|] 2.218,50 23,65%
7.1.7. Tubo de concreto - 300 mm, inclusive escavacdes e reaterros. 45,00 m 28,10| 30,00 58,10 1.264,50| 1.350,00| 2.614,50 27,87%
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7.1.8. Tubo PVC soldavel Tigre ou similar _ 20 mm 55,00| m 3,03 1,45 4,48 166,65 79,75 246,40 2,63%
7.1.9. Grelha metalica de 65x65 cm em ferro de 1" com pintura esmalte preto fosco Coral ou 7,00{unid 140,00 0,00 140,00 980,00 0,00 980,00 10,45%
7.1.10. Caixa de passagem com colocagéo 7,00|unid 55,58| 76,56 132,14 389,06| 53592 924,98 9,86%
7.1.11. Joelho PVC 90° Tigre ou similar, esgoto - 100 mm 7,00|unid 3,79 2,99 6,78 26,53 20,93 47,46 0,51%
7.1.12. Joelho PVC 90° Tigre ou similar, esgoto - 40 mm 3,00|unid 0,68 2,99 3,67 2,04 8,97 11,01 0,12%
7.1.13. Joelho PVC soldavel 90° Tigre ou similar - 20 mm 15,00|unid 0,24 2,99 3,23 3,60 44,85 48,45 0,52%
7.1.14. Joelho PVC soldavel 45° tigre ou similar - 100 mm 5,00|unid 4,74 2,99 7,73 23,70 14,95 38,65 0,41%
7.1.15. Joelho PVC soldavel 45° tigre ou similar 40 mm 2,00|unid 0,83 2,99 3,82 1,66 5,98 7,64 0,08%
7.1.16. Luva simples Tigre ou similar - 40 mm 2,00|unid 0,56 2,99 3,55 1,12 5,98 7,10 0,08%
7.1.17. Juncdo PVC Tigre ou similar, esgoto - 100 mm 7,00|unid 10,77 5,22 15,99 75,39 36,54 111,93 1,19%
7.1.18. Té - 20 mm Tigre ou similar 2,00|unid 1,48 2,88 4,36 2,96 5,76 8,72 0,09%
7.1.19. Té 40x40 mm Tigre ou similar 4,00]unid 4,26| 2388 7,14 17,04 11,52 28,56 0,30%
7.1.20. Té 100x50 mm Tigre ou similar 2,00]unid 6,49| 2,88 9,37 12,98 5,76 18,74 0,20%
7.1.21. Bucha de redugéo soldavel - 20x50 mm Tigre ou similar 2,00]|unid 1,66 2,88 4,54 3,32 5,76 9,08 0,10%
7.1.22. Bucha de redugéo soldavel - 20x40 mm Tigre ou similar 4,00|unid 1,59 2,88 4,47 6,36 11,52 17,88 0,19%
CUSTO TOTAL DO ITEM 100,00%| 9.380,92 2,73%
7.2 INSTALACOES ELETRICAS INTERNAS
7.2.1 Luminéria embutir p/ compacta dupla com lampadas 26 w corpo e aletas planas em chapa
de aco tratada, na cor branca, refletor em aluminio com acabamento especular de alto brilho 13,56%
¢ ' ’ p 42,00|unid, 48,00 15,91 63,91 2.016,00 668,22| 2.684,22
7.2.2. Luminaria embutir com controle rigoroso de ofuscamento e controle de brilho visivel, corpo
em chapa de aco tratado e pintura na cor branca, especular de alto brilho, controle de 0,93%
f to cl A/500 lux, 1 x 32 leta, | d t .
ofuscamento classe ux, 1 x 32 w completa, com lampada e reator 3,00lunid. 45,60| 1591 61,60 137,07 4773 184,80
7.2.3. Luminaria embutir com controle rigoroso de ofuscamento e controle de brilho visivel,
dimensbes aproximadas 1325 x 306 x 70 mm, corpo em chapa de ago tratado e pintura na cor 84 85%
branca, especular de alto brilho, controle de ofuscamento classe A/500 lux, 2x 32 w completa, ! °
com lampadas e reator 00,00junid]  170,65| 1591 186,56 15.358,50| 1.431,90| 16.790,40
.|7.2.4. Plafonier 4" com lampada 4,00|unid, 16,30( 15,91 32,21 65,20 63,64 128,84 0,65%
CUSTO TOTAL DO ITEM 100,00%| 19.788,26 5,76%
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7.3. INSTALACOES ELETRICAS EXTERNAS
7.3.1. Eletroduto 3/4" PVC rigido, Tlgr'e ou similar, inclusive escavagoes, reatt?rros, abertura e 300,00 m 377 201 578 1131,00 603,00 1.734,00 15,12%
fechamento de canaletas em alvenaria e passagens em elementos estruturais
7.3.2. Eletroduto 1" PVC rigido, Tlgre_ou similar, inclusive escavacdes, reaterros, abertura e 100,00| m 3.10 213 523 310,00 213,00 523,00 4.56%
fechamento de canaletas em alvenaria e passagens em elementos estruturais
7.3.3.Luminaria para poste p/ fluorescente 26W Alcanse ou similar 27,00|unid 50,91 6,05 56,96 1374,57 163,35 1.537,92 13,41%
7.3.4.Caixa PVC 4X2", Tigre ou similar 2,00{unid 1,29 1,88 3,17 2,58 3,76 6,34 0,06%
7.3.5.Caixa PVC octogonal 3X3", Tigre ou simlar 8,00{unid 5,15 0,9 6,05 41,20 7,20 48,40 0,42%
7.3.6.Halégena refletora 70W HQI Osram ou similar 8,00{unid 55,91 7,5 63,41 447,28 60,00 507,28 4,42%
7.3.7.Arandela com lampada 60W Itamonte ou similar 2,00{unid 127,75 7,01 134,76 255,50 14,02 269,52 2,35%
7.3.8.Soquete base E27 37,00(unid 1,61 0,35 1,96 59,57 12,95 72,52 0,63%
7.3.9.Lampada fluorescente 26W Osram ou similar 27,00(unid 15,39 0,35 15,74 415,53 9,45 424,98 3,70%
7.3.10.Sensor de presengca Omega ou similar 2,00{unid 41,52 5,5 47,02 83,04 11,00 94,04 0,82%
7.3.11.Poste decorativo 0,50m Blumenau ou similar 27,00(unid 70,79 11,2 81,99 1911,33 302,40 2.213,73 19,30%
7.3.12.Cabo de cobre isol. PVC - 1KV ref. Pirellli Ecoplus BWF Flexivel ou similar, 4,0mm 1200,00| m 1,95 1 2,95 2340,00 1200,00 3.540,00 30,86%
7.3.13.Refletor flexivel cédigo 444, marca Jaguara ou similar 8,00{unid 53,87 8,5 62,37 430,96 68,00 498,96 4,35%
CUSTO TOTAL DO ITEM 100,00%| 11.470,69 3,34%
8 - CLIMATIZAGAO
8.1. Instalag@o completa de Condicionadores Cap.1,5 TR tipo Hi - Wall 3,00 |unid, 255,00 91,00 346,00 765,00 273,00 1.038,00 6,29%
8.2. Instalagdo completa de Condicionadores Cap. 4 TR tipo Kassete 2,00 |unid, 357,00| 138,00 495,00 714,00 276,00 990,00 6,00%
8.3. Instalagé@o completa de Condicionadores Cap. 5 TR tipo Kassete 6,00 |unid, 408,00| 142,00 550,00 2.448,00 852,00| 3.300,00 20,01%
8.4. Su'porte para (.:ondesa~doras em ago carbono, medindo 1,50x11,50 m com tela em aco 1,00 |unid]  2.340,90 0.00| 2.340,90 2.340,90 000 2.340,90 14,19%
galvanizado, com |ns@ala_1rao. i _
iE:{:t.a,lAamrthecedor Anti-Vibracéo para cada Unidade Externa, RISASPRING ou similar, com 11,00 |unid 130,05 0,00 130,05 1.430,55 000 1.43055 8.67%
— 3 - — - =
5.6. Modulo Ventilagdo 5Q0m /h com Filtro G3, TROX ou similar, com instalagdo completa, 3,00 junid| 1.615,00 0,00| 1.615,00 4.845,00 000 4.845,00 29.37%
inclusive duto, grelhas e filtros.
1 i o
8.7. _Cqmamdo /-\_utomatlgado Equipamentos 1° PAV. ( SPRINGER CARRIER ZONE MENAGER 1,00 Junid|  2.550,00 0.00| 2.550,00 2.550,00 000| 2.550,00 15.46%
ou similar ) com instalagdo completa.
CUSTO TOTAL DO ITEM 100,00%| 16.494,45 4,80%

9 - PAISAGISMO
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9.1. Grama-esmeralda verde - tamanho =5 cm 385 m? 2,13 3,81 5,94 820,05 | 1.466,85 | 2.286,90 1,83%
9.2. Palmeira-beatriz - altura = 4,00 metros,incluindo méo-de-obra e material de colocagao, 8.00 unid| 391,00 0,00 391,00 3.128,00 0,00 3.128,00 2.50%
plantada em terra em cava de 1,20x80x80 cm.
9.3. Alzulzinha - altura = 10cm, com lastro de terra vegetal com 10cm de altura. 50,00 m?2 17,90 6,13 24,03 895,00 | 306,50 1.201,50 0,96%
9.4. Pavimentacgao externa para passeio publico em blocos intertravados de concreto tipo paver
retangular (10,5x21x8cm) cor cinza, da Toniolo ou similar. Com colocagéo (mé&o-de-obra) 390,00 m? 40,00 4,90 44,90 15.600,00 | 1.911,00 | 17.511,00 14,01%
especializada.
9.5. Pavimentagao e?(terna em plocos |nt'erFravados de concr~eto tuzo paver retangular ) 790,00 m2 40,00 4.90 44,90 31.600,00 | 3.871,00 | 35.471,00 28,39%
(10,5x21x8cm) cor cinza, da toniolo ou similar. Com colocacéo (méo-de-obra) especializada.
9.6. Grades e portdes de tela soldada na cor natural Gerdau ou similar de fechamento externo,
com estacas manuais, blocos de concreto, baldrames e pintura com tinta acrilica branca Coral ou| 306,00 m2 | 115,76 0,00 115,76 35.422,56 0,00 35.422,56 28,35%
similar, instaladas.
9.7. Lastro de terra vegetal com 20cm de altura. 385,00 m? 29,00 3,38 32,38 11.165,00 | 1.301,30 | 12.466,30 9,98%
9.8. Aterro compactado em camadas, conforme memorial e seguindo os niveis de projeto. 415,84 m3 29,91 12,1 42,01 12.437,77 | 5.031,66 | 17.469,44 13,98%
CUSTO TOTAL DO ITEM 100,00%| 124.956,70| 36,35%
10 - COMPLEMENTACAO DA OBRA
10.1. Retirada de entulhos e equipamentos 10,00) m3 10,50 5,05 15,55 105,00 50,50 155,50 5,49%
10.2. Limpeza da obra 1.061,30| m2 2,52 2,52 0,00| 2.674,48 2.674,48 94,51%
CUSTO TOTAL DO ITEM 100,00% 2.829,98 0,82%
SUB-TOTAL (SEM BDI)] 343.795,75] 100,00%
BDI =] 20% 412.554,90
Umberto Bragaglia Ricardo Bragaglia
Arquiteto - CREA 19708-6-SC Arquiteto - CREA 23362-0-SC
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