ANEXO VIII

FL 1

REMUNERAÇÃO, PRAZOS E PAGAMENTO APLICADOS A PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

1 ENQUADRAMENTO EM PROCEDIMENTOS TÉCNICOS:

1.1 São considerados procedimentos técnicos quaisquer serviços que sejam enquadrados nas tabelas adiante e poderão ser contratados isoladamente ou conforme cronograma das obras ou serviços.

1.2 O componente de deslocamento, quando ocorrer, não constituirá procedimento técnico, sendo seu valor remunerado à parte conforme sistemática específica constante no Anexo VII.

2 REMUNERAÇÃO: 

2.1 A remuneração para os procedimentos técnicos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços será conforme tabela abaixo:

PROCEDIMENTOS DE VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS

SIGLA
DESCRIÇÃO
VALOR DA REMUNERAÇÃO(R$)

RVP
Relatório de Vistoria com Parecer sobre itens verificados
250,00 + VD + VA

Onde:

VD = Valor do Deslocamento (conf. Anexo VII);

VA = Valor da remuneração do Anexo quando houver (conf. Relação de Anexos)

RFO
Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços
250,00 + VD + VA

Onde:

VD = Valor do Deslocamento (conf. Anexo VII);

VA = Valor da remuneração do Anexo quando houver (conf. Relação de Anexos)

RFM
Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços  com Medição
380,00 + VD + VA

Onde:

VD = Valor do Deslocamento (conf. Anexo VII);

VA = Valor da remuneração do Anexo quando houver (conf. Relação de Anexos)

ANEXOS DE RELATÓRIOS DE VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS

SIGLA
DESCRIÇÃO
VALOR DA REMUNERAÇÃO(R$)

AIO
Anexo de Autorização de Início de Obra
50,00

ARP
Anexo de Recebimento Provisório de Obra
50,00

ARD
Anexo de Recebimento Definitivo de Obra
50,00

AS
Anexo de Check-list de Sinalização Externa de Unidade 
50,00

ACP
Anexo de Conferência de Projeto “as built” por especialidade
0,15 x A

Onde:

A = área abrangência do projeto

2.1.1 A realização de procedimentos com inclusão de anexo(s) se dará conforme a solicitação da demanda pelo TRESC, podendo ser requerido um ou mais anexos de acordo com a necessidade do serviço e/ou necessidade de registros dos fatos, devendo os documentos (relatório + anexos) serem apresentados em conjunto.

2.1.2 Não se fará a apresentação de anexo(s)  sem o(s) correspondente(s) procedimento(s) técnico(s) a que se refere(m) (relatório).

2.1.3 Os procedimentos técnicos poderão ser solicitados individualmente ou de forma cumulativa conforme demanda solicitada pelo TRESC.

2.1.4 Deverão ser utilizados os modelos e formulários em anexo, observando ainda o preenchimento de campos que exigem numeração seqüencial, datas, assinaturas e outras informações imprescindíveis para a aceitação do serviço.

2.1.5 Poderão também ser agregados ao formulário correspondente ao procedimento técnico outros documentos que o profissional responsável julgue necessário para ilustrar ou atestar fatos/apontamentos  registrados (normas técnicas, atos de legislação, memórias de cálculo, etc.).

2.1.6 Em se tratando de instalações mecânicas e transporte vertical a verificação deverá compreender o(s) equipamento(s) e respectivos componentes e acessórios, tais como:

· Sistemas de transporte vertical (elevadores e monta-cargas), incluirá os cabos, polias, carro guias, freios, pára-choques, portas de cabina e pavimentos, balancins, quadros elétricos e de comandos e todos os demais elementos necessários ao seu funcionamento.

2.1.7 Os relatórios compreendem verificações in loco e, por conseguinte, requerem programações antecipadas de visitas junto às chefias das unidades e, quando for o caso, com o responsável técnico pela execução da obra/serviço a ser vistoriado.

2.1.8 Os procedimentos referentes à autorização de início de obra, fiscalização com medição, recebimento provisório e definitivo, exigirão obrigatoriamente a presença no local do responsável técnico indicado pela empresa para acompanhar a execução da obra/serviço.

2.2 A remuneração para os procedimentos técnicos de Levantamento Cadastral e Avaliações se darão conforme tabela abaixo:

PROCEDIMENTOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E AVALIAÇÕES

SIGLA
DESCRIÇÃO
VALOR DA REMUNERAÇÃO(R$)

LCI
Levantamento Cadastral de imóvel (incluindo detalhamentos arquitetônicos, indicações visuais dos sistemas hidrossanitários, instalações elétricas e telecomunicações, instalações de ar condicionado e sistemas de segurança)
(250,00 + 0,50 x A limitado a R$1.000,00) + VD 

Onde:

A = área construída do imóvel

VD = Valor do Deslocamento (conf. Anexo VII)

LTT
Levantamento Cadastral de Terreno
(250,00 + 0,50 x AT, limitado a R$600,00) + VD

Onde:

AT = área do terreno

VD = Valor do Deslocamento (conf. Anexo VII)

RTA
Relatório Técnico Administrativo
(250,00 + 0,50 x A, limitado a R$800,00) + VD

Onde:

A = área construída do imóvel, excluído subsolo;

VD = Valor do Deslocamento (conf. Anexo VII)

RVI
Relatório de Viabilidade de terrenos e/ou edificações
(250,00 + 0,50 x A, limitado a R$800,00) + VD

Onde:

A = área do imóvel (em caso de terreno igual à área estimada para a construção);

VD = Valor do Deslocamento (conf. Anexo VII)

2.2.1 Referidos procedimentos deverão ser sempre ilustrados com material fotográfico (já incluso no valor da remuneração), que propiciem a visualização de confrontações e outros detalhes julgados importantes para a caracterização do objeto.

2.2.2 As plantas de levantamento deverão ser elaboradas em AUTOCAD 2007 e apresentadas em CD ROM e em via impressa em papel sulfite na escala indicada, devendo conter:

· O desenho de situação do imóvel em relação aos logradouros principais;

· planta baixa em corte com indicações das cotas principais;

· Informação da área do terreno e, quando for o caso, da área construída da edificação (por pavimentos e total);

· Indicações de pontos hidrossanitários (registros, ralos, caixas etc.), elementos de instalações elétricas (pontos de tomada, interruptores, quadros, luminárias, shaft  etc.), de telecomunicações (pontos de tomada, quadros, caixas etc.), dos sistemas de climatização (equipamentos, difusores, grelhas, tomadas, tubulações etc.) e de segurança (tubulações, caixas etc.), devendo constar dados de placas de máquinas, bitolas, capacidades nominais de dispositivos etc.;

2.2.3 O relatório de viabilidade de terreno e/ou edificações se destinará à verificação da possibilidade de implantação de uma unidade do TRESC no local, objetivando futura locação ou aquisição.

2.2.4 Para os relatórios técnico administrativo e de viabilidade deverão ser utilizados os modelos em anexo, devendo constar obrigatoriamente as seguintes informações:

· Levantamento das situações urbanísticas conforme legislação municipal;

· Levantamento da situação de infra-estrutura do local, incluindo verificação junto às Concessionárias quanto às disponibilidades necessárias para o atendimento do TRESC;

· Aproveitamento da área conforme posturas municipais, indicando áreas possíveis de construção ou ampliação;

· Indicação de principais características e/ou intervenções necessárias para o aproveitamento do imóvel por parte do TRESC;

· Estimativa de custos com base nos valores de mercado e dados de referência (SINAPI ou DEINFRA);

· Parecer conclusivo sobre a viabilidade.

2.3 A remuneração para os procedimentos técnicos de Especificações, Análises, Pareceres e Outros Trabalhos Afins se darão conforme tabela abaixo:

PROCEDIMENTOS DE ESPECIFICAÇÕES, ANÁLISES, PARECERES E OUTROS TRABALHOS AFINS

SIGLA
DESCRIÇÃO
VALOR DA REMUNERAÇÃO(R$)

ETS
Especificação Técnica de Serviços  com discriminação dos itens a serem executados
115,00

ETE
Especificação Técnica de Equipamentos Condicionadores de Energia  e de Transformação Elétrica até 500 kVA
115,00

ETS
Especificação Técnica de Equipamentos e Dispositivos de Vigilância Eletrônica (câmeras, monitores, sensores, etc.)
115,00

ECG
Estimativa de Custo Global
126,00

PLO
Planilha Orçamentária detalhada por itens
126,00+ 0,01 x VO, limitado a R$1000,00.

Onde:

VO = Valor do orçamento

APO
Análise de Proposta oriundas de coletas de Orçamento
126,00

APC
Análise de alterações em Planilhas de Obras/Serviços contratados (acréscimo/decréscimo)
190,00 



PTC
Parecer Técnico Conclusivo
N x HT

Onde:

N = n. de horas técnicas despendidas

HT = valor da Hora Técnica (conf. Anexo VII)

EDT
Estudos e Detalhamentos Técnicos diversos 
N x HT

Onde:

N = n. de horas técnicas despendidas

HT = valor da Hora Técnica (conf. Anexo VII)

PRE
Participação em Reuniões EXCLUSIVAMENTE para a prestação de serviços de CONSULTORIA TECNICA (EXCLUEM-SE, ou seja, NÃO sujeita a pagamento as reuniões relativas a recebimento de novas demandas, treinamento ou duvidas inerentes a projetos, etc).
N x 0,5 x HT

Onde:

N = n. de horas técnicas despendidas

HT = valor da Hora Técnica (conf. Anexo VII)

2.3.1 A elaboração de estimativas de custo e planilhas deverão seguir as instruções contidas no Projeto Básico. 

2.3.2 Os procedimentos técnicos poderão ser solicitados individualmente ou de forma cumulativa conforme demanda solicitada pelo TRESC.

2.3.3 Deverão ser utilizados os modelos e formulários em anexo para o procedimento técnico correspondente,  observando ainda o preenchimento de campos que exigem numeração seqüencial, datas, assinaturas e outras informações imprescindíveis para a aceitação do serviço.

2.3.4 Poderão também ser agregados ao formulário correspondente ao procedimento técnico outros documentos que o profissional responsável julgue necessário para ilustrar ou atestar fatos/apontamentos registrados (normas técnicas, atos de legislação, memórias de cálculo, etc.).

2.3.5 Os documentos que fundamentam análise e/ou parecer (orçamentos, parecer, normas, catálogos, etc.) deverão ser anexados e devidamente referenciados no corpo do relatório.

2.3.6  Em se tratando de participações em reuniões EXCLUSIVAMENTE de consultoria técnica haverá a obrigatoriedade de ser indicado sua duração, com inicio e fim.

3 PRAZOS
3.1 Os prazos para realização dos procedimentos técnicos serão definidos conforme tabela adiante:

PROCEDIMENTOS DE VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS

SIGLA
DESCRIÇÃO
PRAZO (em dias úteis )

RVP
Relatório de Vistoria com Parecer sobre itens verificados
02 + PZD

RFO
Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços
02 + PZD

RFM
Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços  com Medição
03 + PZD

ANEXOS DE RELATÓRIOS DE VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS

SIGLA
DESCRIÇÃO
PRAZO (em dias úteis )

AIO
Anexo de Autorização de Início de Obra
A combinar - idem

ARP
Anexo de Recebimento Provisório de Obra
A combinar - idem

ARD
Anexo de Recebimento Definitivo de Obra
A combinar - idem

ASL
Anexo de Check-list de Sinalização Externa 
A combinar – livre negociação

ACP
Anexo de Conferência de Projeto “as built” por especialidade
01

PROCEDIMENTOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E AVALIAÇÕES

SIGLA
DESCRIÇÃO
PRAZO (em dias úteis)

LCI
Levantamento Cadastral de imóvel (incluindo detalhamentos arquitetônicos, indicações visuais dos sistemas hidrossanitários, instalações elétricas e telecomunicações, instalações de ar condicionado e sistemas de segurança)
Área imóvel (m²)    Prazo

A <= 250                 02 + PZD

250 < A <= 600       03 + PZD

600 < A <= 2500     04 + PZD

A > 2500      (05 + 01 dia para                              cada 3000m²) +

                                 PZD

LCT
Levantamento Cadastral de Terreno
Área terreno (m²)     Prazo

A <= 1000                02 + PZD

1000 < A <= 3000    03 + PZD

A > 3000                   (04 + 01 dia para                                  cada 5000m²) +

                                  PZD

RTA
Relatório Técnico Administrativo
Área imóvel (m²)     Prazo

A <= 600                 04 + PZD

600 < A <= 2500     05 + PZD

A > 2500                  (05 + 01 dia para                                 cada 3000m²) +

                                 PZD

RVI
Relatório de Viabilidade de terrenos e/ou edificações


PROCEDIMENTOS DE ESPECIFICAÇÕES, ANÁLISES, PARECERES E OUTROS TRABALHOS AFINS

SIGLA
DESCRIÇÃO
PRAZO (em dias úteis )

ETS
Especificação Técnica de Serviços  com discriminação dos itens a serem executados
02

ETE
Especificação Técnica de Equipamentos Condicionadores de Energia  e de Transformação Elétrica até 500 kVA
02

ETS
Especificação Técnica de Equipamentos e Dispositivos de Vigilância Eletrônica (câmeras, monitores, sensores, etc.)
02

ECG
Estimativa de Custo Global
02

PLO
Planilha Orçamentária detalhada por itens
03

APO
Análise de Proposta oriundas de coletas de Orçamento
03

APC
Análise de alterações em Planilhas de Obras/Serviços contratados (acréscimo/decréscimo)
03

PTC
Parecer Técnico Conclusivo
01 + (N / 24)

N = n. horas técnicas despendidas

EDT
Estudos e Detalhamentos Técnicos diversos 


3.2
O prazo despendido com deslocamento será determinado conforme a seguinte equação: 

 PZD = Dt / 1440 




Onde:


PZD = Prazo despendido com Deslocamento (em dias corridos);


Dt = Distância total do trecho de deslocamento considerado em quilômetros (ida e retorno);

3.2.1 À distância a ser considerada para efeito do cálculo do prazo (Dt) será a do trecho rodoviário para o deslocamento considerado do ponto de origem a ponto de destino, sendo que, no caso de emprego de deslocamento por  roteiro, a distância a ser considerada será a soma de todos os trechos que compõem o trajeto, sempre dentro da região onde se localiza o imóvel.

4 PAGAMENTO:

4.1
O pagamento dos procedimentos técnicos ocorrerá após a apresentação completa dos trabalhos solicitados e desde que tenham sido devidamente aceitos por parte do TRESC.

4.2
O valor do pagamento devido será obtido do seguinte modo:

 VP = VR  




Onde:


VP = Valor do Pagamento devido para o procedimento técnico correspondente (R$).


VR = Valor da Remuneração (R$) do procedimento técnico correspondente.
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