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1. DEFINICOES PRELIMINARES

1.1. Consideracgoes Iniciais

Este Caderno de Encargos objetiva fixar as condi¢cdes para execucdo das obras de reforma
no imovel abaixo discriminado:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
CARTORIOS ELEITORAIS DE CRICIUMA/SC — 102, 922 E 98 2 Zonas Eleitorais
Endereco : Av. Getulio Vargas, 361 — Paléacio do Estado — Centro — Criciuma/SC

1.2. Rela¢do de Documentos

* Projeto Arquiteténico (7 pranchas)

* Projeto Executivo de Instalacdes Hidrossanitarias (8 pranchas)
* Projeto Preventivo de Combate a Incéndio (1 prancha)

* Projeto Executivo de Comunicacgao Visual (2 pranchas)

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras, em perfeito estado de conservacéo,
tantos jogos de projetos (inclusive aqueles cuja elaboracdo seja de sua responsabilidade)
gquantos forem necessarios para 0s Servicos em execucao.

IMPORTANTE:

No Memorial Descritivo encontram-se as especificacfes técnicas dos materiais a serem
empregados na obra. No Caderno de Encargos estdo relacionados os servicos a executar,
bem como os procedimentos de sua execucao, citando as respectivas normas técnicas que
devem ser seguidas.

1.3. Responséaveis Técnicos

Arquiteta e Urbanista Carla Marcon Pinheiro Machado — CREA/SC: 054.153-1
Arquiteta e Urbanista Fabiana R. Ferreira— CREA/SC: 089120-7

Arquiteta e Urbanista Rodrigo Pelissari — CREA/SC: 086850-7

Engenheira Civil Palmyra Farinazzo Reis Repette — CREA/SC: 085.995-2

1.4. Servigos

1.4.1 CROQUI CANTEIRO DE OBRAS

Devera ser submetido ao TRESC, até 5 dias ap0s a assinatura do contrato, um croqui das
instalagBes provisorias do canteiro de obras, compativel com o porte e caracteristicas da
obra, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espacos, instalacbes e
equipamentos necessarios ao bom andamento dos servicos.

1.4.2 PROJETO ELETRICO

O Projeto Elétrico sera elaborado com base nas definicbes do nimero de pontos de luz e
forca estabelecidas pelo TRESC, em projeto anexo ao Edital. As instalagbes elétricas serdo
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embutidas na alvenaria ou passardo pelo entreforro. Deverd ser prevista sua
compatibilidade com o Projeto Arquitetbnico e demais projetos complementares. O projeto
executivo devera obedecer as normas e exigéncias aplicaveis e devera ser entregue com
todas as informacdes minimas necessarias para a sua execuc¢ao, incluindo:

* Memorial Descritivo
e Caderno de Encargos
e Lista Quantitativa de Materiais

< Planilha de Orcamento Analitico, detalhada com a descri¢cdo por servi¢co/insumo,
com quantidades precisas, precos unitarios para materiais e mao de obra. Deve
constar o BDI em separado.

* ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica — do responsével técnico pelo
projeto e pela execucgdo junto a jurisdicdo do CREA-SC

Devera ser assinado o Termo de Compromisso de Utilizagdo Compartilhada da Subestacéo
Transformadora de Energia pelas duas unidades consumidoras: Tribunal Regional do
Trabalho — TRT - 122 Regi&do e TRESC.

Como havera aumento da carga instalada (aumento de demanda), devera ser apresentado
o Projeto Elétrico & CELESC para andlise, antes de ligar a nova carga. Devera estar previsto
neste projeto todo o redimensionamento dos equipamentos necessarios para suprir a nova
carga instalada (protecdo, transformacgdo, etc.). O transformador existente passara a
propriedade da CONTRATADA e abatera do preco do novo transformador o valor definido
em Contrato.

A medicdo de energia entre as unidades consumidoras sera feita separadamente, devendo
ser previstas as devidas instalacfes.

Todo e qualquer servico a ser realizado na Subestacdo Compartilhada deverd ser
previamente comunicado a CELESC, com no minimo 5 dias Uteis de antecedéncia, em
correspondéncia protocolada.

A programacdo para a realizacdo dos servicos, com 0 consequente desligamento da
subestacdo, devera ser repassada a CELESC quando jé tiver sido devidamente acordado
entre os participantes do Termo de Compromisso — TRT e TRESC.

1.4.3 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO

O Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado para Telefonia e Dados serd conforme as
especificacdes técnicas estabelecidas pelo TRESC, (apresentadas no documento “Diretrizes
para a instalacdo da rede local — infraestrutura embutida”, versao 3.1). Devera ser prevista
sua compatibilidade com o Projeto Arquitetbnico e demais projetos complementares. O
projeto executivo devera obedecer as normas e exigéncias aplicaveis e devera ser entregue
com todas as informa¢des minimas necessarias para a sua execucao, incluindo:

* Memorial Descritivo

» Caderno de Encargos

e Lista Quantitativa de Materiais

* Planilha de Orcamento Analitico, detalhada com a descrigdo por servi¢o/insumo,
com quantidades precisas, precos unitarios para materiais e mao de obra. Deve
constar o BDI em separado.

* ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica — do responsével técnico pelo
projeto e pela execucéo junto a jurisdicdo do CREA-SC

1.4.4 OBSERVACOES GERAIS
Com relacdo as Planilhas de Orcamento Analitico a serem apresentadas, devem ser
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atendidos os seguintes pontos:

« A Planilha de Orcamento devera estar de acordo com o art. 109 da Lei
Orcamentaria 11.768 de 14/08/2008 — Tabela do SINAPI.

* No caso de ndo constarem na tabela do SINAPI — Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil —, materiais ou elementos
especificados, devera ser consultada a tabela do DEINFRA — Departamento
Estadual de Infra-Estrutura do Estado de Santa Catarina — e, se necessario,
feita pesquisa no mercado com comprovacdo de fontes.

ATENGCAO

Deverdo ser elaborados para os projetos contratados:

« Memorial Descritivo : contendo as especificacdes técnicas dos materias
a serem empregados ao nivel de especificacdo do fabricante.

e Caderno de Encargos : relacionando 0s servicos a executar, bem como
os procedimentos de sua execucdo, citando as respectivas normas
técnicas.

Os servicos relativos aos Projetos Arquitetdnico, Hidrossanitario, Preventivo de Combate a
Incéndio e de Comunicacdo Visual contratados serdo executados em estrita e total
observancia as indicacBes constantes dos projetos e das especificagbes contidas no
presente Caderno de Encargos.

1.5. Materiais

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pelo CONTRATANTE, serdo fornecidos
pela empresa CONTRATADA.

Todos os materiais a empregar na obra serdo novos, comprovadamente de primeira
gqualidade e satisfardo rigorosamente as condicdes estipuladas no Memorial Descritivo e nos
projetos.

A CONTRATADA s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo, através de
amostra, ao exame e aprovacdo da FISCALIZACAO da obra e do Contrato, a quem cabera
impugnar o seu emprego, quando em desacordo com as especificacdes.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguacdes, ser comparado com a
respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro da obra até o final dos trabalhos, de forma a possibilitar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras 0s materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Servigo
atinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer
materiais que nao satisfacam a estas especificacées e aos projetos.

1.6. Impugnacles

Ser&o impugnados pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE todos os trabalhos que ndo
satisfizerem as condi¢cfes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer
os trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, bem como remover os entulhos, ficando por
sua conta exclusiva as despesas correspondentes.
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1.7.  Divergéncias

Havendo divergéncia entre as documentagdes, prevalecerd a documentacdo que contiver as
informagfes mais detalhadas, na seguinte ordem hierarquica (decrescente):

+ Contrato
e Caderno de Encargos e Memorial Descritivo
e Projetos

¢ Planilha de Precos da CONTRATADA.

2. NORMAS DE SEGURANCA

2.1. Normas

Serdo obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos 6rgdos governamentais
competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as
seguintes:

« NBR-7678 Seguranca ha Execucao de Obras e Servicos de Construcao;
* NBR-5682 Contratagdo, Execugao e Supervisdo de Demoli¢des;

* NR-18 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho sobre Condicdes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construcgao.

2.2.  Objetivo e Campo de Aplicacéo

A NR-18 estabelece medidas de protecdo durante as obras de construcdo, demolicdo, e
manutencédo de edificios em geral, de qualquer numero de pavimentos e tipo de construcao.
A observancia do estabelecido na NR-18 ndo desobriga as empresas do cumprimento de

disposicbes legais complementares relativas a Seguranca e a Medicina do Trabalho,
determinadas nas legislactes federal, estadual ou municipal.

2.3. Armazenagem e Estocagem de Materiais

Os materiais empregados nas constru¢cdes devem ser arrumados de modo a ndo prejudicar
o0 transito de pessoas, a circulacdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a
incéndio e as portas ou saidas de emergéncia; e também, de modo a n&o provocar empuxos
ou sobrecargas em paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos.

A descricdo da forma de armazenamento de cada material a ser utilizado nas etapas de
execucao da obra esta descrita neste Caderno de Encargos.

Com relagdo ao manuseio dos materiais, 0 peso maximo para transporte e descarga
individual realizados manualmente é de 60 kg. O peso maximo para levantamento individual
€ de 40 kg.

3. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

3.1. Canteiro de Obras — Arranjo Fisico

A instalacdo do canteiro de obras € de responsabilidade da CONTRATADA e devera ser
alocado na é&rea correspondente a duas vagas de estacionamento das zonas eleitorais
localizadas na parte externa da edificacdo existente, servindo como local para
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armazenamento de materiais e ferramentas, vestiario de operérios, bem como escritorio da
administracdo. O barraco de obra deverd ser construido com estrutura de madeira e chapa
de compensado, totalmente vedado, inclusive com chave. Devera receber interna e
externamente pintura em latex PVA, na cor branca.

Devera ser reservado um sanitario da edificacdo para atendimento das necessidades dos
funcionarios da obra (contemplando um conjunto de lavatdrio, vaso e chuveiro), que devera
ser mantido limpo e em perfeitas condicdes de uso. No momento em que houver
necessidade de sua desativacdo para as obras de reforma, outro sanitario na edificacéo ja
deve estar preparado para atender aos funcionarios da obra.

Para um bom arranjo fisico devem ser atendidas as seguintes orientacoes:

* reduzir as distancias entre os locais de estocagem e de preparo ou emprego dos
materiais;

e evitar 0 excesso de cruzamento em transporte de materiais;
» dispor racionalmente maquinas e equipamentos fixos.

Todo e qualquer dano causado a terceiros sera de responsabilidade da CONTRATADA.

3.2. Placa de Obra

3.2.1 NORMAS

Lei n°5.194, de 24.12.66, que regula o exercicio d as profissées do Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro Agrobnomo e da outras providéncias.

Resolugdo n° 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), que regula o tipo e uso de placas de identificacdo de exercicio
profissional em obras, instalacdes e servigcos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

3.2.2 DISPOSICOES DIVERSAS

Além de sua placa, as suas expensas, a CONTRATADA deverd instalar a placa de obra da
CONTRATANTE.

A placa de obra da CONTRATANTE devera ser executada de acordo com modelo
apresentado a seguir, respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas convencionais
do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Proprietdrio: TRE-SC
Obra: Refarma do Cartorio Eleitoral de Gaspar-SC
Endereco:Rua Jackicelia Andrade, 66-Sete de Setembro-Cep:89110-000 Gaspar/SC

PROJETOS (Responsdveis Técnicos)

Arg. e Urb. xxoex xoooce Xxex - CREA/SC: 000,000-0

Arq. € Urb. so000 00000 0000 - CREA/SC: 000.000-0

Arq. e Urb. xxxxx xxxaxx xxxxx - CREA/SC: 000,000-0

Eng. Civil s o xon = CREAISC: 000.000-0

Eng. Eletricista xxooo xxxxx xx xooucon - CREA/SC: 000.000-0
EXECUCAO (Responsaveis Técnicos)

Eng. Civil 0000 XO00KK XX XX0XX 3000000 - CREAVSC: 000.000-0
FISCALIZAGAO (Responsdveis Técnicos)

Eng. Civil X006 X000 X100 0000000 - CREAISC: 000.000-0

Arg. e Urb. xeoooo XX XXX X xxocos - CREAISC: 000.000-0

Eng. Civil xoxxx x0x xxxo00ex - CREASC: 000.000-0

Eng. Eletricista soooonee 20000 - CREA/SC: 000.600-0

Valor da Obra:
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3.3 Tapumes

Quando houver necessidade, os tapumes deverdo ser executados com chapas de
compensado, obedecidas rigorosamente as exigéncias apresentadas a seguir:

» serdo vedados e terdo porta com cadeado que devera ser mantida sempre
trancada, responsabilidade Unica da CONTRATADA,;

e serdo construidos com chapas de compensado, de 2,20 x 1,10 m, com 6 mm de
espessura. Os montantes e as travessas serdo constituidos por pecas de
madeira com secdo de 6 x 6 cm, espacados entre si 110 cm, de eixo a eixo. Os
tapumes levardo rodapés e chapins de tdbuas.

Portdes ou portas para descarga de materiais deverdo ser executados com as mesmas
chapas, devidamente estruturadas.

Todo tapume, inclusive os rodapés e chapins, devera receber pintura protetora com tinta
latex PVA na cor branca.

3.4 Demoligbes

3.41 NORMAS

As demolices séo regidas, sob o aspecto de seguranca e medicina do trabalho, pela Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do
Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (Suplemento).

Sob o aspecto técnico, as demoli¢cdes séo reguladas pela norma NBR-5682 - Contratagéo,
execucao e supervisdo de demoli¢des.

Da NR-18 e da NBR 5682, cumpre destacar, textualmente:

 a parte da edificacdo que ndo sera demolida deverd ser examinada, prévia e
periodicamente, no sentido de ser preservada sua estabilidade e a integridade fisica de
terceiros;

« toda demolicdo deve ser programada e dirigida por profissional legalmente habilitado
(com fornecimento de ART);

e 0s materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser previamente umedecidos,
para reduzir a formacéo de poeira.

3.4.2 PRESCRICOES COMPLEMENTARES

A remocdo e o transporte do entulho e detritos ocasionados pelas demolicbes seréo
executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigéncias da municipalidade.

Todos os materiais resultantes das demoligcbes serdo de propriedade da CONTRATADA, a
guem cabera a imediata remocédo deles, exceto quando especificado em Contrato modo
diverso. Excecdo sera feita em relacdo aos tacos de madeira do piso e aos peitoris de
granito existentes na fachada dos fundos.

O entulho ndo poderé ser utilizado para qualquer fim na execucao da obra.

A contratada responsabilizar-se-a pelo destino dos materiais retirados da obra, exigindo das
empresas de transporte de entulho, quando for o caso, autorizacdo para bota-fora emitido
pela Prefeitura Municipal.
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ATENCAO

« Cabe a CONTRATADA vistoriar e fotografar as outras dependéncias da edificacdo que abriga a
Justica do Trabalho de Criciima, a fim de documentar-se com relagdo as suas condigfes
técnicas (presenca de fissuras, descolamento de revestimentos, quebra de vidros, etc.).

« Antes da remocédo das instalacdes elétricas, deverdo ser testados os circuitos para a verificagao
de sua pertinéncia a area reformada. Se houver circuito(s) pertencente(s) a rede elétrica da
Justica do Trabalho, este(s) ndo deve(m) ser removido(s).

e As colunas de alimentacéo da rede de agua fria deverdo ser mantidas.

3.5 Quadro Efetivo da Obra

3.5.1 DISPOSICOES GERAIS

O responsavel técnico da obra (RT) sera Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formacao plena
e devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da
Regido sob a qual esteja jurisdicionada a obra. O RT ser& obrigatoriamente o profissional
gque acompanhara a obra.

Para os projetos complementares, a CONTRATADA deverd indicar RT pela especialidade
do projeto em questéo (Instalagdes Elétricas e Cabeamento Estruturado, por exemplo).

Cabera a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica e
dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte da obra.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualquer profissional
do canteiro de obras desde que verificada sua incompeténcia na execucao das tarefas, bem
como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administracdo do canteiro.

A substituicdo de qualquer elemento devera ser processada, no maximo, 48 horas apés a
comunicacao da FISCALIZACAO.

3.5.2 ADMINISTRACAO DO CANTEIRO

A CONTRATADA alocard, para a direcdo do canteiro de obras, desde o seu inicio até a sua
conclusao, os profissionais com as cargas horarias didrias minimas discriminadas a seguir:

PROFISSIONAL CARGA HORARIA
Engenheiro Civil ou Arquiteto Residente 2 horas/dia
Mestre de Obras 8 horas/dia

3.6 Ferramentas e Equipamentos

3.6.1 NORMAS

Com relacdo a seguranca do trabalho, deverdo ser obedecidas todas as recomendacdes
contidas na NR-18.

Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moéveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao
dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de
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corrente.

As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego
das defeituosas, danificadas ou improvisadas.

3.6.2 CARACTERIZACAO

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construcéo,
observadas as especificacdes estabelecidas, em cada caso, neste Caderno de Encargos.

3.6.3 SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

Serdo de USO OBRIGATORIO os equipamentos relacionados no quadro a seguir,
obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protecéo
Individual - EPI e NR-1 - Disposi¢cbes Gerais.

Caber4d & CONTRATADA manter vigilancia das instalacdes de energia elétrica, a fim de
evitar acidentes e curtos-circuitos que possam provocar danos fisicos as pessoas ou que
venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

Protecdo Equipamento Tipo de Risco
gueda ou projecédo de objetos, impactos contra
capacete de seguranca
estruturas e outros
capacete especial equipamentos ou circuitos elétricos
. projecao de fragmentos, respingos de liquidos e
CABECA protetor facial radiacdes nocivas
_oculos de seguranca contra ferimentos nos olhos
impacto
Oculos de seguranca contra irritac@o nos olhos e lesdes decorrentes da acédo
respingos de liquidos agressivos

contato com substancias corrosivas ou téxicas,
materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos
energizados, materiais aquecidos ou radiagées
perigosas

locais molhados, lamacentos ou em presenca de
substancias toxicas

leséo do pé

queda com diferenca de nivel

nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5
— Atividades e Operac¢des Insalubres

luvas e mangas de protecao (couro,
lona plastificada, borracha ou
neoprene)

MAOS E BRACOS

PES E PERNAS botas de borracha (PVC)

calgados de couro
cinto de seguranca

INTEGRAL

AUDITIVA protetores auriculares

RESPIRATORIA

respirador contra poeira

trabalhos com producéo de poeira

mascara para jato de areia

trabalhos de limpeza por abrasao através de
jatos de areia

respirador e mascara de filtro
quimico

poluentes atmosféricos em concentragfes
prejudiciais a salde

TRONCO

avental de raspa

trabalhos de soldagem e corte a quente e de
dobragem e armacao de ferros

3.6.4 PROTECAO E COMBATE A INCENDIO

Serdo colocados pela CONTRATADA extintores de incéndio em quantidade e localizagéo,
conforme norma regulamentadora do Ministério do Trabalho NR-23, para protecdo das
instalacbes da obra.
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3.7 Limpeza da Obra

3.7.1 SERVICOS A EXECUTAR

A limpeza da obra compreendera os servicos de demolicdo e remoc¢do dos entulhos
resultantes da mesma, o que permitira que a area fique pronta para a implantacdo do novo
projeto, tomando-se os cuidados necessarios para evitar danos a terceiros.

3.7.2 ENTULHOS

Sera efetuada, no decorrer do prazo de execucdo da obra, periddica remocéo dos entulhos
e detritos que venham a se acumular na obra, tomando-se cuidado para evitar poeira
excessiva e riscos eventuais.

4 LOCAGAO DAS ALVENARIAS

4.1 Disposicoes Preliminares

A locagdo das paredes a executar deverd ser feita com trena metélica, esquadro e linhas
demarcando as distancias representadas em projeto para que seja conferida pela
FISCALIZACAO antes de sua execugao.

A CONTRATADA devera conferir dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras
indicacOes constantes do projeto com as reais condi¢cdes encontradas no local.

4.2 Aprovagédo

Depois de atendidas pela CONTRATADA todas as exigéncias formuladas, a
FISCALIZACAO dara por aprovada a locagdo, sem que tal aprovacdo prejudique de
qualquer modo, o disposto a seguir.

4.3 Erros e Discrepancias

Havendo discrepancia entre as reais condi¢des existentes no local e os elementos do
projeto, a CONTRATADA deve comunicar, por escrito, a FISCALIZACAO do TRESC, a
guem competira deliberar a respeito.

A ocorréncia de erros na locacdo da obra projetada implicard, para a CONTRATADA,
obrigacdo de proceder por sua conta e nos prazos contratuais as modificacdes, demolicdes
e reposicbes que se tornarem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO do TRESC, ficando,
além disso, sujeita a sancdes aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato
e com este Caderno de Encargos.

4.4 Disposicoes Finais

A CONTRATADA mantera em perfeitas condi¢bes toda e qualquer referéncia de nivel (RN)
e de alinhamento, o que permitira reconstituir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e
oportunidade.

A CONTRATADA efetuara, periodicamente, rigorosa verificacdo no sentido de comprovar se
a obra esta sendo executada de acordo com a locacao.
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4.5 Itens de Inspecao

« Locacdo das paredes de alvenaria (conforme projeto)

5. ALVENARIA DE VEDACAO

5.1 Norma

As alvenarias de vedacdo serdo executadas com blocos ceramicos, atendendo as normas
NBR 7171 e NBR 8545.

As tolerancias a serem atendidas no controle de recebimento destes materiais, conforme a
NBR 7171, sdo as seguintes:

* Tolerancias dimensionais: + 3mm;
e Desvio de esquadro: < 3mm;
« Empenamento: £ 3mm;

» Inspecdo visual: os blocos ceramicos deverdo ser de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas e cor uniforme.

5.2 Terminologia

Contraverga: Componente estrutural localizado sob os véos de alvenaria. Também
designado por verga inferior.

Escantilhdo: Régua de madeira, com o comprimento do pé direito do andar (distancia do
piso ao teto), graduada com distancias iguais a altura nominal do componente ceramico,
mais 10 mm (junta entre fiadas).

Juntas de amarracdo: Sistema de assentamento dos componentes de alvenaria no qual as
juntas verticais sdo descontinuas.

Ligacdo: Unido entre alvenaria e componentes da estrutura (pilares, vigas, etc.) obtida
mediante o emprego de materiais e disposi¢des construtivas particulares (ver Iltem 5.6).

Verga: Componente estrutural localizado sobre os vaos de alvenaria.

5.3 Armazenamento de Materiais

Blocos ceramicos: armazenar sobre estrado de madeira, em local plano, preferencialmente
coberto. As pilhas ndo devem exceder 2 m de altura.

Telas metalicas: local coberto e sem contato com umidade.

Cimento: estocado em local fechado, isento de umidade (sobre estrados de madeira e
afastados, pelo menos, 20 cm de paredes), em pilhas de, no maximo, 10 sacos.

Cal hidratada: estocada em local fechado, isento de umidade (sobre estrados de madeira e
afastados, pelo menos, 20 cm de paredes), em pilhas de, no maximo, 15 sacos.

Areia: estocada em baias, separadas em func¢do da granulometria (fina, média, grossa). As
baias devem ter piso cimentado. Preferencialmente, estocar em local coberto.

5.4 Assentamento

As paredes serdo construidas de modo a utilizar-se o maior numero possivel de
componentes ceramicos inteiros.

10



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Secdo de Engenharia e Arquitetura
Caderno de Encargos

Os componentes ceramicos deverdo ser ligeiramente molhados antes de sua colocacéo.
O assentamento dos componentes ceramicos sera executado com juntas de amarracao.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas. Sera utilizado o escantilhdo como guia
das juntas. A marcacao dos tragos no escantilhdo serd efetuada através de pequenos sulcos
feitos com serrote. Para o alinhamento vertical da alvenaria (prumada) sera utilizado o
prumo de face.

As juntas de argamassa deverao ter, no maximo, 10 mm de espessura. Serdo alegradas ou
rebaixadas, a ponta de colher, para que o reboco fique fortemente aderido.

No caso de alvenaria de blocos ceramicos, € vedada a colocagdo de componente ceramico
com furos no sentido da espessura das paredes.

Todas as saliéncias superiores a 40 mm seréo construidas com componentes ceramicos.

A execucdo da alvenaria sera iniciada pelos cantos principais ou pelas ligacbes com
guaisquer outros componentes e elementos da edificacdo. Apos o levantamento dos cantos,
serd utilizada como guia uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o prumo e a
horizontalidade fiqguem garantidos.

Para as obras com estruturas de concreto armado, a alvenaria sera interrompida abaixo das
vigas ou lajes (espaco para o encunhamento, fixacdo ou aperto). Este espaco, cerca de 15
cm aproximadamente, sera preenchido com tijolos macicos a 45° o mais tardiamente
possivel e, no minimo, apds 7 dias da elevacdo da alvenaria, para garantir o perfeito
travamento entre a alvenaria e a estrutura.

A planeza da parede sera verificada periodicamente durante o levantamento da alvenaria e
comprovada ap6s a alvenaria erguida, ndo devendo apresentar distorcdo maior do que 3
mm na régua de 2 m. Essa verificacdo sera procedida com régua metdlica, posicionando-a
em diversos pontos da parede. O nivel sera verificado com mangueira plastica,
transparente.

O prumo e o nivel serdo verificados periodicamente durante o levantamento da alvenaria e
comprovados apés a alvenaria erguida. A tolerancia para o desvio de prumo € igual a 2 mm.

5.5 Detalhes Gerais

Sobre os vaos de portas e janelas, serdo moldadas in-loco ou pré-moldadas vergas de
concreto armado. Sob os vdos de janelas ou caixilhos, serdo moldadas in-loco ou pré-
moldadas contravergas. As vergas e contravergas excederdo a largura do vao em, pelo
menos, 30 cm em cada lado e terdo altura minima de 10 cm. A falta de contravergas pode
acarretar o aparecimento de trincas na alvenaria e nos revestimentos.

Quando os vaos forem relativamente proximos e da mesma altura, recomenda-se uma Unica
verga sobre todos eles. Tal situacdo ocorrerd com relacdo aos vaos para as esquadrias na
fachada dos fundos. As vergas dos vaos maiores do que 2,40 m foram calculadas como
vigas, utilizando-se concreto de fck = 15 MPa e quatro barras de ago de @ = 10 mm, com
estribos de @ =5 mm espagados a cada 15 cm. Essa viga estrutural devera ser apoiada nas
alvenarias existentes e escorada com escoras de madeira na regido dos vaos das janelas. O
prazo para desforma lateral da viga € de 3 dias e, dos fundos da viga, de 14 dias, no
minimo.

z

Na execucao de alvenaria com juntas a prumo, é obrigatéria a utilizacdo de armaduras
longitudinais situadas na argamassa de assentamento e distanciadas entre si cerca de 50
cm, na altura.
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5.6 LigacOes

Para a perfeita aderéncia das alvenarias com as superficies de concreto, essas Ultimas
serdo chapiscadas com argamassa (traco 1:3 de cimento e areia grossa). O chapisco sera
utilizado em todas as superficies de concreto em contato com as alvenarias, inclusive o
fundo de vigas.

Nos pilares e nas alvenarias existentes, além do chapisco, a ligacado sera efetuada com o
emprego de telas metélicas eletrossoldadas fixadas nos pilares e nas juntas da alvenaria por
meio de pinos de aco com arruelas utilizando pistola finca-pinos acionada a pélvora. No
momento da elevacdo das alvenarias essas telas sédo inseridas nas juntas horizontais de
argamassa, a cada duas fiadas de blocos, como ilustrado nas figuras abaixo.

ﬁ 300tmun’
i pino de figagHo A FVVRVVRERIRR
aplicado por tiro £ = Espessura
do bloco
menos 30mm

s .“
A
T e
PSSR ERRNEY
LR
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Havera especial cuidado para execucao de panos soltos de alvenaria. Sua altura e periodo
em que permanecerao soltos serdo determinados pela FISCALIZACAO.

5.7 Itens de Inspecéao

e Locacdo da alvenaria (marcacéo da primeira fiada)
* Fixacao das telas metalicas a cada duas fiadas

» [Espessura das juntas

e Prumo, planeza e nivelamento

* Vergas, contravergas e viga

« Encunhamento da alvenaria

6. INSTALAGOES HIDRAULICAS

6.1. Normas
As instalacfes hidraulicas deverdo ser executadas de acordo com as normas abaixo.

= ABNT EB-892 NBR-5648: Especificacdo para Tubos e Conexdes de PVC Rigido para
Instalacdes Prediais de Agua Fria.
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= ABNT NB-92 NBR-5626: Procedimento para Instalacées Prediais de Agua Fria Potavel.

= ABNT EB-608 NBR-5688: Especificacdo para Tubos e Conexdes de PVC Rigido para
Esgoto Predial e Ventilagéo.

= ABNT NB-19 NBR-8160: Procedimento para Instalacdes Prediais de Esgotos Sanitarios.
= ABNT EB-829 NBR 5651: Recebimento de Instalacdes Prediais de Agua Fria.

= ABNT NB-1128 NBR 5657: Verificacdo da Estanqueidade a Pressdo Interna de
Instalacdes Prediais de Agua Fria.

= ABNT MB-1129 NBR 5658: Determinacdo das Condi¢cdes de Funcionamento das Pecas
de Utilizacdo de Uma Instalacdo Predial de Agua Fria.

Deverdo obedecer igualmente aos cddigos e posturas dos 6rgdos oficiais competentes que
jurisdicionem na localidade onde sera executada a obra e ao respectivo projeto.

6.2. Consideracdes Gerais
As instala¢fes hidraulicas deverdo ser executadas de acordo com 0s projetos.

As especificacdes, bem como os detalhes apresentados em projeto, deverdo ser seguidas
com toda a fidelidade, podendo a FISCALIZACAO impugnar servicos de instalacfes,
montagens de equipamentos, acabamentos, instrumentos, que nao condizam com as
mesmas.

Qualquer alteracdo necessaria no transcorrer da obra devera ser feita mediante consulta a
FISCALIZACAO e aprovacao da CONTRATANTE.

Em caso de impugnacdo, a CONTRATADA obriga-se a refazer ou substituir os
equipamentos, materiais e servi¢os, correndo por sua conta exclusiva as despesas com mao
de obra, encargos sociais, materiais, transportes e impostos.

Ao final dos servigos, para efeito de entrega técnica da obra, a CONTRATADA devera
fornecer & CONTRATANTE os projetos devidamente atualizados das instalacdes internas e
externas do prédio, em meio digital (CD-ROM) e uma coépia em papel, devidamente
asasinadas p6 profissional competente, nas escalas do projeto (Projeto “As Built”). No
Projeto “As Built” dever&o estar anotadas as divergéncias ou complementa¢des introduzidas
durante a execucdo e montagem do projeto.

O servico de instalacdes hidraulicas englobard o fornecimento e a instalacdo de
equipamentos e servicos complementares, visando:

e garantir o fornecimento de agua de forma continua e em quantidade suficiente, com
pressdes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das pecas de utilizacdo e
do sistema de tubulacoes;

* preservar rigorosamente a qualidade de agua e sistema de abastecimento;
e garantir o maximo conforto dos usuarios, incluindo-se a reducao dos niveis de ruidos;

« absorver os esfor¢cos provocados pelas variacbes térmicas a que as tubulacdes estdo
submetidas.

ASPECTOS IMPORTANTES

= Somente serdo aceitas pecas e tubulacdes em perfeito estado, com suas caracteristicas
técnicas dentro das normas.

= O corte dos tubos devera ser feito no esquadro e com serra adequada. Apds o corte, 0
tubo devera ser lixado com lixa d’dgua fina, a fim de promover a remocéao das rebarbas e
preparar a ponta que serd soldada. O mesmo procedimento deve ser feito nos tubos de
esgoto sanitario.
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= (Os tubos e conexdes deverdo ser corretamente manuseados e estocados, de acordo
com as indica¢Bes do fabricante e orientagdes contidas neste Caderno.

* As instalacdes deverdo ser submetidas a testes antes do fechamento de rasgos,
contrapiso e revestimentos, perante a FISCALIZACAO.

6.3. Armazenamento dos Materiais

Tubulacdes: armazenados em prateleiras, separados por didmetro e por tipo (agua fria,
agua guente ou esgoto), em local coberto (para evitar a degradacao do polimero pelo sol).

Conexdes e outros materiais: armazenados em local coberto e fechado, separados por tipo
e diametro, em prateleiras.

6.4. Rasgos e Enchimento de Alvenaria

Os rasgos deverdo ser feitos com dimensdes minimas necessarias, de preferéncia com
serra circular de disco, evitando-se abalar a alvenaria.

Os enchimentos deverdo ser com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, mais seca
possivel, para se diminuir o efeito de retracdo, e cacos do mesmo tipo blocos da parede.

6.5. Rede de Agua Fria

6.5.1. DETALHES GERAIS

Toda instalagdo de agua fria deverd ser executada em tubos de PVC rigido da linha
soldavel, que resistam a uma pressao maxima de servico de 75 mca a 20°C.

As colunas de alimentacdo deverdo ser executadas de acordo com o Projeto Executivo de
Instalacdes Hidrossanitarias. No entanto, como elas séo existentes na edificagdo, podera
haver diametros diferentes dos especificados em projeto, ocasionando alteragcdo nha
instalacdo mediante aprovacdo da FISCALIZACAO e do CONTRATANTE.

As colunas de alimentacdo, ramais e sub-ramais deverdo ser locados de acordo com o
projeto, embutidos na alvenaria, no contrapiso ou ainda no entre-forro. As tubulagbes de
distribuicdo de agua horizontais devem apresentar uma declividade de 2% no sentido do
fluxo do escoamento.

Qualquer mudanca de direcdo na tubulacdo deverd ser efetuada por meio de conexdes,
conforme projeto.

Devera ser usado para a unido de conexfes com tubos e de tubos com tubos, adesivo de
mesma marca dos tubos, para promover a perfeita solda no PVC. A solda ndo deve ser
aplicada em excesso e toda por¢do de adesivo colante que cair em tubos de PVC deve ser
limpa. Apés a solda deve-se aguardar a evaporacao do solvente e o processo completo da
solda, antes de colocar a tubulacéo sob teste de presséo.

Os pontos de alimentagcédo deverdo ser dotados de joelhos ou tés com bucha de latdo, nos
didmetros especificados em projeto, para a conexdo com engate flexivel ou valvula, como
no caso do mictorio, e também para direta ligagdo da torneira, como no caso do tanque.

Qualquer interrupcao de tubulacdo de alimentagédo devera ser realizada, onde necessério,
sendo promovida a substituicdo e a implementacdo de tubos e conexdes, de forma a
garantir o perfeito funcionamento de todo o sistema hidraulico da edificacéo.
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6.5.2. PREPARACAO DOS TUBOS

Corte: Utilizar serra de ferro de dentes pequenos ou equipamento especifico para corte em
PVC. Cortar rigorosamente os tubos perpendicularmente ao eixo longitudinal, de forma a
nao ficar rebarbas.

Chanfrar (bisotar) as pontas cortadas com uma lima. As pontas deverdo ser chanfradas em
toda a volta, num angulo de 15°, e também devem ser limpas as rebarbas formadas no
corte.

Lixar levemente, apenas tirando o brilho das paredes, utilizando lixa d’agua fina n° 320. N&do
lixar em excesso, que provoca folgas indesejaveis.

Limpar as impurezas e gorduras da ponta e bolsa com solugéo limpadora, marca Tigre ou
similar.

6.5.3. SOLDAGEM DOS TUBOS

Com a utilizacdo de pincel chato, aplicar a solda em uma camada fina e uniforme na bolsa,
cobrindo o terco inicial da mesma e outra camada idéntica na ponta do tubo. Encaixar a
ponta na bolsa até atingir o fundo, sem torcer. Remover o excesso de solda, utilizando papel
absorvente e deixar secar.

Limpar os excessos verificados na execucdo das juntas e qualquer quantidade de solda que
tenha caido acidentalmente sobre os tubos.

Evitar excessos de solda no interior das bolsas (atacam o PVC).

6.5.4. NOTAS GERAIS
Todas as tubulagbes serdo assentadas e testadas antes dos revestimentos e do contrapiso.

Durante a execucdo dos servigos, até a montagem dos aparelhos, todas as extremidades
livres das tubulacbes deverdo ser, invariavelmente, vedadas com plugs apropriados,
conforme bitola dos tubos, ndo sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para
tal fim.

Todas as tubulacdes deverdo ser testadas, hum periodo de 72 horas seguidas, antes do
fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa,
submetidas a pressao hidrostética igual ao dobro da pressdo de trabalho normal prevista,
sem gue acusem qualquer vazamento.

Deverdo ser tomados os mesmos cuidados de manuseio, estocagem e emendas, citados
anteriormente.

6.6.  Disposi¢des Contrutivas

6.6.1.  TUBULACOES

As tubulacbes de agua potavel ndo deverdo passar dentro de fossas, po¢os absorventes,
pocos de visita, caixas de inspecdo ou valas, que ndo sejam exclusivas para tubulac@es de
agua potavel.

Com excecao das caixas d’agua, nenhuma das tubula¢gdes podera ficar solidaria a estrutura.
Para tanto, as devidas passagens nas lajes deverdo ter diametros maiores que os das
tubulacdes, para que fique assegurada a possibilidade de dilatagdo e contracao.

Tubulagcdes embutidas, com didmetros de até 50 mm (inclusive), serdo fixadas pelo
enchimento total do vazio restante dos rasgos com argamassa de cimento e areia, traco 1:5.
As tubula¢cBes de diametro maior, além do referido enchimento, deverdo ser fixadas com
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presilhas de ferro redondo 3/16”, em numero suficiente para permitir a manutengdo da
posicao inalterada dos tubos. Tal espacamento, entre uma presilha e outra, devera ser de
no maximo 60 cm.

As tubulacdes deverdo ter suas extremidades vedadas com plugues ou tampdes, a serem
removidos na ligacéo final dos aparelhos sanitarios.

As tubulagbes deverdo ser cuidadosamente executadas, de modo a evitar a penetracao de
material no interior dos tubos, ndo deixando saliéncias ou rebarbas que facilitem futuras
obstrucdes.

As tubulacdes deverdo ser assentes com as bolsas voltadas para montante.

As colunas de tubulacdo correrdo embutidas diretamente na alvenaria, sendo assentadas
nos tijolos, nunca no revestimento. As derivacées correrdo embutidas em alvenaria, no
contrapiso ou no entre-forro, conforme projeto.

As tubulacdes embutidas no contrapiso dever&o ser assentadas sobre base apropriada, livre
de detritos ou materiais pontiagudos.

As tubulacbes de distribuicdo de agua nunca serdo inteiramente horizontais, devendo
apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento, ndo se admitindo sentido
inverso.

As mudancas de direcéo serdo efetuadas sempre por meio de conexes de acordo com o
projeto.

Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas, providéncias e servigos para
ligacdo da instalacdo de agua da edificacéo a rede publica.

A CONTRATADA devera executar os trabalhos complementares ou correlatos da instalacdo
de &gua, tais como aberturas e recomposicbes de rasgos para tubulacdes, conforme
projetos e demais especificagdes.

6.6.2. JUNTAS

Os materiais para as juntas devem ser adequados aos tubos empregados, de acordo com o
didmetro dos mesmos, sendo vedado o uso de materiais nocivos a saude. O instalador
devera, também, obedecer as prescricbes de instalacdo especificadas pelos respectivos
fabricantes das conexoes.

6.6.3. LOCACOES

Todas as tubulacdes e equipamentos deverdo ser perfeitamente locados e alinhados. Os
pontos de referéncia para locagdo deverdo ser fixados de acordo com o projeto, devendo
ser protegidos para evitar diferencas de medidas e permitir perfeita visibilidade e verificacao,
nao sendo aceitos erros superiores a 2 cm para locacdes (plantas) ou elevacgoes.

6.6.4. SUPORTE PARA TUBULACOES

Os suportes ou bracadeiras para as tubulacbes aéreas ou aparentes deverdo estar
distanciados entre si, conforme especificacdo e orientagdo dos fabricantes das tubulagtes,
as quais variarao conforme o didmetro da tubulagéo a ser fixada.

6.6.5. PROTECAO

Durante a reforma e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das tubulacdes
deverdo ser vedadas com bujdes (rosqueados ou plugues), convenientemente apertados,
ndo sendo admitido para tal fim o uso de buchas de madeira ou papel.
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Com a exclus&o dos elementos niquelados, cromados ou de latdo polido, todas as demais
partes aparentes da instalacdo em aco galvanizado, tais como tubulacBes, conexdes,
acessorios, bracadeiras, suportes, tampas, serdo pintadas com benzina, depois de prévia
limpeza das superficies.

As tubulagbes em PVC enterradas no solo, localizadas em rebaixos de banheiros ou em
locais sujeitos a acdes corrosivas ou poluentes, deverdo ser envolvidas por outra tubulacéo
de didmetro maior.

6.7. Procedimentos

6.7.1. PROJETO

Todas as alteracBes que se fizerem necessarias no decorrer da obra sé poderdo ser
efetivadas ap0Os consulta & FISCALIZACAO e aprovacdo do CONTRATANTE, devendo ser
objeto de registro para permitir a apresentacao por ocasido do recebimento da instalacdo do
Projeto “As Built”, a cargo da CONTRATADA.

6.7.2. VERIFICACAO

Antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das alvenarias, ou de seu
envolvimento por capas de argamassa ou de isolamento térmico, a instalacéo devera ser
testada e aprovada pela FISCALIZACAO.

6.7.3. ENTREGA TECNICA DAS INSTALACOES DE AGUA FRIA

Para efeito da entrega técnica das instalacdes de agua fria, cabera a CONTRATADA
realizar testes finais das instalagbes na presenca da FISCALIZACAO, verificando todos os
equipamentos. Eventuais irregularidades deverdo ser corrigidas e as leituras respectivas
refeitas, repetindo os testes ao final dos servigos.

6.8. Itens de Inspecéao

e Bitola tubulagao

e Marcacdo e caminhamento tubulacao

* Posicdo dos pontos e registros

e Profundidade dos pontos em relacdo ao acabamento parede
« Apoio tubulacéo aparente

e Tubos tamponados e teste de pressao

7. INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

7.1. Consideracdes Gerais

O servigco de instalagbes de esgoto sanitario englobard o fornecimento e a instalacdo de
equipamentos sanitarios e servicos complementares, visando:

= permitir o rdpido escoamento dos esgotos sanitarios e faceis desobstrucdes;
= vedar a passagem de gases e animais das tubulacdes para o interior das edificacdes;

= ndo permitir vazamentos, escapamentos de gases e formacdo de depdsitos no interior
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das tubulagoes;
= impedir a contaminacao e a poluicdo da agua potavel;

= absorver os esfor¢os provocados pelas variagdes térmicas a que estdo submetidas as
tubulacoes;

= ndo provocar ruidos excessivos;

= satisfazer as condicBes necessarias de higiene, seguranca, economia e conforto dos
USUArios.

7.2. Armazenamento dos Materiais

Tubulacdes: armazenados em prateleiras, separados por didmetro e por tipo (agua fria,
agua quente ou esgoto), em local coberto (para evitar a degradacao do polimero pelo sol).

Conexdes e outros materiais: armazenados em local coberto e fechado, separados por tipo
e diametro, em prateleiras.

7.3. Procedimentos

E obrigatéria uma declividade minima de 1% no esgoto primario e 2% no esgoto secundario.
Na coluna de ventilagdo é obrigatorio o uso de junta eldstica. Em tubulagdo ndo embutida, €
obrigatéria a utilizacdo de abracadeiras com largura suficiente para distribuir os esforgos,
com folga suficiente para a livre movimentagcdo dos tubos (exceto nos pontos fixos, cuja
distancia entre eles ndo pode exceder a 6 m).

Todas as instalagfes de esgoto deverdo ser executadas estritamente de acordo com as
normas da ABNT e com o projeto.

7.4. Elementos de Inspecdo

Devido a possibilidade de obstru¢cdo dos coletores, subcoletores e ramais, foram previstas
caixas de inspecao, conforme indicacdo no projeto.

7.5. Normas

As instalacBes sanitérias de esgoto obedecerdo as normas da ABNT atinentes ao assunto,
com particular atencdo para o disposto nas seguintes:

= ABNT EB-644 NBR 7362: Tubo de PVC Rigido com Junta Elastica, Coletor de Esgoto.

= ABNT NB-281 NBR 7367: Projeto e Assentamento de Tubulacbes de PVC Rigido para
Sistemas de Esgoto Sanitério.

= ABNT EB-1571 NBR 9051: Anel de Borracha para Tubulagbes de PVC Rigido para
Sistemas de Esgoto Sanitério.

= ABNT NB-37 NBR 9814: Execucao de Rede Coletora de Esgoto Sanitéario.
= NB-567/86 NBR 9649: Projetos de Redes Coletoras de Esgoto Sanitério.
= ABNT NBR 8160: Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e Execugéo.

Obedecerdo igualmente aos cddigos e posturas dos 6rgdos oficiais competentes que
jurisdicionem na localidade onde sera executada a obra e ao projeto respectivo.
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7.6. Disposicdes Contrutivas

7.6.1. INFORMACOES GERAIS

Toda instalacdo de esgotos sanitarios devera ser executada em PVC rigido. Os esgotos
primarios e secundéarios serdo executados em tubulacbes com ponta e bolsa e anel de
borracha.

Os vasos sanitérios deverdo possuir anel de vedacao para a perfeita vedacédo da saida de
esgoto do vaso sanitario com a tubulacéo de esgoto.

Toda mudanca do plano vertical para o plano horizontal se dara por meio de conexdes em
curva de 90° conforme didametro em projeto.

As caixas sifonadas deverdo ser de PVC rigido com cesto para limpeza, com suporte em
PVC para as grelhas.

A caixa de gordura receberd os efluentes da pia e sera executada conforme projeto,
possuindo a parte submersa do septo 20 cm e didmetro de saida de DN 75.

A caixa de inspecéo receberd os efluentes dos banheiros e da caixa de gordura e destinara
0 esgoto para o sistema de tratamento de efluentes existente com didmetro de saida DN
100.

As tubulacbes enterradas devem ser acomodadas em base apropriada. O tubo acomodado
no seu leito deve ser preenchido com material terroso ou arenoso, sendo compactado
manualmente de 10 em 10 cm de camada, sendo os ultimos 30 cm compactados
mecanicamente. Deve-se obedecer aos niveis minimos de cobrimento das tubulagbes — 30
cm em interior de lotes, 60 cm em locais de passeio e 80 cm em locais de trafego de
veiculos leves. Caso ndo seja possivel executar o cobrimento minimo, deverdo ser usadas
lajes ou canaletas de concreto para evitar a acao dos esfor¢os sobre o0s tubos.

A locacdo das tubulacdes, tanto de esgoto primario quanto secundario, devera ser
executada de acordo com o projeto. Nos locais onde as tubulagbes transpassarem
elementos estruturais (vigas baldrame, por exemplo), e em que a perfuracdo destes
elementos comprometer a estabilidade da edificacdo, o tracado podera ser deslocado, sem
intervir no fluxo, inclinagéo, didmetro das pec¢as em projeto e locacdo dos aparelhos e loucas
sanitarias, para o tragado hoje existente, mediante aprovacdo da FISCALIZACAO e da
CONTRATANTE.

A passagem de tubos pela estrutura devera ser feita de modo que o local de passagem
tenha uma folga para a movimentacao da propria estrutura.

Os tracados das colunas de ventilacdo deverdo encontrar uma prumada de ventilacdo
primaria existente, passando 15 cm ou mais do nivel de transbordamento de agua do mais
elevado aparelho sanitario por ele servido. Caso ndo haja tubulagédo de ventilagdo priméria
na edificacdo préxima aos ambientes projetados, as colunas de ventilacdo deverdo ser
executadas até a cobertura passando, no minimo, 30 cm do telhado ou laje de cobertura,
sendo utilizado um terminal de ventilacdo no final do tubo.

Os ramais de esgoto deverao ter inclinagcao de 2% em dire¢céo a caixa de inspecao.

As caixas de inspecdo existentes deverdo ser remanejadas, a fim de obter as devidas
ligacdes conforme projeto. O coletor existente, que leva os dejetos até a unidade de
tratamento de esgoto, deve ter sua eficidcia e funcionamento verificados e possuir, no
minimo, 1% de inclinagdo com tubo de saida de DN 100.

Para ser realizado este servico, serd necessaria a demolicdo ou retirada da pavimentacao
ao redor do local para a constatacdo das locacdes dos tubos e verificacdo da possibilidade
de adaptacéo e remanejamento para a insercdo dos ramais de esgoto, conforme projeto. A
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caixa deve receber os reparos adequados e deve ser impermeabilizada com argamassa
impermeabilizante rigida.

Deverd ser verificado o nivel do coletor para determinar a locacéo das alturas dos ramais de
descarga e de esgoto, de acordo com a declividade, conforme projeto.

Todos estes aspectos deverdo ser discutidos com a FISCALIZACAO e com o
CONTRATANTE, para a determinacdo da possibilidade da substituicdo, uma vez que isso
podera ocasionar demolicdes e movimentacao de terra.

7.6.2. ESGOTO

As instalacGes de esgoto sanitario devem ser novas, conforme especificado em projeto.

7.6.3. TUBULACOES

As tubulacdes deverdo ter suas extremidades vedadas com plugues ou tampdes, a serem
removidos na ligacao final dos aparelhos sanitarios.

As tubulagbes deverdo ser cuidadosamente executadas, de modo a evitar a penetracao de
material no interior dos tubos, ndo deixando saliéncias ou rebarbas que facilitem futuras
obstrucodes.

As tubulacdes deverdo ser assentes com as bolsas voltadas para montante.

7.6.4. TUBULACOES EMBUTIDAS

Os ramais de esgoto correrdo embutidos diretamente na alvenaria, devendo ser assentados
dentro dos tijolos, nunca apenas na camada de revestimento em argamassa.

7.6.5. TUBULACOES ENTERRADAS

As tubulacbes enterradas serdo assentadas sobre leito de concreto, cuja espessura sera
determinada pela natureza do terreno.

As cavas abertas no solo, para assentamento das tubulacdes, s6 poderdo ser fechadas
apos a verificagdo, pela FISCALIZACAO, das condigdes das juntas, tubos, protecdo dos
mesmos, niveis de declividade, observando-se o disposto na NBR-8160, sobre o assunto.
No caso de tubos de PVC, o leito devera ser de areia.

7.6.6. DECLIVIDADE

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificacdo geral dos niveis, até o sistema de tratamento de efluentes
existente.

Serdo observadas as seguintes declividades minimas:
¢ Ramais de descarga: 2%

* Ramais de esgoto e subcoletores: de acordo com o quadro a seguir.

DIAMETRO DO TUBO DECLIVIDADE
(mm) % cm/m
100 1 1
150 0,7 0,7
200 0.5 05
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7.6.7. ASSENTAMENTO

Os tubos deverdo ser assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoamento.

7.7. Protecgdo e Verificacdo

7.7.1. PROTECAO

As extremidades das tubulacbes de esgoto deverdo ser vedadas, até a montagem dos
aparelhos sanitérios, com bujées de rosca ou plugues, convenientemente apertados, nao
sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.

Serd tomado todo o cuidado para evitar infiltracbes em paredes e tetos, bem como
obstrucdes de ralos, caixas, calhas, condutores, ramais ou redes coletoras.

As tubulagbes deverdo ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento
adequado, com recobrimento de 30 cm, no minimo. Nos trechos onde o recobrimento ndo
seja possivel ou onde a tubulacéo esteja sujeita a fortes compressfes ou choques, ou ainda,
nos trechos situados em &rea edificada, a tubulacdo deverd ter protecdo adequada ou ser
executada com tubo de ferro fundido. Em torno de tubulacdes, nos alicerces ou paredes por
ela atravessados, devera haver a necessaria folga para que eventual recalque da edificacdo
ndo venha a prejudica-la.

7.7.2. VERIFICACAO

Antes da entrega da obra, toda a instalacéo de esgoto sanitario devera ser verificada pela
FISCALIZACAO.

7.8.  Montagem de Aparelhos Sanitérios

Os aparelhos sanitarios deverdo ser cuidadosamente montados, de forma a proporcionar
perfeito funcionamento, permitir facil limpeza e remocgao, bem como evitar a possibilidade de
contaminacdo de agua potavel.

7.9. Elementos de Inspecédo

A instalacdo sera dotada de todos os elementos de inspecdo necessarios, obedecendo
rigorosamente ao disposto na NBR-8160.

Toda instalagdo sera executada visando as possiveis e futuras operagdes de instalacdo e
desobstrucao.

Os sifdes deverdo ser visitaveis ou inspecionaveis na parte correspondente ao fecho hidrico,
por meio de bujdes com rosca de metal ou outro meio de facil inspecao.

7.10. Grelhas

O somatério das secdes dos furos das grelhas, nos ralos simples ou sifonados, sera, no
minimo, igual a uma vez e meia a se¢éo do condutor ou ramal respectivo.

7.11. Juntas

Os materiais para as juntas devem ser adequados aos tubos empregados, sendo vedado o
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uso de materiais nocivos a saude. O instalador devera, também, obedecer as prescricées de
instalacéo especificadas pelos respectivos fabricantes das conexdes.

7.12. Servicos Complementares

Serdo executados pela CONTRATADA todos os servigcos complementares de instalacdo de
esgotos, tais como fechamento e recomposicao de rasgos para tubulacdes, concordancias
das pavimentacbes com as tampas de caixas de inspe¢do e de gordura, bem como de
outros pequenos trabalhos de arremate.

7.13. ltens de Inspecéao

* Bitola tubulagéo

e Marcacdo e caminhamento tubulacao

« Posicdo dos pontos de esgoto

¢ Profundidade dos pontos em relagcédo ao acabamento parede
e Apoio tubulacéo aparente

» Declividade minima tubulacdo esgoto

e Tubos tamponados e teste de fumaca

8. INSTALACOES ELETRICAS

Os servicos de instalacdes elétricas deverdo ser executados conforme projeto, memorial
descritivo e caderno de encargos elaborados a cargo da CONTRATADA. Serédo
inspecionados os itens abaixo relacionados.

8.1. Itens de Inspecdo

« QM / QD - Fixacdo pecas/conexdes; integridade fisica e acessibilidade; identificacdo
unidades/componentes; aterramento

» D / DR’s — capacidade / tipo; fixagdo/conexdes; isolacdes; identificagdo; integridade
fisica e acessibilidade

« Fiacéo — tipo / bitola / cor; isolamento; integridade fisica
« T/I/L =tipo; fixacdo, conexdes, integridade fisica

« Verificacéo final do funcionamento das instalacdes elétricas.

9. IMPERMEABILIZACAO

9.1. Tipos de Impermeabilizacdo Adotados

Serd adotado revestimento impermeabilizante bicomponente semiflexivel para
impermeabilizar o contrapiso (que sera totalmente refeito, conforme item Pavimentacéo) e
as paredes de alvenaria existentes e a serem construidas até a altura de 1,20 m. Estas
mesmas paredes também receberdo revestimento em argamassa com aditivo
impermeabilizante até 1,20 m de altura.
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9.2. Armazenamento dos Materiais

Revestimentos impermeabilizantes bicomponentes semiflexiveis: comercializados em caixas
ou baldes de 18 kg, sendo compostos por unidades liquidas e por unidades em p6. Devem
ser armazenados em local seco e ventilado e em suas embalagens originais.

Aditivo impermeabilizante (fornecido em galdes ou baldes): manter em local coberto, seco e
ventilado, mantendo as embalagens lacradas sob temperatura de até 25°C.

9.3. Revestimento Impermeabilizante Bicomponente Se  miflexivel

9.3.1. Preparagdo da Superficie

e O substrato (contrapiso) deve encontrar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas,
sem nata de cimento, 6leos ou desmoldante. Para tanto, recomenda-se a lavagem com
escova de agco e agua ou jato d'agua de alta pressdo. Reparar ninhos e falhas de
concretagem com argamassa de cimento e areia média lavada, traco 1:3 em volume, e
aguardar 24 horas para iniciar a aplicacdo do revestimento impermeabilizante.

» O periodo de cura do contrapiso para receber a impermeabilizacdo sera de, no minimo,
17 dias.

« A superficie deve estar umedecida com agua, regularizada e, preferencialmente, plana
antes da aplicacdo do produto.

9.3.2.  Preparacéo do Produto

e O produto é fornecido em dois componentes: componente A (liquido) e componente B
(6).

» Adicionar o componente A (liquido) aos poucos ao componente B (pd). Misturar os
produtos mecanicamente por 3 minutos ou, manualmente, por 5 minutos, dissolvendo
possiveis grumos que possam se formar, obtendo-se uma pasta homogénea.

* Uma vez misturados os componentes A e B, o tempo de utilizagdo desta mistura ndo
deve ultrapassar o periodo de 40 minutos, na temperatura de 25°C. Passado este tempo
nao é recomendavel sua utilizacao.

« Em hipétese alguma deve ser adicionada agua na mistura. Seguir corretamente as
orientaces do fabricante quanto ao proporcionamento dos componentes A e B.

9.3.3. Aplicacdo

« Aplicar o revestimento impermeabilizante com vassoura de pélos macios, trincha, pincel
ou broxa, com consumo aproximado de 1 kg de massa fresca por metro quadrado de
area por demao.

« Aplicar 4 demdaos cruzadas do produto. A segunda demao deve ser aplicada apés a
primeira ter endurecido (3 a 6 horas, dependendo das condi¢des locais de temperatura e
umidade).

« Nas regibes ao redor de ralos, juntas de concretagem ou passagem de tubulacfes,
deve-se reforcar o revestimento com tela de poliéster malha quadrada apds a primeira
deméo.

e Para o bom desempenho do produto, é recomendavel que seja efetuada a cura umida
do revestimento por, no minimo, 3 dias consecutivos ap6s a aplicacdo da ultima deméo.
Aguardar, no minimo, 5 dias antes da liberacao da area para novos servigos.
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* O revestimento impermeabilizante deve ser aplicado em espessura constante. Excessos
de material em cantos, depressao e irreguralidades podem causar fissuras no produto e
falhas na impermeabilizacao.

« Em recintos fechados ou de pouca ventilagdo, garantir a renovacdo do ar durante a
aplicacdo e secagem.

9.4. Utilizacdo de aditivo impermeabilizante nas ar gamassas de revestimento

O aditivo impermeabilizante deve ser adicionado a argamassa no estado fresco, conforme
orientacdes e dosagens fornecidas pelos fabricantes. As argamassas de revestimento
aditivadas sdo aplicadas e inspecionadas da mesma forma que as argamassas
convencionais.

9.5. Itens de Inspecédo
» Preparo da superficie (limpeza e umedecimento)
* Preparacéo do produto (conforme orientacdes do fabricante)

e Aplicacdo do produto (n° de demaos, sentido de aplicacdo, espessura das camadas,
colocacdao de tela de poliéster onde necessario)

e Cura do produto.

O servigo sera considerado satisfatério se nenhuma fuga ou nenhum sinal de umidade se
manifestar na obra.

Caso contréario, caberd & CONTRATADA reparar as fugas ou defeitos, até que novo ensaio
confirme que a area em prova esta perfeitamente estanque.

10. REVESTIMENTOS DE PAREDES

10.1. Condi¢bes Gerais

Deveréo ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NBR-
7200/98 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas: materiais, preparo, aplicacao
€ manutencao.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados e aprumados.

A superficie da base devera ser bastante regular, para que as camadas do revestimento
possam ser aplicadas em espessura uniforme.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de p0, graxas, 6leos ou residuos organicos.
As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais solUveis em 4gua (sulfato, cloretos, nitratos)
impedem a aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso deverdo ser
eliminadas as eflorescéncias através de escovamento a seco, antes do inicio da aplicacao
do revestimento.

Os revestimentos de argamassa, salvo indicagdo em contrario, serdo constituidos de massa
Gnica. A superficie para aplicacdo da argamassa devera ser aspera (chapisco). As
superficies de paredes e tetos seréo limpas com a vassoura e molhadas antes da aplicacao
do chapisco.

O revestimento s6 podera ser aplicado quando o chapisco tornar-se tao firme que ndo possa
ser removido com a mao e apds decorridas 24 horas, no minimo, de sua aplicacao.
Desejavel aguardar 72 horas para a cura do chapisco, antes da aplicacdo da massa unica.
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As superficies improprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou
em ferro) deverdo ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame).

Qualquer camada de revestimento sé podera ser aplicada quando a anterior estiver
suficientemente firme.

Os rebocos internos e externos de paredes de alvenaria, ao nivel do solo, serdo executados
com argamassa (traco 1:2:8 de cimento, cal e areia média), com adicdo de aditivo
impermeabilizante.

10.2. Armazenamento de Materiais

Cimento: estocado em local fechado, isento de umidade (sobre estrados de madeira e
afastados, pelo menos, 20 cm de paredes), em pilhas de, no maximo, 10 sacos.

Cal hidratada: estocada em local fechado, isento de umidade (sobre estrados de madeira e
afastados, pelo menos, 20 cm de paredes), em pilhas de, no maximo, 15 sacos.

Areia: estocada em baias separadas em funcdo da granulometria (fina, média, grossa). As
baias devem ter piso cimentado. Preferencialmente, estocar em local coberto.

Revestimentos cer@micos: armazenados em locais protegidos da umidade, com pilhas
separadas por referéncia, tonalidade, tamanho e classe. As embalagens devem ser
empilhadas até uma altura maxima de 1,5 m, sempre verticalmente. No caso de
armazenamento em lajes, verificar antecipadamente sua capacidade de resisténcia para
evitar sobrecargas.

Réguas de madeira e acessorios: Manter os produtos nas embalagens originais, fechadas,
no sentido horizontal, nunca em pé, afastados da parede e do solo e sobre uma base reta.
Guardar os produtos em local seco e protegido, evitando-se areas Umidas e a exposicado
direta a luz do sol. Antes de sua colocacao, deixar as réguas de madeira no local da
instalacdo durante 48 horas, sem abrir a caixa, para permitir sua adaptacédo a temperatura e
a umidade do ambiente. Caso contrario, poderdo ocorrer alteracdes dimensionais no
produto. O empilhamento maximo ndo deve ultrapassar 5 m de altura

10.3. Chapisco Comum

O chapisco comum sera executado com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3.
Limpar com vassoura e molhar a base antes de executar o chapisco. O chapisco deve ser
lancado vigorosamente sobre a base, com a colher de pedreiro, preenchendo
completamente a area.

10.4. Revestimento em Massa Unica

10.4.1. PREPARO DO SUBSTRATO

Somente seréo iniciados os servigos de revestimento em argamassa:

e apos completada a cura do chapisco (em média, 72 horas);

e apos embutimento e teste das instalacdes elétricas e hidrossanitérias;

* apos executado o encunhamento da alvenaria (interna e externamente).

10.4.2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Para superficies internas e externas devera ser utilizada argamassa (traco 1:2:8 de cimento,
cal hidratada e areia média peneirada), entendendo-se como tal a areia que passa nha
peneira de 2,4 mm e fica retida na de 0,6 mm.
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A espessura do reboco n&o deve ultrapassar a 20 mm, internamente.

Os rebocos sO serdo executados depois da colocagcdo de peitoris e batentes, e antes da
colocacao de alisares e rodapés.

A superficie, antes da aplicagdo do reboco, devera ser borrifada com agua.

10.4.3. ASSENTAMENTO

A masseira destinada ao preparo da argamassa deve encontrar-se limpa e bem vedada,
devendo, preferencialmente, ser de plastico ou metal. A masseira de madeira puxa a agua
da argamassa, acarretando a perda de aglutinantes e hidrofugantes, com prejuizos para a
resisténcia, a aparéncia e outras propriedades dos rebocos.

A massa Unica devera ser fortemente comprimida a base, garantindo, assim, resisténcia de
aderéncia a tracdo adequada. Aguardar o tempo correto para o sarrafeamento da
argamassa. O sarrafeamento precoce pode causar trincas no revestimento. O tipo de
desempeno a ser adotado sera funcao do revestimento que a parede recebera em seguida.
No caso de revestimento ceramico, a massa Unica devera ser desempenada com
desempenadeira de madeira. No caso de pintura, a massa Unica devera ser desempenada
com desempenadeira de aco e camurcada.

ATENg;AO: no encontro do reboco novo com o reboco velho, comprimir fortemente com o
verso da colher de pedreiro a argamassa nova contra o revestimento em argamassa
existente, de forma a evitar o surgimento de fissuras no encontro entre os dois
revestimentos.

10.5. Revestimento Ceramico (Azulejos)

Verificar a quantidade de material ceramico recebido e sua tonalidade. Armazenar em pilhas
separadas materiais de tonalidades diferentes e utilizar para revestir um ambiente material
ceramico de mesma tonalidade. A margem de sobra de 5% destinada a futuros reparos
deverd ser armazenada em uma das salas de arquivo dos Cartorios Eleitorias.

Aguardar um periodo minimo de 14 dias antes de inciar 0 assentamento dos azulejos.
No caso de assentamento das pecas com argamassa colante, elas deverdo estar secas.

As pecas ceramicas deverdo ser cortadas com ferramentas manuais (riscadores de videa ou
diamante) ou mecéanicas (makita e serra copo) e ndo serdo aceitos cortes irregulares, como
aqueles feitos com o torqués.

As juntas de assentamento deverdo ter espessura de até 2 mm.

A argamassa colante, tipo AC |, deverd ser preparada conforme instrugbes do fabricante,
contidas na embalagem. Deverao ser respeitados os tempos de descanso da argamassa, 0
tempo em aberto (tempo de colagem) e o tempo de vida Gtil da mistura (geralmente de 2
horas). N&o é permitido adicionar mais agua na argamassa colante, para redoza-la.

10.5.1. PREPARO DO SUBSTRATO

Somente serdo iniciados 0s servigos de revestimento ceramico ap0s completada a cura da
massa unica. A base deve estar limpa e isenta de poeira ou gordura. O acabamento da
superficie precisa ser adequadamente aspero.

10.5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS

As juntas deveréo ser feitas a prumo. No assentamento dos azulejos € preciso manter entre
eles juntas com largura suficiente para que haja perfeita entrada da pasta de rejuntamento e
para que o revestimento de azulejo tenha relativo poder de acomdagé&o das deformacdes da
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parede.

10.5.3. ASSENTAMENTO

Preparar a argamassa de assentamento adicionando 4gua a argamassa colante na
proporcéao indicada pelo fabricante até obter-se a consisténcia pastosa.

A fiada mestra deverd ser definida a cerca de uma fiada da altura do piso, considerando a
altura das pecas, paginacdo e espessura das juntas, de modo a evitar necessidade de
gquebra e arremate nas extremidades superiores.

Esticar uma linha de nailon entre esses dois pontos para marcar o nivel da primeira fiada.
Definida a linha da primeira fiada, iniciar o assentamento das pecas acima dela e, apos a
execucédo do revestimento do piso, colocar a fiada inferior.

Em seguida, demarcar uma linha vertical (aprumada) para definir a primeira faixa vertical de
pecas.

Espalhar a argamassa colante com o lado liso da desempenadeira denteada em uma
camada uniforme de 3 a 4 mm de uma area ndo muito extensa para nao prejudicar as
caracteristicas de aderéncia da massa com o0s azulejos. Passar o lado denteado da
desempenadeira, formando corddes que possibilitardo o perfeito posicionamento dos
azulejos, especialmente quanto a planeza do pano.

Aplicar as pecas ceramicas, empregando uma leve pressédo e seguindo o alinhamento da
fiada inferior, mantendo a espessura das juntas de 2 mm (deverdo ser utilizados
espacadores plasticos para garantir a espessura uniforme das juntas).

Com os corddes de argamassa ainda frescos, bater com o cabo da colher de pedreiro nas
pegas uma a uma.

As pecas devem ser cortadas e perfuradas com equipamentos especificos, antes da
aplicacdo da argamassa colante. Sempre executar os cortes e arremates das pecas na
primeira fiada (inferior) junto do piso. Esta fiada devera ser executada apds o término da
colocacao do piso ceramico, de forma a ficar sobre o piso, evitando-se infiltracdes de agua.

Acabado o servico de assentamento, aguardar, no minimo, 72 horas, para iniciar o
rejuntamento.

* Rejuntamento: limpar as juntas a serem preenchidas com espatula ou escova.
Umedecer as juntas com o auxilio de brochas. Utilizar argamassa de rejunte flexivel
aplicada com desempenadeira de borracha, em movimentos em duas direcdes,
preenchendo completamente as juntas. Frisar as juntas com o emprego de haste de
plastico, com ponta arredondada e lisa e com dimensdes proporcionais a largura das
juntas. Limpar o excesso de rejunte aderido nas pecas ceramicas primeiramente com
pano umido e, em seguida, com pano seco.

10.6. Revestimento de Parede em Madeira

10.6.1 Orientacdes Gerais

» Para o inicio da execucdo do revestimento de paredes com madeira devem estar
concluidos os seguintes servigos:

o impermeabilizacdo da parede: ha, pelo menos, 5 dias;
o revestimentos em argamassa: ha, pelo menos, 28 dias;

o colocacdo dos batentes de portas (compatibilizar a largura do batente com a
espessura da parede acabada + a espessura da lamina de madeira);

o colocacédo do piso em taco de madeira.
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Verificar os seguintes itens com relagdo a qualidade da parede:

Itens de Verificacdo Tolerancias Maximas Admissiveis
Planeza Desvio de 2 mm na régua de 2 m
Prumo Desvio de 2 mm em 3 m
Esquadro Desvio de 2 mm no maior lado do esquadro de
60 x 80 x100 cm
Presenca de Umidade | Nao é tolerada presenca de umidade na parede

10.6.2 Método Executivo

Cortar as réguas de madeira na altura especificada em projeto, utilizando serra circular,
conforme modulacao definida.

Medir as paredes que serdo revestidas e calcular quantas réguas e sarrafos deveréo ser
dispostos em cada fileira para a fixagdo das réguas de madeira.

Recortes para tomadas devem ser feitos de acordo com a medida apresentada (funcao
do tipo e modelo). Fazer inicialmente 4 furos, nas extremidades da peca que devera ser
removida, utilizando uma furadeira elétrica manual e depois, com o auxilio de uma serra
elétrica manual (tico-tico), cortar a régua unindo os quatro furos para obter o recorte.

Montar um retangulo com os sarrafos, levando em consideragéo o prumo e o esquadro,
delimitando a &rea de instalacdo das réguas de madeira (altura e largura). Pregar as
presilhas metélicas nos sarrafos que estdo fixados paralelamente ao chdo. Respeitando
a modulacao escolhida, utilizar sempre um sarrafo para fixar o inicio, 0 meio e o final das
réguas. Em todos os sarrafos, deverdo ser pregadas as presilhas metalicas para o
encaixe das réguas. Para cada régua, sdo necessarias 3 presilhas metdlicas, conforme
ilustram as figuras apresentadas a seguir.

o AT
PR :

= — = continuidade —

Encaixar as réguas de madeira com o lado macho voltado para o chédo e o lado fémea
voltado para o teto. A instalacdo pode ser iniciada com uma régua inteira. A segunda
régua poderd ser cortada com a dimensdo do espaco entre os sarrafos fixados no final
da primeira régua e no final da dimenséo do espaco da instalacdo. Guardar sempre 0s
recortes, pois poderdo ser utilizados durante a instalacdo de outras fileiras.

Sempre serdo utilizadas as presilhas metélicas para a fixacdo da régua de madeira em
seu inicio, meio e final. No caso de continuidade da instalacdo, a presilha metélica divide
a fixacado de duas réguas.

No final da instalagédo das réguas de madeira, 0 acabamento e o travamento do sistema
devem ser feitos por uma cantoneira de madeira. Nas instalacdes onde séo visiveis as
laterais e topos, a cantoneira de madeira, além de realizar um perfeito acabamento,
ajuda a esconder possiveis imperfeicdes nos recortes. Esta cantoneira de madeira deve
ser pregada ao sarrafo utilizando-se pregos 10x10 sem cabeca, conforme as figuras
abaixo.
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10.7. Itens de Inspecéo

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA — MASSA UNICA
e Limpeza da base

e Cobertura completa da base com o chapisco

e Aplicacdo da massa Unica

» Acabamento final (planeza, prumo, acabamento requadros, aderéncia da argamassa)

REVESTIMENTO CERAMICO — AZULEJOS

e Espessura e alinhamento das juntas

* Aderéncia das pecgas a base (verificar presenca de som cavo)
* Acabamento nos cortes das pecas

¢ Acabamento final do rejuntamento

REVESTIMENTO DE PAREDE EM MADEIRA

» Verificagcdo da qualidade das paredes (conforme Tabela)
» Corte das réguas

« Fixacao dos sarrafos para colocacéo das réguas

e Colocacao das réguas — uso de presilhas metalicas

« Acabamento final e travamento do sistema — cantoneiras de madeira

11. PAVIMENTACAO

11.1. Consideragdes Gerais

As pavimentacdes sO poderdo ser executadas apos 0 assentamento das tubulacdes que
devam passar sob elas e completado o sistema de impermeabilizacéo.

Todos os contrapisos serdo refeitos e, nas areas umidas, terdo caimento necessario para o
perfeito e rapido escoamento da agua para os ralos. A declividade ndo devera ser inferior a
0,5%.

O nivel final do piso entre os diversos ambientes sera dado pelo nivel do piso em tacos de
madeira.
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11.2. Armazenamento dos Materiais

Cimento: estocado em local fechado, isento de umidade (sobre estrados de madeira e
afastados, pelo menos, 20 cm de paredes), em pilhas de, no maximo, 10 sacos.

Areia: estocada em baias, separadas em func¢do da granulometria (fina, média, grossa). As
baias devem ter piso cimentado. Preferencialmente, estocar em local coberto.

Pisos vinilicos em placas: armazenados sobre estrados de madeira em pilhas de, no
maximo, 5 caixas.

Tacos de madeira: armazenados em local coberto. A cola a base de PVA deve ficar
abrigada do sol e do calor, devendo ser mantida em sua embalagem original.

Revestimentos ceramicos: armazenados em locais protegidos da umidade, com pilhas
separadas por referéncia, tonalidade, tamanho e classe. As embalagens devem ser
empilhadas até uma altura maxima de 1,5 m, sempre verticalmente. No caso de
armazenamento em lajes, verificar antecipadamente sua capacidade de resisténcia para
evitar sobrecargas.

Rodapés em EVA: armazenados em suas embalagens originais, em local seco.

Rodapés em madeira: armazenados em local coberto, sem contato direto com umidade.

11.3. Contrapiso

O contrapiso serd executado em concreto (Fck 15 MPa), armado com com malha dupla em
aco ¥ 5,0 mm a cada 15 cm, com espessura variavel de acordo com o revestimento final a
ser aplicado (taco de madeira, revestimento ceramico e piso vinilico). Deve ser garantido o
posicionamento da malha na espessura média do contrapiso, através do uso de
espacadores plasticos. Esta medida visa minimizar problemas de corrosdo das armaduras
de aco.

O contrapiso das areas secas devera ser executado em nivel. Nas areas molhadas (copa e
banheiros) deveré ser previsto caimento para o ralo da ordem de 0,5%.

Para a colocagdo do piso vinilico em placas, o contrapiso deve estar seco (isento de
qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado contra infiltracbes e isento de
vazamentos hidrossanitarios), limpo (livre de sujeiras, graxas, céras e 0leos), firme (sem
rachaduras) e liso (sem depressdes ou desniveis que ndo possam ser corrigidos com a
massa de preparacao).

ATENCAO

Nos ambientes cujas paredes receberdo revestimento em argamassa e pintura,
remover todo o contrapiso e o solo até a profundidade da viga baldrame, mais 20 cm,
em todo o perimetro do ambiente, preenchendo-se esta vala com brita de graduacéo
01 (conforme detalhe), refazendo-se o contrapiso conforme orientagc8es contidas no
item Pavimentacdo deste caderno. Este procedimento evitara a presenca de umidade

por capilaridade da agua nas paredes.

11.4. Pisos Internos

11.4.1. PISO VINILICO

Nos locais indicados em projeto sera colocado piso vinilico em placa de 30x30 cm,
espessura 2 mm, assentado com cola de contato de resina acrilica ou cola a base de
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neoprene, e juntas com menor espessura possivel, devendo ser obedecidos 0s seguintes

critérios:

» camada de regularizacdo: camada intermediaria, aplicada sobre o contrapiso, com a
finalidade de eliminar irregularidades ou fissuras presentes ou corrigir o nivelamento do

piso. Poderdo ser empregadas argamassas pré-fabricadas ou fabricadas em obra, no
traco 1:3 (cimento, areia grossa);

* massa de preparagcdo: pasta prépria aplicada sobre o contrapiso ja regularizado,
impermeabilizado e pronto para receber a pavimentacdo de placas vinilicas
semiflexiveis. E uma camada constituida por uma pasta composta de agua, cola de
PVAc e cimento, na propor¢cdo 4:1:10 a 15, respectivamente. Tem por finalidade
preparar a superficie, eliminando pequenas irregularidades e porosidades
caracteristicas. A espessura média da massa de preparacao € de 3 mm, sendo aplicada
com desempenadeira de aco lisa, em duas ou trés demdaos, com intervalo de 3 horas
entre elas. Apos a secagem de cada demé&o, lixar com maquina apropriada ou pedra
esmeril, lixa de ferro grana 60, visando eliminar particulas de areia. Apds o lixamento,
remover o pé com vassoura ou aspirador. Especial cuidado deve ser tomado no
lixamento da area da interface piso / parede, para que seja mantida nivelada com o
restante do piso. Executada a Ultima demao, aguardar 12 horas para secagem e cura,
antes da aplicacdo do adesivo de colocacao das placas;

e colagem das placas: apos definicdo dos pontos de saida das placas, iniciar o processo
de colagem (de acordo com indicacdo nos projetos de paginacdo de piso). Verificar se
as caixas sdo do mesmo lote e data de fabricacdo (a fim de evitar diferencas de
tonalidade). O adesivo terd composicdo a base de neoprene e sera do tipo contato.
Portas e janelas devem ser mantidas abertas durante a aplicacdo do adesivo, para
ventilagcdo. Aplicar o adesivo sobre a base com desempenadeira de aco, sem dentes,
procurando-se obter uma pelicula uniforme. Nas placas, o adesivo devera ser aplicado
no verso e, exclusivamente, nas que forem necessarias para pavimentar a area da base
gue ja recebeu este tratamento. Verificar se o adesivo estd seco para iniciar a colocacdo
das placas. A fixacdo definitiva das placas serd obtida com martelo de borracha.
Atencdo: utilizar o adesivo como fornecido pelo fabricante; eventuais manchas de
adesivo poderdo ser removidas com esponja plastica abrasiva;

* recortes das placas: os recortes — regulares ou irregulares — serdo feitos na fase final de
colagem, devendo ser efetuados com tesoura, faca ou guilhotina.

e enceramento: apds 5 dias da colagem das placas, lavar o piso com detergente,
removendo toda a poeira e sujeira. Apds a completa secagem do piso, aplicar 4 demaos
de céra acrilica, especifica para uso em piso vinilico. Durante a aplicacdo, garantir a
auséncia de vento. Somente apds o0 enceramento é que o0 piso podera ser liberado para
o transito de pessoas.

11.4.2.  PISO CERAMICO

As condic¢bes para inicio da execucdo do revestimento de piso com placas ceramicas sao:
* Revestimentos de paredes e tetos em argamassa concluidos

* Impermeabilizacbes executadas e testadas

« Tubulacbes embutidas no piso, onde houver, executadas e testadas

Informacgdes Gerais:

Verificar a quantidade de material recebido e sua tonalidade. Armazenar em pilhas
separadas materiais de tonalidades diferentes e utilizar para revestir um ambiente material
de mesma tonalidade. A margem de sobra de 5% destinada a futuros reparos deverd ser
armazenada em uma das salas de arquivo dos Cartorios Eleitorias.
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Aguardar um periodo minimo de 14 dias (desejavel 21 dias) para a cura do contrapiso, antes
de inciar o assentamento do piso.

Devera ser estudada a paginagéo do piso, de forma a reduzir, ao minimo possivel, o corte
das pecas ceramicas.

No caso de assentamento das pecas com argamassa colante, elas deverdo estar secas.

As pecas ceramicas deverdo ser cortadas com ferramentas manuais (riscadores de videa ou
diamante) ou mecéanicas (makita e serra copo) e ndo serdo aceitos cortes irregulares, como
aqueles feitos com o torqués.

As juntas de assentamento das pecas ceramicas deverao ter espessura igual a 5 mm.

A argamassa colante tipo ACIl devera ser preparada conforme instru¢cdes do fabricante,
contidas na embalagem. Deveréo ser respeitados os tempos de descanso da argamassa, 0
tempo em aberto (tempo de colagem) e o tempo de vida Gtil da mistura (geralmente de 2,5
horas).

Assentamento do revestimento de piso em pecas ceram icas

« Para a aplicacdo da argamassa colante, ndo deverdo ser molhados o contrapiso e as
pecas ceramicas. A argamassa deve ser aplicada na base, primeiramente com o lado
liso da desempenadeira denteada de 8 mm, comprimindo-a fortemente a superficie do
contrapiso. Em seguida, passar a desempenadeira com o lado denteado, formando os
corddes de argamassa. A quantidade de argamassa a ser espalhada na base por vez
depende da produtividade do assentador. A formac¢do de uma pelicula esbranquicada
sobre a argamassa colante indica que ela perdeu seu poder de aderéncia, devendo ser
retirada e posta fora.

« O assentamento do revestimento de piso devera ser feito sobre os cordfes de
argamassa ainda frescos, sendo pressionados sobre a base com o auxilio de um martelo
de borracha.

« Na colocacdo do revestimento de piso devera ser obedecida a paginacdo definida em
projeto, bem como a largura definida para as juntas, empregando-se espacadores
plasticos. Recomenda-se que o controle do alinhamento das juntas seja feito
continuamente com o auxilio de linhas esticadas longitudinalmente e transversalmente.

« ATENCAO: nio é permitido o trAnsito sobre o revestimento de piso por um periodo
inferior a 3 dias. A partir desse prazo e, se necessario, utilizar pranchas largas de
madeira para transitar sobre o piso.

¢ Rejuntamento: o rejuntamento deve ser feito 72 horas apds o assentamento do
revestimento. Limpar as juntas a serem preenchidas com espatula ou escova. Umedecer
as juntas com o auxilio de brochas. Utilizar argamassa de rejunte flexivel aplicada com
desempenadeira de borracha, em movimentos em duas direcbes, preenchendo
completamente as juntas. Frisar as juntas com o emprego de haste de plastico, com
ponta arredondada e lisa e com dimensdes proporcionais a largura das juntas. Limpar o
excesso de rejunte aderido nas pecas primeiramente com pano Umido e, em seguida,
com pano seco.

11.4.3. PISO EM TACO DE MADEIRA

11.4.3.1 Orientacdes Gerais

* A instalacdo dos tacos de madeira deve ser feita na fase final da obra, estando o
ambiente devidamente protegido da acdo atmosférica (janelas com vidros, portas
instaladas para a protecao contra a incidéncia de sol ou chuva).
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O contrapiso deve estar perfeitamente nivelado, curado (minimo 28 dias), limpo, ndo
pode ter partes ocas ou soltas e deve ter sido impermeabilizado. Nao pode haver
diferenca de nivel no contrapiso superior a 1 cm em 5 metros.

Durante a fase de pintura, o piso em tacos de madeira deve ser coberto com lona ou
papeléo.

11.4.3.2 Método Executivo

Deverdo ser rigorosamente selecionados os tacos de madeira em melhores condigcbes
para a execucdo do revestimento do piso da Central de Atendimento ao Eleitor.

A pavimentacdo com taco de madeira deve ser a primeira a ser executada, antecipando-
se as demais, considerando-se sua caracteristica de referéncia de nivel. Marcar os
niveis de piso final na parede, com o auxilio de mangueira de nivel e trena metélica.
Esticar a linha de nailon nas duas dire¢cdes principais do piso, demarcando a primeira
fiada a ser assentada, a qual servira de referéncia para as demais fiadas.

Quando for necessério, os tacos deverdo ser cortados com serra elétrica com disco para
madeira.

O sentido de colocacdo deve ser do fundo da area a ser pavimentada para a porta, o
gque garante o escape do taqueiro.

O arranjo de assentamento esta definido em projeto especifico.

Devera existir uma junta de dilatacdo de 10 mm junto as paredes, as quais serao
cobertas com a colocacao do rodapé.

O tagueamento deve ser o primeiro revestimento de piso a ser executado na obra. A
soleira existente entre os ambientes revestidos com piso em taco de madeira e com piso
ceramico, deve ter leve inclinagdo para a regiao revestida com piso ceramico (lavaveis).

Para a fixacdo dos tacos, eles devem ser preparados em sua parte inferior com uma
pintura de piche com um pedrisco aderido e com trés pregos tipo asa-de-mosca
(conforme figura abaixo). Os tacos de madeira devem ser assentados com argamassa
de cimento e areia no traco 1:3, em volume.

Utilizando-se os tacos como referéncia de nivel, deve-se espalhar a argamassa
necessaria em faixas de 2 a 2,50 m. Sobre a argamassa fresca e bem nivelada devem
ser colocados os tacos, batendo-os com uma manopla, que garantira que a argamassa
penetre na parte inferior do taco e que eles fiqguem bem nivelados.

E proibido trafegar sobre os tacos nas 48 horas seguintes a sua colocagdo, mesmo
colocando-se tabuas.

Passados cinco dias da fixacdo dos tacos, o piso de madeira devera ser raspado a
méquina, lixado, limpo com pano umido e, depois, calafetado com massa composta por
resina acrilica, da mesma tonalidade da madeira dos tacos.
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* Os tacos de madeira deverdo receber acabamento com synteko semibrilho. Para a
execucao do synteko, os tacos devem ter sido colados ha, pelo menos, 30 dias. O piso
deve estar limpo e seco. Aplicar o synteko com rolo de veludo, manta baixa, de 5 mm de
espessura, seguindo as orienta¢des do fabricante (produtos a serem utilizados, namero
de demaos, lixamento, limpeza e acabamento). Nos primeiros quatro dias apds a
aplicacdo do synteko, ndo transitar sobre o assoalho. Durante os primeiros trinta dias,
limpar o piso apenas com pano seco ou vassoura de pélos. Nao usar pano umido! Nao
colocar tapetes ou similares!

11.5. Soleiras e Rodapés

Sempre que houver juntas entre o piso vinilico e outros tipos de piso, como 0 piso ceramico
e 0 piso em tacos de madeira, utilizar soleira em granito nas emendas entre os dois pisos.

Nos locais onde forem utilizados piso vinilico, serdo assentados rodapés em EVA, com 6 cm
de altura e 1,5 cm de espessura, assentados com cola de contato de resina acrilica ou cola
a base de neoprene.

Nos locais onde forem utilizados tacos de madeira como revestimento de piso, serédo
assentados rodapés de madeira, com 7 cm de altura e 1,5 cm de espessura.

11.5.1 COLAGEM DO RODAPE EM EVA

» Verificar se h& imperfeicbes nas paredes (pregos, sobras de reboco, textura, tinta
descascando). Caso haja, devem ser feitas as devidas corregoes.

e Limpar a parede e o local onde sera instalado o rodapé em EVA. Com um lapis, marcar
na parede a altura do rodapé. Esta operacao evita que se aplique a cola de contato fora
da &rea de colagem.

* Medir as paredes e fazer os recortes, apenas quando necessarios.

e Com o auxilio de um pincel, aplicar a cola de contato em ambas as partes a serem
coladas (contraface do rodapé, contraface dos recortes e paredes).

e Aguardar o tempo de secagem da cola de contato (tempo de "tack"- evaporacdo do
solvente), indicado pelo fabricante.

e AplOs a secagem da cola de contato, aplicar o rodapé em EVA nas paredes,
pressionando-o levemente com as maos. Em seguida, com o auxilio de um martelo de
borracha, finalizar a fixagdo do rodapé nas paredes.

11.5.2 FIXACAO DO RODAPE DE MADEIRA

« A madeira dos rodapés devera ser da mesma espécie da madeira do revestimento das
paredes e ter espessura de 1,5 cm e altura de 7 cm. As varas de rodapé devem ser
cortadas obedecendo aos comprimentos dos locais, evitando emendas das pecas (que
deverdo ser executadas em meia-esquadria). Em caso de falhas (angulos imperfeitos),
utilizar uma grosa ou estilete para efetuar o acabamento da peca.

» Utilizar parafusos com buchas plasticas expansiveis para a correta fixagdo do rodapé. A
fixacdo podera ser feita também com pregos de aco sem cabeca, evitando martelar a
peca. Empurrar o prego com uma punc¢dao de bico.

» Utilizar massa para calafetar frestas de até 1 mm e os orificios deixados na etapa de
fixacdo dos rodapés.

« ATENCAO: a distancia entre parafusos ou pregos na fixacéo dos rodapés depende das
condicbes da parede. Recomenda-se a fixacdo de pregos ou parafusos a cada 50 cm.
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11.6 Itens de Inspecéo

PISO VINILICO

e Preparo da base

« Impermeabilizacdo contrapiso

* Execucéo da regularizacdo com argamassa

» Lixamento da area (especialmente no encontro piso-parede)
* Espalhamento da cola

e Colagem do piso

PISOS CERAMICO

* Espessura e alinhamento das juntas

* Planeza do piso (areas secas)

e Caimento para o ralo (areas umidas)

» Aderéncia das pecas a base (verificar presenca de som cavo)
* Acabamento nos cortes das pecas

e Acabamento final do rejuntamento

PISO EM TACO DE MADEIRA

* Escolha dos tacos

e Condicbes da base (contrapiso)

« Preparo dos tacos (piche + pedrisco + prego tipo asa-de-mosca)
« Fixacao dos tacos de madeira sobre base de argamassa

¢ Arranjo do assentamento

» Junta de dilatagédo (perimetro da &rea a ser revestida)

« Acabamento final (lixamentos e acabamento final com synteko)

COLAGEM DO RODAPE EM EVA
» Acabamento dos recortes e encontros do rodapé.
* Fixacéo do rodapé.

« Acabamento final (sem manchas de cola na parede ou no rodapé).

FIXACAO DO RODAPE DE MADEIRA
e Corte e emenda das varas de rodapé
« Fixacao do rodapé

¢ Acabamento final (emendas)
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12 ESQUADRIAS

As esquadrias de madeira (portas internas) obedecerao, rigorosamente, as indicagées dos
respectivos desenhos de detalhes. Serdo sumariamente recusadas todas as pegas que
apresentarem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de
madeira ou outros defeitos.

As esquadrias de aluminio (janelas e porta) deverdo ser fabricadas conforme orientacdes de
projeto, devendo ser fornecidas com todos os acessorios necessarios ao seu perfeito
funcionamento.

As esquadrias de aco existentes (janelas) deverdo ser recuperadas: lixadas, limpas,
aplicada protecdo anticorrosiva e, posteriormente, repintadas com tinta esmalte sintético,
conforme item 12.7 deste caderno.

12.1 Armazenamento dos Materiais

Portas de madeira ou de aluminio: armazenadas em local seco e coberto, sobre superficie
plana, preferencialmente sobre estrado de madeira nivelado, apoiado sobre caibros
dispostos lado a lado. O estoque pode ser feito na posi¢do horizontal (em pilhas de até 1,5m
de altura) ou na posicéo vertical (encostadas sobre a parede, com um angulo de inclinacao)
— consultar orientacdes do fabricante. Em regibes de atmosferas mais agressivas, as portas
devem ser armazenadas seladas. O local deve ser ventilado e apropriado para evitar acdo
da &gua, extravio ou roubo.

Janelas de aluminio: armazenadas em local seco e coberto, sobre superficie plana,
preferencialmente sobre estrado de madeira nivelado, apoiado sobre caibros dispostos lado
a lado.

12.2 Colocacéo das Portas de Madeira

a) Para ainstalacdo dos batentes das portas, a alvenaria devera estar concluida, com folga
no vao da porta de até 15 mm de cada lado.

b) Antes da fixacdo do batente, conferir o prumo dos montantes nas duas dire¢ces e o nivel
da travessa. Ajustar a posicao correta do batente com cunhas de madeira e proceder a
fixacéo.

c) Os batentes das portas deverdo ser fixados em, no minimo, trés pontos de cada lado
(coincidentes com os pontos onde ficardo localizadas as dobradicas). Para esta fixacao,
pode-se utilizar tacos de madeira ou barras de ago fixadas ao batente com grapas, que
serdo chumbadas na parede com argamassa forte de cimento e areia média, no traco
1:3.

d) Fazer a fixacdo da porta no batente e, quando necessério, fazer os cortes com plaina e
formdo. Marcar as posicbes das dobradicas e da fechadura na folha da porta, abrir
rebaixo para o embutimento da fechadura com o form&o. Em seguida, parafusar as
dobradicas na folha de porta. Posicionar a porta no vao, parafusando as dobradicas ao
batente. Colocar a fechadura e o trinco. Abrir os furos no batente para o encaixe da
lingueta e do trinco.

e) Fazer os arremates da porta com os alisares ou guarni¢des, utilizando pregos sem
cabeca, cuidando do acabamento dos cantos, para que fiquem exatamente a 45°.

12.3 Colocacéo das Janelas e Portas de Aluminio

a) Para a instalacdo dos contramarcos das janelas de aluminio, a alvenaria devera estar
concluida, com folga no vao da janela de até 15 mm de cada lado.
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b) Ajustar o contramarco na posi¢cdo em relacdo ao acabamento final do revestimento. No
posicionamento dos contramarcos, as travas de madeira evitardo embarrigamentos e
manterdo o esquadro da peca. Sempre conferir o esquadro da pega.

c) Apo0s posicionado o contramarco, conferir nivel, alinhamento, prumo (nas duas direcdes)
e efetuar seu chumbamento definitivo, preenchendo todos os espacgos entre a alvenaria
e 0 contramarco.

d) Posicionar a esquadria de aluminio no contramarco instalado e fazer os acabamentos
finais.

12.4 Colocacao das Portas em Vidro Temperado

Nos Cartérios Eleitorais serdo colocadas portas em vidro temperado, com espessura igual a
10 mm, com elementos de fixacdo em aco inoxidavel.

A colocagéo das portas deve ser feita ap0s a instalagédo da fechadura, das dobradicas e dos
puxadores, prevendo a instalacdo da mola hidraulica de piso.

12.5 Recuperagéo das Janelas de Aco

Para que uma superficie metalica receba uma nova camada de pintura, € necessério que
ela passe por um processo de tratamento, visando obter uma superficie isenta de
impurezas, devendo a remoc¢ao da tinta ser feita ANTES de qualquer etapa.

As superficies das esquadrias de aco existentes deverdo ser limpas, tendo toda a ferrugem
retirada por processo mecanico — raspagem e escovamento com escova de aco ou
jateamento abrasivo.

Apbs a limpeza e antes de receber as demaos de tinta esmalte sintético, as superficies das
esquadrias deverdo receber uma deméao de tinta anticorrosiva. Poderao ser utilizadas tintas
a base de resinas epdxi ou alquidicas.

N&o serd aceita pintura de cor vermelho escura denominada zarcado de serralheiro, sem
propriedade antioxidante!

12.6 Itens de Inspecéo

COLOCACAO DAS PORTAS DE MADEIRA
« Nivelamento e prumo do batente

« Fixacéo do batente

* Fixagéo da porta

* Arremates da porta (guarnicdes ou alisares)

COLOCACAO DAS JANELAS E PORTAS DE ALUMINIO
* Nivelamento e prumo do contramarco
* Fixagéo da esquadria

« Acabamento final

COLOCACAO DAS PORTAS EM VIDRO TEMPERADO

* Nivelamento e prumo da porta
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* Fixacgéo da porta

« Arremates da porta (instalacdo da fechadura e dos puxadores)

RECUPERACAO DAS ESQUADRIAS DE ACO
* Lixamento e limpeza das esquadrias
e Aplicacdo de uma demao de tinta anticorrosiva

« Acabamento final da pintura

13 FERRAGENS

13.1 Informacdes Gerais

As ferragens, principalmente as dobradicas, deverdo ser suficientemente robustas, de forma
a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

A localizacao das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdo, de modo a serem
evitadas discrepancias de posi¢édo ou diferengas de nivel perceptiveis a vista.

A localizagdo das fechaduras, fechos, puxadores, dobradicas e outras ferragens sera
determinada em projeto.

As macanetas das portas e as fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, salvo
condicBes especiais, serdo localizadas a 105 cm do piso acabado.

As hastes dos aparelhos de comando das serralharias correrdo ocultas no interior dos
marcos ou painéis, deixando aparente, apenas, 0s respectivos punhos ou pomos.

Os punhos dos aparelhos de comando ficardo a 160 cm do piso, ou, quando néo for
possivel, em posicdo tal que facilite as operacdes de manobra (abrir e fechar) das
esquadrias. Em ambos os casos, ndo deixard de ser objeto de consideracdo o aspecto
estético.

13.2 Armazenamento dos Materiais

Ferragens: embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo,
quantidade e discriminacdo do local a que se destinam. Em cada pacote devem ser
incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrucdes e parafusos necessarios a instalacédo
nas portas ou janelas. O armazenamento das ferragens deve ser feito em local coberto e
isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢cdes prejudiciais ao produto.
Recomenda-se estocar em local fechado, devido ao alto valor agregado destes produtos.

13.3 Instalacéo das Ferragens

O assentamento de ferragens deverd ser feito cuidadosamente pela CONTRATADA. Os
rebaixos e encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapas-testes deverdo ter a
forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas, ou quaisquer outros
artificios.

Para o assentamento serdo empregados parafusos de material idéntico ao das dobradicas,
acabamento e dimensfes correspondentes aos das pecas que fixarem.

A fixacdo dos parafusos podera ocorrer com emprego de parafina ou cera de abelha, ndo se
admitindo em hipétese alguma o emprego de sabao.

A lubrificacdo das ferragens s6 podera ser feita com o uso de grafite em po.
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13.4 Itens de Inspecéo
» Integridade das ferragens e acessorios

¢ Funcionamento das ferragens.

14 VIDRACARIA

141 Norma
A vidracaria obedecerd ao prescrito pela ABNT, na norma:

* NBR 7199/89: Projeto, execugéao e aplicacéo - vidro na construgao civil

14.2 Manuseio e Armazenamento

Chapas de vidro: manuseadas de forma a ndo entrarem em contato com materiais duros,
capazes de acarretar defeitos em suas superficies e bordas.

Deverdo ser armazenadas em pilhas, apoiadas em material que néo |Ihes danifique as
bordas, com uma inclinacdo em torno de 6% em relacao a vertical.

O armazenamento deverd ser feito em local adequado, ao abrigo da umidade e de contatos
que possam danificar ou deteriorar as superficies de vidro. As condi¢Bes do local serdo tais
gue evitem condensacao na superficie das chapas.

As pilhas deverdo ser estocadas em recintos fechados, a fim de evitar acumulo de poeira.

A estocagem dos vidros devera ser feita com 2 espacadores de PVC de 2x2 cm, de
comprimento igual a altura do vidro entre as chapas, de forma a permitir a circulacdo do ar
entre elas.

14.3 Instalagao dos Vidros
* Vidro Plano Comum

a) Sua colocacdo exige cuidados, devendo ser instalados com baguetes ou perfis de
neoprene.

b) Quanto a furacdo, o vidro plano comum aceita recortes ou furos para a sua fixacao,
sendo necessério tomar as devidas precaucgdes para evitar o enfraquecimento da peca.

e Vidro Temperado

a) Todos os cortes e perfuragbes de chapas de vidro temperado deverdo ser
necessariamente realizados na fabrica, antes da operagédo de témpera, obedecendo as
cotas das ferragens.

b) Todas as arestas das bordas das chapas de vidro temperado serdo afeicoadas de
acordo com a aplicacdo prevista.

c) A distancia entre a borda do furo e a borda do vidro (medida perpendicularmente as
arestas do vidro) ou de outro furo ndo podera ser inferior ao triplo da espessura da
chapa.

d) Tendo em vista a impossibilidade de cortes ou perfuragcbes das chapas no canteiro,
deverdo ser minuciosamente estudados e detalhados os dispositivos de assentamento
de vidros temperados, cuidando-se, ainda, de verificar a indeformidade e resisténcia dos
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elementos de sustentac&o do conjunto.

e) No assentamento com grampos ou prendedores, sera vedado o contato direto entre
elementos metalicos e o vidro, intercalando-se, onde necessério, cartdo apropriado que
possa ser apertado sem risco de escoamento.

f) Quando o assentamento se der em caixilhos, recomenda-se adotar gaxetas ou baguetes
de fixacdo, para evitar quebras provocadas por diferencas muito grandes de
temperaturas entre os centros e as bordas das chapas.

g) As placas ndo repousardo sobre toda extensdo de sua borda, mas somente sobre 2
calcos, cujo afastamento sera proporcional ao comprimento da chapa. Tais calcos
devem ficar a cerca de 1/3 das extremidades.

h) Devera ser assegurada folga da ordem de 3 a 5 mm entre o vidro e a esquadria.

14.4 Itens de Inspecéao
» Existéncia de folga de borda (para dilatacdo)

e Fixacéao do vidro.

15 GRADES

As grades de protecdo das janelas serdo executadas em barras (quadradas e chatas) e
cantoneiras metalicas zincadas, na cor natural, conforme especificacbes de projeto. Serdo
fixadas as alvenarias, internamente, rente ao plano da parede, por meio de buchas e
parafusos. A quantidade de buchas e parafusos a serem utilizados é funcdo da dimenséao
das grades.

16 FORROS DE GESSO ACARTONADO

16.1 Componentes
* Pinos de sustentacado: os pinos serédo fixados com sistema de fixacao a polvora.

e Estrutura de sustentacdo: pendurais de arame galvanizado n°® 18 e juncdes entre painéis
do tipo “H".

¢ Chapas de gesso acartonado, padrdo Standard, bordas chanfradas, com 12,5 mm de
espessura, 1,20 m de largura e 2,40 m de comprimento.

16.2 Armazenamento dos Materiais

Chapas de gesso acartonado: devem ser transportadas uma a uma, na posi¢cao vertical.
Devem ser estocadas sobre apoio de madeira, sem contato direto com o piso, tendo a pilha
altura maxima de 1,60 m.

16.3 Montagem do forro

Com o auxilio de um barbante umedecido em liquido pigmentado marcar, ao redor do
ambiente onde serd executado o forro de gesso, o nivel desejado para o0 mesmo. Obedecer
a altura do pé-direito e os detalhes do forro (cortineiros e chanfros) definidos em projeto.

Nos locais indicados em projeto (&reas Umidas), colocar os negativos (tabicas) de 2x2 cm.

Nivelar e fixar os perfis metdlicos galvanizados longitudinais com pregos de aco a cada 60
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cm, suspensos por pendurais rigidos (arame galvanizado) a cada 1,20 m e fixados na laje.
Em paredes de concreto ou revestidas com ceramica, usar parafuso e bucha plastica.

Colocar as chapas de gesso acartonado utilizando as junc¢des do tipo “H” para efetuar a
unido entre os painéis.

As juntas entre as chapas de gesso deverdo ser acabadas com fitas vedadoras de poliéster
e gesso, de forma a obter-se uma superficie lisa, uniforme e nivelada

Finalmente, as juntas entre as chapas de gesso deverdo ser acabadas com fitas vedadoras
de poliéster e gesso, de forma a obter-se uma superficie lisa, uniforme e nivelada

16.4 Itens de Inspecéao

¢ Nivelamento do forro

* Fixacao dos negativos e das placas de gesso
« Fita e emassamento entre as placas

* Acabamento final do forro de gesso acartonado

17 PINTURA

17.1 Consideracbes Gerais
A pintura é composta de seladores, massas, fundos e tintas de acabamento.

» Seladores: tém a fungéo de eliminar as porosidades do reboco e preparam o substrato
para receber a massa.

« Massas: servem para tornar as superficies mais lisas e homogéneas.

« Fundos: tém como funcéo ligar o substrato as tintas ("primer”) para selar as superficies,
proporcionando economia no consumo das tintas.

17.2 Armazenamento dos Materiais

Tintas e Solventes: preferencialmente estocados em local de facil acesso e com as vias
mantidas sempre livres e desimpedidas.

A area de estoque de tintas e solventes devera ser sinalizada intensivamente com cartazes
ou sinais bem visiveis de “Proibido fumar”. O fogo em tintas e solventes é classificado como
CLASSE B. O extintor mais apropriado € o de p6 quimico seco

A temperatura do ar no ambiente ndo devera exceder a 40<C.

O empilhamento maximo das embalagens no local de armazenamento deve ser o
apresentado no Quadro a seguir.

Tipo de Capacidade Emthamento
embalagem Maximo
Galédo 3,6 litros 10 galbes
Lata 18 litros 5 latas
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17.3 Método Executivo

O processo de pintura devera realizar-se através das seguintes etapas:
» preparacédo da superficie (base);

e aplicacao de seladores, massas e fundos preparadores;

e aplicacao da tinta de acabamento.

17.3.1 PREPARACAO DAS SUPERFICIES

Preparar a superficie (alvenaria, reboco, concreto, madeira ou metal), tornando-a limpa,
seca, lisa, isenta de graxas, Oleos, poeiras, ceras, resinas, sais sollUveis e ferrugem,
corrigindo-se a porosidade, quando exagerada.

Em superficies muito porosas, é indispensavel a aplicacdo de tinta de fundo para
homogeneizar a porosidade do substrato.

17.3.2 EMASSAMENTO

As superficies deverdo receber o seguinte tipo de emassamento:

» paredes internas com revestimento em argamassa: massa latex acrilica;
» superficies em madeira: massa 6leo para madeira;

» superficies metalicas: primer anti-corrosivo ou tinta protetora (zarcao)

» superficie de gesso acartonado: massa acrilica.

Apbs 0 emassamento, as superficies deverdo ser lixadas, com lixa de gramatura especifica
para cada caso, antes da aplicacdo da tinta.

17.3.3 APLICACAO DA TINTA

a) Para cobrir totalmente a superficie a pintar, sera suficiente a quantidade de demaos
orientada pelo fabricante. Nunca, porém, menos do que duas.

b) Cada deméao de tinta, s6 podera ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente
seca, devendo-se observar o intervalo minimo de 24 horas entre demaos sucessivas,
salvo especificagdo em contrario.

c) Tomar os devidos cuidados com as ferragens na hora de executar a pintura das portas,
retirando os espelhos e embalando as demais pecas com plastico para evitar que se
sujem ou se danifiquem.

d) Igual cuidado havera entre demdaos de tinta e massa, observando-se o intervalo minimo
de 48 horas ap6s cada demao de massa, salvo especificacdo em contrario.

e) Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados requerem
procedimentos de protecdo contra poeira até que as tintas sequem inteiramente, e
devera ser suspensos, em tempo de umidade elevada.

f) Serdo adotadas precaucles especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (granitos, vidros, ferragens de esquadrias), tendo
em vista a grande dificuldade de posterior remocao de tinta aderida em superficies
rugosas ou porosas.

g) A fim de proteger as superficies acima citadas, deverdo ser tomadas precaucdes
especiais, quais sejam:

e isolar com tiras de papel, cartolina, fita de celulose ou pano, as guarnicbes de
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esquadrias e portas;

- fazer o enceramento provisério para protecdo de superficies destinadas a
enceramento ulterior e definitivo (vaselina liquida).

h) Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

i) A indicacao exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores
esta determinada nos projetos e no Memorial Descritivo.

As superficies deverdo receber o seguinte tipo de tinta:

* paredes internas com revestimento em argamassa: tinta latex PVA;

* paredes externas com revestimento em argamassa: tinta latex acrilica;
» superficies em madeira: tinta esmalte para madeira;

» superficies metalicas: tinta esmalte para metal;

» superficie de gesso acartonado: tinta especifica para gesso.

17.4 Itens de Inspecéao

e Preparacéo da base

« Protecdo dos ambientes e ferragens

* Aplicagéo do selador ou fundo preparador de paredes

* Aspecto final da pintura (cobrimento, falhas, bolhas, manchas)

18 BANCADAS, LOUCAS E METAIS SANITARIOS

18.1 Consideragdes Preliminares

Todos os materiais especificados a seguir deverdo ser de primeira linha e previamente
aprovados pela fiscalizacdo antes da instalacdo. Todos os equipamentos citados deverdo
ser fornecidos e instalados com os devidos acessoOrios para perfeita fixacdo e
funcionamento, executados pela CONTRATADA.

Deverdo ser obedecidas as seguintes especificacbes para instalacdo dos aparelhos
sanitarios:

« nivelamento e fixacdo com parafusos de metal ndo ferroso, com buchas plasticas
expansiveis, em furos previamente abertos na parede ou pisos acabados;

« ligacdo de agua (rabichos) em tubos flexiveis com 00 = %", com conexdes apropriadas;
e as canoplas nunca poderéo ser cortadas.

Quanto as pecas de lougas que estiverem parcial ou totalmente embutidas, recomenda-se
gque tenham a sua borda superior coincidindo com as juntas horizontais dos azulejos. As
posicoes relativas das diferentes pecas tém de estar de acordo com as recomendactes
abaixo, caso néo estejam definidas no Projeto Arquitetonico.

» Lavatorio: borda superior a 82 cm do nivel do piso.
e Bancada de pia: a 1,10 m do nivel do piso.

e Mictério de parede: borda inferior a, no maximo, 55 cm do nivel do piso.
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» Porta-papel: localizado preferencialmente & direita do vaso sanitario e instalado na 92
fiada dos azulejos, a contar do piso.

18.2 Armazenamento dos Materiais

Bancadas:

As bancadas devem ser armazenadas verticalmente, com duas ou mais tiras de
espacadores (isopor ou papéis incolores, como por exemplo: papel manteiga) entre elas.
Quando houver impossibilidade de utilizacdo destas tiras, deve-se garantir a isencdo de
poeira entre as partes polidas.

As bancadas de pedra ndo devem estar em contato, em qualquer de suas extremidades,
Verso ou anverso, com agua ou umidade, ou qualquer tipo de substancia agressiva, até o
momento do assentamento. Por isso, recomenda-se que estejam apoiadas sobre estrados
de madeira (Que nédo soltem pigmentos), em local coberto.

Loucas Sanitarias:

As lougas sanitarias devem ser armazenadas em local coberto e plano, sobre estrado de
madeira, em pilhas de até 3 pecas, separadas por ripas de madeira. Devem-se manter as
embalagens do fabricante até o momento da instalacdo das pecas.

Metais Sanitarios:

Devem ser armazenados em local coberto e fechado (devido ao seu alto valor agregado),
em prateleiras, separados por tipo. Devem-se manter as embalagens do fabricante nos
produtos até o momento de sua instalacao.

18.3 Fixagéo dos Metais Sanitarios

Colocar as vélvulas de escoamento de cima para baixo nos furos da pega sanitaria, para
garantir seu exato posicionamento. Instalar os tubos de ligacéo entre as véalvulas, fixando-os
com porcas; em seguida, remover o0 conjunto montado. No caso de lavatérios e tanque,
colocar a massa de vedacao na bica e, depois, assentar a valvula de escoamento no furo
central do aparelho sanitério, roscando-a por baixo do aparelho. Recomenda-se usar luvas
de borracha para manusear os metais, a fim de ndo danificar o acabamento das pecas
metalicas.

18.4 Colocacao das Cubas de Embutir

Colar a cuba na bancada com refor¢co de grampos de aco, aplicando massa plastica com
auxilio de uma espatula. N&o transportar o conjunto antes da secagem completa.

18.5 Colocagdo da Bancada de Pia e de Lavatorio

A mao-francesa para apoio da bancada deve ser fixada através de parafusos e buchas ou
grapas. Para tanto, € necesséario conhecer o percurso da tubulacdo na parede a ser
perfurada, para evitar danos. As maos-francesas deverdo ser instaladas entre as
extremidades da bancada e da cuba, uma de cada lado. Para bancadas com mais de 2 m
de comprimento, recomenda-se fixar pelo menos 3 maos-francesas. E preciso alinhar e
nivelar as méos-francesas pelo topo ou superficie de apoio, esticando uma linha de nailon.
O prumo das maos-francesas pode ser obtido por meio de prumo de face ou nivel de bolha.

Fixadas as méos-francesas, proceder a instalacdo da bancada. Para isso, marcar a &rea de
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contato da bancada e frontdo na parede e, se caso esta estiver com revestimento ceramico,
¢é preciso remové-lo. E necessario o embutimento da bancada cerca de 2 cm na parede,
para melhorar a superficie de apoio. Aplicar a massa plastica nos pontos de apoio das
maos-francesas. Apoiar a bancada sobre as méaos-francesas, na posi¢ao definitiva, tendo o
cuidado de manté-la nivelada. Instalada e ajustada a bancada, aplicar a massa plastica nas
faces de contato do frontdo e, em seguida, fixa-lo. Retirar todo o0 excesso de massa, usando
alcool, se necessério.

18.6 Colocacgédo de Lavatorio e Tanque

Colocar a peca na posicao final (altura de 80 cm ou conforme projeto), nivelando-a com o
nivel de bolha. Marcar na parede os pontos de fixagdo utilizando I4pis de carpinteiro. Retirar
a peca. Caso a peca possua coluna, para se executar a marcacao, deve-se posicionar o
conjunto completo: peca e coluna. Fazer as pefuracdes utilizando furadeira de impacto com
broca de videa. Colocar as buchas e os parafusos. Posicionar a louga nivelando-a com o
nivel de bolha e proceder a colocacéo e ao aperto das arruelas e porcas. Efetuar as ligacdes
de agua e esgoto. Preencher as juntas com argamassa de rejunte.

18.7 Colocacgdo da Bacia Sanitaria com Caixa Acoplad a

A bacia sanitaria sera fixada no piso acabado por meio de dois parafusos com buchas
plasticas expansiveis, em furos previamente abertos, e ligada ao esgoto por anel de
vedacdo de 0 = 4". Para instalar a caixa acoplada, coloque-a de boca para baixo e acople a
arruela de borracha, de forma a encaixa-la na porca da valvula de saida. Ponha a caixa
acoplada na posicao correta e encaixe-a no rebaixo da bacia, atentando para que os furos
da caixa e da bacia estejam alinhados. Coloque as arruelas de borracha nos parafusos e os
insira através dos furos existentes dentro da caixa e, em seguida, através dos furos da
bacia. Depois, fixe os parafusos com uma arruela e porca. Aperte alternadamente as porcas
por baixo da bacia de forrma a conseguir um equilibrio dela com a caixa. Ligue a linha de
abastecimento de agua a caixa e a valvula do tubo de agua. Em seguida, confira se os
componentes da caixa estdo funcionando apropriadamente, incluindo o nivel de enchimento
e 0 conjunto de alavanca/botdo de disparo/cabo de descarga. Ligue o abastecimento de
agua. Posicione a porca de acoplamento no tubo flexivel de abastecimento. O acoplamento
deve ajustar-se perfeitamente contra 0 conector. Remova a porca da valvula de
acoplamento e o anel de compressao da valvula de interrupcdo e posicione-a no extremo do
tubo flexivel de abastecimento. Insira a extremidade do tubo de abastecimento na valvula de
interrupcdo, com o emprego de uma chave inglesa.

18.8 Itens de Inspecéo

COLOCACAO DAS BANCADAS

e Colagem da cuba ao granito

« Posicdo da furacdo para colocacdo dos metais
* Nivel da bancada

e Altura e posicéo da bancada

* Fixacéo da bancada

« Integridade das pecas

« Acabamento no encontro com a parede
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INSTALACAO DAS LOUCAS E METAIS
* Nivelamento das lougas sanitarias

* Fixacéo das loucas e dos metais

* Engates e vedacdes

« Integridade das pecas

+ Teste de funcionamento

19 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Seréo instalados equipamentos de prevencao e combate a incéndio, conforme previsto em
projeto, quais sejam:

¢ unidades extintoras fixadas na parede a 1,70 m do piso acabado (uma unidade de 4 kg
em po quimico seco e uma unidade de 10 L em 4gua pressurizada);

* blocos autdnomos de iluminacdo de emergéncia;

« sinalizacdo de “Saida de Emergéncia”.

20 COMUNICACAO VISUAL

Serdo instalados adesivos de comunicagdo visual para a orientacdo dos usuarios —
servidores e publico em geral.

Os cuidados a serem garantidos na colagem dos adesivos séo:

= perfeito alinhamento horizontal e vertical das faixas (os textos devem estar alinhados
com as macanetas das portas);

= perfeito acabamento de colagem nas bordas das portas (as faixas adesivas devem ser
colocadas de aresta a aresta das portas);

= auséncia de bolhas;

= perfeito acabamento final e limpeza.

ATENCAOQ: nas portas de vidro temperado os adesivos devem ser colados internamente.

21 CONSIDERACOES ACERCA DA ENTREGA DA OBRA

21.1 Arremates Finais

A inspecdo minuciosa de toda a construgdo devera ser efetuada pela FISCALIZACAO,
acompanhada da CONTRATADA para constatar e relacionar os arremates e retoques finais
que se fizerem necessarios. Em consequéncia dessa verificacdo, terdo de ser executados
todos os servicos de revisédo levantados.
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21.2 Testes de Funcionamento

Deveréo ser realizados testes para verificagdo do funcionamento das esquadrias, aparelhos,
equipamentos e impermeabilizacdes da edificacao.

22 LIMPEZA

22.1 Servicos Complementares

22.1.1 LIMPEZA

A obra deverad ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo
apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalacdes e aparelhos e com as
instalagBes de agua, esgoto e energia definitivamente ligadas.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem provocar danos as superficies. Durante a limpeza da obra
deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza
nao venham a obstrui-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e loucas deverdo ficar totalmente limpos, polidos, tendo sido
removido todo o material aderente. Todas as ferragens serdo limpas e lubrificadas,
substituindo-se aquelas que néo apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
removendo os residuos.

Sera removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.

A obra devera ser entregue limpa, para que a FISCALIZACAO efetue seu recebimento.

22.1.2 TRANSPORTE

A carga e o transporte de material sdo de responsabilidade da CONTRATADA e deveréo ser
feitos de forma a ndo danificar as instalagGes existentes, obedecendo-se as normas de
seguranca do trabalho e em horario a ser determinado pela FISCALIZACAO.

22.1.3 VERIFICACAO FINAL

Sera procedida cuidadosa verificacéo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas condi¢cdes
de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes e dependéncias da edificacédo, de
modo que o local possa ser imediatamente utilizado.

Na verificacao final devera ser obedecida a NBR 5675 - Recebimento de servicos de obras
de Engenharia e Arquitetura.
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