
OBRA : TAXAS: BDI = 25,00% 
ORÇAMENTO : 

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. QUANT.
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)
UNIT. (R$) TOTAL (R$)

01  PROJETO EXECUTIVO 
01.01  Projeto executivo de cabeamento estruturado 

de telefonia e dados 
01.01.01  Projeto executivo de cabeamento estruturado de 

telefonia e dados 
M.O.  M2  357,52 0,00 0,00 3,28 1.172,67 3,28 1.172,67

Total da etapa: 1.172,67
02  SERVIÇOS INICIAIS 
02.01  Demolições e remoções 
02.01.01  DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem 

reaproveitamento 
SER.CG  M3  35,74 0,00 0,00 18,45 659,40 18,45 659,40

02.01.02  DEMOLIÇÃO de concreto simples SER.CG  M3  2 0,00 0,00 79,95 159,90 79,95 159,90
02.01.03  REMOÇÃO de esquadria metálica com ou sem 

reaproveitamento 
SER.CG  M2  2,68 0,00 0,00 3,08 8,25 3,08 8,25

02.01.04  REMOÇÃO de pintura a látex SER.CG  M2  114,83 0,00 0,00 2,11 242,29 2,11 242,29
02.01.05  REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte SER.CG  M2  21,57 0,63 13,59 2,64 56,94 3,27 70,53
02.01.06  DEMOLIÇÃO de azulejos SER.CG  M2  76,45 0,00 0,00 10,47 800,43 10,47 800,43
02.01.07  DEMOLIÇÃO de forro placas de eucatex SER.CG  M2  336,89 0,00 0,00 1,25 421,11 1,25 421,11
02.01.08  DEMOLIÇÃO piso ceramico SER.CG  M2  369,21 0,00 0,00 7,51 2.772,77 7,51 2.772,77
02.01.09  RETIRADA de aparelhos sanitarios SER.CG  UN  12 0,00 0,00 6,98 83,76 6,98 83,76
02.01.10  RETIRADA de eletrodutos SER.CG  M  955,12 0,00 0,00 1,04 993,32 1,04 993,32
02.01.11  RETIRADA de granito SER.CG  M2  3,49 0,00 0,00 22,98 80,20 22,98 80,20
02.01.12  RETIRADA de portas, janelas e caixilhos SER.CG  M2  16,8 0,00 0,00 3,85 64,68 3,85 64,68
02.02  Remoção de entulho
02.02.01  CARGA manual de entulho em caminhão 

basculante 6m³ 
SER.CG  M3  48,37 23,29 1.126,54 3,70 178,97 26,99 1.305,51

Total da etapa: 7.662,17
03  ALVENARIA E VEDAÇÕES 
03.01  Alvenaria de blocos cerâmicos 
03.01.01  ALVENARIA bloco cerâmico 11,5x19x19, com 

argamassa mista 1:2:8, 1/2 vez, assentados 
SER.CG  M2  72,7 7,70 559,79 11,76 854,95 19,46 1.414,74

03.02  Parede de gesso acartonado 
03.02.01  PAREDE dupla de gesso acartonado, espessura 

dos painéis de 12,5mm, espessura da parede de 
9,5cm, com isolamento acústico com lã de vidro 
de 20Kg/m3 

SER.CG  M2  36,4 110,50 4.022,20 0,00 0,00 110,50 4.022,20

Total da etapa: 5.436,94
04  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
04.01  Instalações de água fria 
04.01.01  JOELHO 90° soldável de PVC marrom com rosca 

metálica Ø 25 mm x 1/2" 
SER.CG  UN  14 3,47 48,58 2,42 33,88 5,89 82,46
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04.01.02  JOELHO 90° soldável de PVC marrom com rosca 
metálica Ø 25 mm x 3/4" 

SER.CG  UN  1 4,08 4,08 2,42 2,42 6,50 6,50

04.01.03  JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm  SER.CG  UN  13 0,72 9,36 2,42 31,46 3,14 40,82

04.01.04  TÊ 90° soldável de PVC azul com rosca met álica 
, Ø 25 mm x 25 mm x 1/2" 

SER.CG  UN  4 5,49 21,96 2,55 10,20 8,04 32,16

04.01.05  TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm SER .CG  UN  11 1,07 11,77 2,55 28,05 3,62 39,82
04.01.06  UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 25 mm SER.CG  UN  5 4,32 21,60 1,21 6,05 5,53 27,65
04.01.07  TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 25 

mm 
SER.CG  M  74,3 1,82 135,23 1,61 119,62 3,43 254,85

04.01.08  ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto 
para registro Ø 25 mm x 3/4" 

SER.CG  UN  5 1,69 8,45 1,21 6,05 2,90 14,50

04.01.09  CURVA 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm SER.CG  UN  5 1,21 6,05 2,42 12,10 3,63 18,15
04.01.10  Registro de gaveta 3/4" com canopla acabamento 

cromado 
SER.CG  UN  5 38,37 191,85 8,20 41,00 46,57 232,85

04.02  Instalações sanitárias de esgotos 
04.02.01  JUNÇÃO 45° de PVC branco , ponta bolsa e 

virola, Ø 75 x 75 mm  
SER.CG  UN  1 11,37 11,37 4,97 4,97 16,34 16,34

04.02.02  JUNÇÃO 45° de PVC branco , ponta bolsa e 
virola, Ø 100 x 100 mm  

SER.CG  UN  4 14,52 58,08 6,18 24,72 20,70 82,80

04.02.03  JUNÇÃO 45° de PVC branco com redução, ponta 
bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm  

SER.CG  UN  4 10,94 43,76 6,18 24,72 17,12 68,48

04.02.04  TÊ 90° de redução de PVC branco , ponta b olsa 
e virola, Ø 75 x 50 mm  

SER.CG  UN  2 8,81 17,62 4,97 9,94 13,78 27,56

04.02.05  TÊ 90° de PVC branco , ponta bolsa e viro la, Ø 
50 x 50 mm  

SER.CG  UN  7 5,59 39,13 3,90 27,30 9,49 66,43

04.02.06  TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta e 
bolsa soldável, Ø 40 mm 

SER.CG  M  16,38 3,02 49,47 3,23 52,91 6,25 102,38

04.02.07  TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta 
bolsa e virola, Ø 50 mm 

SER.CG  M  17,98 4,63 83,25 4,03 72,46 8,66 155,71

04.02.08  TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta 
bolsa e virola, Ø 75 mm 

SER.CG  M  8,38 6,01 50,36 6,45 54,05 12,46 104,41

04.02.09  TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta 
bolsa e virola, Ø 100 mm 

SER.CG  M  28,1 7,25 203,73 6,99 196,42 14,24 400,14

04.02.10  CURVA 45° longa de PVC branco , ponta bol sa e 
virola, Ø 50 mm 

SER.CG  UN  6 6,05 36,30 3,76 22,56 9,81 58,86

04.02.11  CURVA 45° longa de PVC branco , ponta bol sa e 
virola, Ø 75 mm 

SER.CG  UN  4 15,34 61,36 4,84 19,36 20,18 80,72

04.02.12  CURVA 45° longa de PVC branco , ponta bol sa e 
virola, Ø 100 mm 

SER.CG  UN  11 22,64 249,04 6,05 66,55 28,69 315,59

04.02.13  CURVA 90° curta de PVC branco , ponta bol sa e 
virola, Ø 75 mm  

SER.CG  UN  2 11,75 23,50 4,84 9,68 16,59 33,18

04.02.14  CURVA 90° curta de PVC branco , ponta bol sa e 
virola, Ø 100 mm  

SER.CG  UN  7 12,83 89,81 6,05 42,35 18,88 132,16

04.02.15  CURVA 90° curta de PVC branco , ponta e b olsa 
soldável, Ø 40 mm  

SER.CG  UN  8 2,60 20,80 3,76 30,08 6,36 50,88

04.02.16  JOELHO 45° de PVC branco , ponta e bolsa 
soldável, Ø 40 mm 

SER.CG  UN  9 1,79 16,11 3,76 33,84 5,55 49,95

04.02.17  JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e 
virola, Ø 50 mm 

SER.CG  UN  5 2,64 13,20 3,76 18,80 6,40 32,00

04.02.18  JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e 
virola, Ø 75 mm 

SER.CG  UN  1 4,97 4,97 4,84 4,84 9,81 9,81



04.02.19  JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e 
virola, Ø 100 mm 

SER.CG  UN  1 6,10 6,10 6,05 6,05 12,15 12,15

04.02.20  JOELHO 90° de PVC branco , ponta e bolsa 
soldável, Ø 40 mm 

SER.CG  UN  8 1,72 13,76 3,76 30,08 5,48 43,84

04.02.21  JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e 
virola, Ø 50 mm 

SER.CG  UN  15 2,31 34,65 3,76 56,40 6,07 91,05

04.02.22  JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e 
virola, Ø 75 mm 

SER.CG  UN  3 4,49 13,47 4,84 14,52 9,33 27,99

04.02.23  CAIXA sifonada de PVC 100 x 150 x 50mm, com 
grelha cromada e cesto de limpeza 

SER.CG  UN  3 12,11 36,33 5,88 17,64 17,99 53,97

04.02.24  CAIXA sifonada de PVC 150 x 150 x 50mm, com 
grelha cromada e cesto de limpeza 

SER.CG  UN  3 27,43 82,29 5,88 17,64 33,31 99,93

04.02.25  Adaptador para saída de vaso sanitário SER.MO  UN  7 2,11 14,77 0,00 0,00 2,11 14,77
04.03  Instalações dos drenos para ar condicionado 

04.03.01  JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm  SER.CG  UN  18 0,72 12,96 2,42 43,56 3,14 56,52

04.03.02  TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 25 
mm 

SER.CG  M  22,46 1,82 40,88 1,61 36,16 3,43 77,04

04.03.03  JOELHO 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm  SER.CG  UN  3 1,16 3,48 2,42 7,26 3,58 10,74

Total da etapa: 3.025,16
05  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
05.01  Infraestrutura 
05.01.01  CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 750 V 

- 70°C - flexível 
SER.CG  M  2.492,43 0,58 1.445,61 1,48 3.688,80 2,06 5.134,41

05.01.02  CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 750 V - 
70°C - flexível 

SER.CG  M  227,52 0,93 211,59 1,61 366,31 2,54 577,90

05.01.03  CABO ISOLADO em PVC seção 6 mm² - 750 V - 
70°C - flexível 

SER.CG  M  145,41 1,37 199,21 1,75 254,47 3,12 453,68

05.01.04  CONDULETE de PVC rígido encaixe para 
eletroduto rígido Ø 25 mm (3/4")  

SER.CG  UN  97 4,86 471,42 4,03 390,91 8,89 862,33

05.01.05  ELETRODUTO de PVC rígido de encaixe, sem 
conexões, Ø 25 mm (3/4")  

SER.CG  M  955,12 3,92 3.744,07 1,34 1.279,86 5,26 5.023,93

05.01.06  DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 100 A 
com acionamento na porta do quadro de 
distribuição 

SER.CG  UN  1 576,00 576,00 26,88 26,88 602,88 602,88

05.01.07  DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 
16 A em quadro de distribuição 

SER.CG  UN  26 6,77 176,02 4,03 104,78 10,80 280,80

05.01.08  DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 
25 A em quadro de distribuição 

SER.CG  UN  4 6,77 27,08 4,03 16,12 10,80 43,20

05.01.09  DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 
32 A em quadro de distribuição 

SER.CG  UN  3 6,76 20,28 4,03 12,09 10,79 32,37

05.01.10  INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 
V 

SER.CG  UN  3 9,17 27,51 4,97 14,91 14,14 42,42

05.01.11  INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A - 250 
V 

SER.CG  UN  4 8,42 33,68 7,12 28,48 15,54 62,16

05.01.12  INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A - 250 
V 

SER.CG  UN  4 5,54 22,16 3,90 15,60 9,44 37,76

05.01.13  INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 
V 

SER.CG  UN  8 3,96 31,68 2,82 22,56 6,78 54,24

05.01.14  PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , 4x2 SER.CG  UN  120 1,48 177,60 0,67 80,40 2,15 258,00



05.01.15  TOMADA de embutir simples 2P+T 10A/250v, 
padrão brasileiro 

SER.CG  UN  12 4,25 51,00 0,81 9,72 5,06 60,72

05.01.16  TOMADA de embutir dupla 2P+T 10A/250v, 
padrão brasileiro 

SER.CG  UN  205 9,05 1.855,25 0,81 166,05 9,86 2.021,30

05.01.17  Caixa de passagem em PVC 37,9cm x 35,0cm, 
com tampa 

SER.MO  UN  11 24,90 273,90 0,00 0,00 24,90 273,90

05.01.18  Caixa de passagem octogonal 105,6 x 85,5 x 
60,5, com tampa 

SER.MO  UN  15 4,52 67,80 0,00 0,00 4,52 67,80

05.01.19  Quadro de distribuição com porta fumê, 
capacidade de 72 módulos de 17,5mm cada, 4 
filas, dimensões 
alt.760mmxlarg.425mmxprof.133mm, com 
barramento principal, neutro e terra 

SER.CG  UN  1 296,12 296,12 67,20 67,20 363,32 363,32

05.01.20  IDR, tetrapolar 40A, sensibilidade 30mA SER.MO  UN  7 159,66 1.117,62 0,00 0,00 159,66 1.117,62
05.01.21  DPS 20kA SER.MO  UN  4 159,66 638,64 0,00 0,00 159,66 638,64
05.01.22  Plugue compacto de termoplástico, 2P+T, padrão 

brasileiro, 10A/250v 
SER.CG  UN  81 4,25 344,25 0,81 65,61 5,06 409,86

05.01.23  cabo flexível tipo PP tripolar 3#2,5mm², com 
isolação 0,6/1Kv 

SER.MO  M  55 4,61 253,55 0,00 0,00 4,61 253,55

05.01.24  CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto, 
retangular, dimensões 4 x 2" 

SER.CG  UN  133 1,67 222,11 2,02 268,66 3,69 490,77

05.02  Luminárias 
05.02.01  LUMINÁRIA de embutir com refletor em alumínio 

polido, aletas refletoras em alumínio polido para 
lâmpada 2x32w 

SER.CG  UN  47 60,00 2.820,00 14,78 694,66 74,78 3.514,66

05.02.02  LUMINÁRIA de embutir com refletor em alumínio 
polido para lâmpada 2x32w 

SER.CG  UN  6 60,00 360,00 14,78 88,68 74,78 448,68

05.02.03  LUMINÁRIA de embutir com refletor em alumínio 
anodizado, difusor em vidro jateado, para 
lâmpada 1x26w 

SER.CG  UN  28 30,60 856,80 14,78 413,84 45,38 1.270,64

05.02.04  LUMINÁRIA de emergência com lâmpada 
fluorescente 

SER.CG  UN  10 48,65 486,50 17,78 177,80 66,43 664,30

05.03  Lâmpadas e reatores 
05.03.01  Reator de partida rápida para 1 lampada 

fluorescente compacta 1x26w 
MAT.  UN  28 15,27 427,56 0,00 0,00 15,27 427,56

05.03.02  Reator de partida rápida para 2 lampadas 2x32w 
fluorescente tubular 

MAT.  UN  53 29,10 1.542,30 0,00 0,00 29,10 1.542,30

05.03.03  lâmpada fluorescente tubular 32W, 2700 lumens, 
temp de cor 4000 K, IRC 80-89, vida útil 7500 
horas 

SER.CG  UN  106 4,31 456,86 0,54 57,24 4,85 514,10

05.03.04  lâmpada fluorescente compacta 26W, 1800 
lumens, temp de cor 4000 K, IRC 80-89, vida útil 
10000 horas 

SER.CG  UN  28 7,29 204,12 0,54 15,12 7,83 219,24

Total da etapa: 27.765,04
06  INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO DE TELEFONIA E DADOS 
06.01  Instalações de cabeamento estruturado de 

telefonia e dados 
06.01.01  INSTALAÇÃO de cabeamento estruturado de 

telefonia e dados (material + mão de obra) 
SER.CG  M2  357,52 0,00 0,00 13,72 4.905,17 13,72 4.905,17

Total da etapa: 4.905,17
07  IMPERMEABILIZAÇÃO 



07.01  Argamassa polimérica 
07.01.01  IMPERMEABILIZAÇÃO com argamassa 

polimérica tipo Denvertec 100 ou similar 
SER.CG  M2  293,04 4,49 1.315,75 11,18 3.276,19 15,67 4.591,94

Total da etapa: 4.591,94
08  REVESTIMENTOS 
08.01  Argamassas 
08.01.01  EMBOÇO paulista (massa única) traço 1:2:8 

cimento, cal e areia 
SER.CG  M2  118,86 3,43 407,69 7,47 887,88 10,90 1.295,57

08.01.02  CHAPISCO em paredes traço 1:3 cimento e areia 
espesura 0,5cm 

SER.CG  M2  171,69 1,31 224,91 1,56 267,84 2,87 492,75

08.01.03  EMBOÇO paulista (massa única) traço 1:2:8 
cimento, cal e areia, com impermeabilizante 

SER.CG  M2  52,82 6,81 359,70 10,76 568,34 17,57 928,05

08.02  Cerâmica 
08.02.01  AZULEJO primeira qualidade 15X15 cm, fixado 

com argamassa colante, rejuntamento com 
cimento branco 

SER.CG  M2  166,13 17,77 2.952,13 4,40 730,97 22,17 3.683,10

Total da etapa: 6.399,47
09  PAVIMENTAÇÃO 
09.01  Contrapiso 
09.01.01  CONTRAPISO cimento e areia traço 1:3, 

espessura 5 cm 
SER.CG  M2  52,92 18,44 975,84 7,69 406,95 26,13 1.382,80

09.01.02  ARMADURA de tela de aço CA-60 - malha 20x20 
cm 

SER.CG  M2  52,92 6,40 338,69 0,29 15,35 6,69 354,03

09.02  Pisos 
09.02.01  PISO vinílico semiflexível em placa 30x30cm, 

espessura 2,0 mm, assentado com cola de 
contato, incluso cordão de solda 

SER.CG  M2  293,04 36,07 10.569,95 2,38 697,44 38,45 11.267,39

09.02.02  PISO em granito 50x50cm levigado, espessura 
2cm, assentado com argamassa colante 

SER.CG  M2  3 180,14 540,42 7,48 22,44 187,62 562,86

09.02.03  PISO CERÂMICO esmaltado 45 x 45 cm, 
assentado com argamassa pré-fabricada de 
cimento colante, incluso rejunte 

SER.CG  M2  52,92 26,28 1.390,74 2,86 151,35 29,14 1.542,09

Total da etapa: 15.109,17
10  SOLEIRAS E RODAPÉS 
10.01  Soleiras 
10.01.01  SOLEIRA de granito largura 15cm, espessura 

2cm, cor cinza andorinha 
SER.MO  M  2,4 34,89 83,74 0,00 0,00 34,89 83,74

10.01.02  SOLEIRA de granito largura 15cm, espessura 
2cm, cor cinza corumbá 

SER.MO  M  8,76 34,89 305,64 0,00 0,00 34,89 305,64

10.02  Rodapés 
10.02.01  RODAPÉ em EVA, com 6 cm de altura e 1,5 cm 

de espessura, colocado 
SER.MO  M  148 6,54 967,92 0,00 0,00 6,54 967,92

10.02.02  RODAPÉ em granito, altura 5cm, espessura 2cm, 
cor cinza corumbá, assentado com argamassa 
colante 

SER.MO  M  4,1 14,29 58,59 0,00 0,00 14,29 58,59

Total da etapa: 1.415,88
11  ESQUADRIAS 
11.01  Portas 
11.01.01  PORTA MADEIRA compensada lisa, 0,80x2,10 

m, espessura 3,5 cm, incluindo batentes, alizares 
e ferragens 

SER.CG  UN  5 167,76 838,80 52,19 260,95 219,95 1.099,75



11.01.02 PORTA MADEIRA compensada lisa, 0,90x2,10 
m, espessura 3,5 cm, incluindo batentes, alizares 
e ferragens 

SER.CG  UN  1 172,41 172,41 52,19 52,19 224,60 224,60

11.01.03 PORTA de abrir em MDF 0,60x1,70, tarjeta livre e 
ocupado, ferragens e acessórios 

SER.CG  UN  4 33,62 134,48 28,28 113,12 61,90 247,60

11.01.04  PORTA corta-fogo 0,80 x 2,10 m, com ferragens 
e barra anti-pânico 

SER.MO  UN  1 394,83 394,83 0,00 0,00 394,83 394,83

11.01.05 PORTA corta-fogo 1,00 x 2,10 m, com ferragens 
e barra anti-pânico 

SER.MO  UN  1 493,54 493,54 0,00 0,00 493,54 493,54

11.02  Janelas 
11.02.01  Instalação de esquadria metálica removida SER.CG  M2  1 0,00 0,00 13,08 13,08 13,08 13,08
11.02.02  Veneziana ventilada fixa em alumínio anodizado 

1,00 x 0,40 
SER.MO  M2  0,8 387,18 309,74 0,00 0,00 387,18 309,74

11.03  Acessórios 
11.03.01  BARRA horizontal em aço inox, L=40cm , para 

porta BWC PNE 
SER.MO  UN  1 35,93 35,93 0,00 0,00 35,93 35,93

11.03.02  CHAPA de aço inox para porta, dimensões 80 x 
40 cm (o par) 

SER.CG  PAR  1 170,00 170,00 13,05 13,05 183,05 183,05

Total da etapa: 3.002,12
12  VIDRAÇARIA 
12.01  Vidro temperado 
12.01.01  VIDRO temperado, colocado em caixilho de 

alumínio, com gaxeta de EPDM e = 10 mm, 
fixação superior em perfil em aço galvanizado em 
"U" 100x50x100mm, sob o forro, ancorado na 
laje 

SER.CG  M2  17,43 183,28 3.194,57 0,00 0,00 183,28 3.194,57

12.01.02  PORTA de vidro temperado 10 mm vão 2,40 x 
2,80, duas folhas 1,60 x 2,10 m, com fixos 
laterais e bandeira fixa superior, com ferragem, 
mola hidráulica e acessórios 

SER.CG  CJ  1 3.095,72 3.095,72 0,00 0,00 3.095,72 3.095,72

12.01.03  PORTA de vidro temperado , 10 mm, uma folha, 
0,80 x 2,10 m, com ferragem, mola hidráulica e 
acessórios 

SER.CG  CJ  1 1.221,43 1.221,43 0,00 0,00 1.221,43 1.221,43

12.02  Espelhos 
12.02.01  ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm - fixados com 

botonetes 
SER.MO  M2  2,88 86,54 249,24 0,00 0,00 86,54 249,24

12.02.02  ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm colocado, 
suporte em MDF 

SER.MO  M2  0,48 119,76 57,48 0,00 0,00 119,76 57,48

Total da etapa: 7.818,44
13  DIVISÓRIAS E FORROS 
13.01  Divisórias 
13.01.01  DIVISÓRIA sanitária de granito e=3 cm 

assentada com argamassa, no traço 1:3 
SER.CG  M2  10,58 288,74 3.054,87 46,24 489,22 334,98 3.544,09

13.01.02  DIVISÓRIA em painel naval tipo 
painel/painel/vidro, espessura 35mm, com perfis 
de alumínio, colocado 

SER.MO  M2  42,11 38,00 1.600,18 0,00 0,00 38,00 1.600,18

13.01.03  PORTA divisoria 0,80 x 2,10m, c/ ferragens e 
acessórios 

SER.MO  UN  4 120,00 480,00 0,00 0,00 120,00 480,00

13.01.04  DIVISÓRIA em painel naval tipo 
painel/vidro/vidro, espessura 35mm, com perfis 
de alumínio, colocado 

SER.MO  M2  45,96 38,00 1.746,48 0,00 0,00 38,00 1.746,48

13.02  Forros 



13.02.01  FORRO DE GESSO acartonado fixo monolítico, 
suspensos por pendurais de arame galvanizado 
nº 18 painel, e=12,5 mm 

SER.CG  M2  368,81 39,26 14.479,48 0,00 0,00 39,26 14.479,48

Total da etapa: 21.850,23
14  PINTURAS 
14.01  Pintura latex PVA 
14.01.01  EMASSAMENTO com massa corrida latex PVA 2 

demãos para parede interna 
SER.CG  M2  613,27 3,17 1.944,07 3,67 2.250,70 6,84 4.194,77

14.01.02  PINTURA latex PVA 2 demãos + 1 demão de 
selador  

SER.CG  M2  171,69 2,43 417,21 5,10 875,62 7,53 1.292,83

14.01.03  PINTURA com tinta latex PVA 2 demãos, com 1 
demão de fundo preparador 

SER.CG  M2  123,03 3,96 487,20 7,56 930,11 11,52 1.417,31

14.01.04  PINTURA com tinta latex PVA 2 demãos SER.CG  M2  466 2,43 1.132,38 4,81 2.241,46 7,24 3.373,84
14.02  Pintura esmalte sintético para madeira 
14.02.01  PINTURA esmalte sintético acetinado 2 demãos, 

com fundo nivelador e emassamento, para 
esquadrias de madeira 

SER.CG  M2  29,57 4,44 131,29 9,48 280,32 13,92 411,61

14.03  Pintura esmalte sintético para metal 
14.03.01  PINTURA esmalte sintético 2 demãos + 1 demão 

de zarcão 
SER.CG  M2  21,57 4,12 88,87 10,68 230,37 14,80 319,24

14.04  Tratamento anti-cupim 
14.04.01  PINTURA imunizante para madeira 2 demãos SER.CG  M2  24,81 4,40 109,16 5,42 134,47 9,82 243,63

Total da etapa: 11.253,22
15  APARELHOS SANITÁRIOS 
15.01  Louças 
15.01.01  LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com 

acessórios, sem torneira. 
SER.CG  UN  4 93,42 373,68 20,16 80,64 113,58 454,32

15.01.02  Lavatório de coluna suspensa SER.MO  UN  3 142,66 427,98 0,00 0,00 142,66 427,98
15.01.03  BACIA sanitária sifonada com abertura frontal 

com assento com abertura frontal e acessórios 
para fixação 

SER.CG  UN  1 536,00 536,00 38,97 38,97 574,97 574,97

15.01.04  Bacia sanitária sifonada com caixa acoplada, 
assento sanitário e acessórios para fixação 

SER.CG  UN  6 230,61 1.383,66 40,32 241,92 270,93 1.625,58

15.01.05  MICTÓRIO de louça individual com válvula 
acionamento hidromecânico 

SER.CG  UN  2 186,21 372,42 38,98 77,96 225,19 450,38

15.02  Metais 
15.02.01  TORNEIRA cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou 

tanque 
SER.CG  UN  1 19,06 19,06 6,72 6,72 25,78 25,78

15.02.02  TORNEIRA pressmatic de mesa (com ou sem 
alavanca) 

SER.MO  UN  7 158,85 1.111,95 0,00 0,00 158,85 1.111,95

15.02.03  Cuba inox 470x305mm em bancada c/ sifão de 
pvc e válvula de escoamento 3" 

SER.MO  UN  1 183,89 183,89 0,00 0,00 183,89 183,89

15.02.04  TORNEIRA de mesa para pia de cozinha com 
bica móvel, acabamento cromado 

SER.MO  UN  1 118,63 118,63 0,00 0,00 118,63 118,63

15.02.05  Tanque de encaixe em aço inox 27 litros com 
válvula de escomento 3.1/2" 

SER.MO  UN  1 198,49 198,49 0,00 0,00 198,49 198,49

15.03  Complementos 
15.03.01  Sifão copo em PVC 1.1/4" com fecho hidríco, 

saída e entrada regulável 
SER.MO  UN  3 5,56 16,68 0,00 0,00 5,56 16,68

15.03.02  Válvula de escoamento 1.1/4" acabamento 
cromado e tampa plástica 

SER.MO  UN  7 28,25 197,75 0,00 0,00 28,25 197,75



15.03.03  Sifão copo em PVC 1.1/2" com fecho hidríco, 
saída e entrada regulável 

SER.MO  UN  1 5,56 5,56 0,00 0,00 5,56 5,56

15.03.04  Sifão copo para lavatório em metal cromado 
1.1/4" com fecho hídrico 

SER.MO  UN  4 71,09 284,36 0,00 0,00 71,09 284,36

15.03.05  Engate flexível em metal cromado 1/2", 40cm SER.MO  UN  13 18,37 238,81 0,00 0,00 18,37 238,81
15.03.06  Tubo de ligação cromado com anel expansor 

para bacia sanitária 
SER.MO  UN  1 28,96 28,96 0,00 0,00 28,96 28,96

15.03.07  Vedação para saída de vaso sanitário série 
normal 100mm 

SER.MO  UN  7 2,39 16,73 0,00 0,00 2,39 16,73

15.03.08  Caixa de descarga de embutir em alvenaria 
acionamento frontal, com acessórios de fixação 

SER.MO  UN  1 88,99 88,99 0,00 0,00 88,99 88,99

15.04  Bancada 
15.04.01  BANCADA em granito polido, cor cinza 

andorinha, esp. = 2 cm, com rodapia e saia 
conforme projeto 

SER.MO  M2  7,88 148,86 1.173,02 0,00 0,00 148,86 1.173,02

15.05  Acessórios 
15.05.01  BARRA DE APOIO para lavatório de louça, para 

portadores de deficiência física, comprimento 60 
cm, largura 45 cm 

SER.CG  UN  1 300,04 300,04 27,96 27,96 328,00 328,00

15.05.02  BARRA de apoio horizontal em aço inox, L=80cm 
, para BWC PNE 

SER.MO  UN  2 71,88 143,76 0,00 0,00 71,88 143,76

Total da etapa: 7.694,59
16  COMUNICAÇÃO VISUAL 
16.01  Adesivos 
16.01.01  FAIXAS EM VINIL polimérico, adesivadas com 

adesivo acrílico base água, dimensões conforme 
projeto. Letras em vinil, fonte Verdana, conforme 
projeto ( confecção e instalação ) 

SER.MO  M2  1,71 75,00 128,25 0,00 0,00 75,00 128,25

16.01.02  PLACA de poliestireno branca; espessura: 
2,0mm; dmensões conforme projeto; letreiro: 
letras vinil preto, fonte verdana, conforme projeto; 
símbolo: vinil colorido conforme projeto ( 
confecção e instalação ) 

SER.MO  M2  0,18 150,00 27,00 0,00 0,00 150,00 27,00

Total da etapa: 155,25
17  SERVIÇOS FINAIS 
17.01  Serviços finais 
17.01.01  LIMPEZA geral da obra SER.CG  M2  357,52 0,37 132,28 3,70 1.322,82 4,07 1.455,11

Total da etapa: 1.455,11
18 Administração da obra 
18.01 Administração da obra (3 meses) 
18.01.01 Encarregado SER.MO  H  540 0,00 0,00 7,61 4.109,40 7,61 4.109,40
18.01.02 Engenheiro SER.MO  H  180 0,00 0,00 58,52 10.533,60 58,52 10.533,60
18.01.03 Vigilante SER.MO  H  1.620,00 0,00 0,00 4,29 6.949,80 4,29 6.949,80

Total da etapa: 21.592,80

TOTAL GERAL SEM TAXAS E ADM (R$) 90.988,90 39.723,67 130.712,56

BDI 25,00% 22.747,22 9.930,92

TOTAL GERAL COM BDI E ADM (R$) 113.736,12 71.247,38 184.983,50


