Tribunal Regional Eleitoral

de Santa Catarina

Planilha Orcamentario Geral

TRE-SC

OBRA : Reforma dos Cartérios Eleitorais de Blumenau TAXAS: BDI = 25,00%
ORCAMENTO : BLUMENAU - final
MATERIAIS M_f\O DE OBRA PRECO FINAL
< = PRECO UNIT. | PREGCO TOTAL | PRECO UNIT. | PRECO TOTAL
CcODIGO DESCRICAO | CLASS | UNID. | QUANT. (R$) | (R$) (R$) (R$) UNIT. (R$) TOTAL (R$)
01 PROJETO EXECUTIVO
01.01 Projeto executivo de cabeamento estruturado
de telefonia e dados
01.01.01 Projeto executivo de cabeamento estruturado de M.O. M2 357,52 0,00 0,00 3,28 1.172,67 3,28 1.172,67
telefonia e dados
Total da etapa: 1.172,67
02 SERVICOS INICIAIS
02.01 Demolicdes e remocdes
02.01.01 DEMOLICAO de alvenaria de tijolo comum, sem | SER.CG M3 35,74 0,00 0,00 18,45 659,40 18,45 659,40
reaproveitamento
02.01.02 DEMOLICAOQ de concreto simples SER.CG M3 2 0,00 0,00 79,95 159,90 79,95 159,90
02.01.03 REMOCAO de esquadria metalica com ou sem SER.CG M2 2,68 0,00 0,00 3,08 8,25 3,08 8,25
reaproveitamento
02.01.04 REMOCAO de pintura a latex SER.CG M2 114,83 0,00 0,00 2,11 242,29 2,11 242,29
02.01.05 REMOCAO de pintura a dleo ou esmalte SER.CG M2 21,57 0,63 13,59 2,64 56,94 3,27 70,53
02.01.06 DEMOLICAO de azulejos SER.CG M2 76,45 0,00 0,00 10,47 800,43 10,47 800,43
02.01.07 DEMOLICAOQ de forro placas de eucatex SER.CG M2 336,89 0,00 0,00 1,25 421,11 1,25 421,11
02.01.08 DEMOLICAO piso ceramico SER.CG M2 369,21 0,00 0,00 7,51 2.772,77 7,51 2.772,77
02.01.09 RETIRADA de aparelhos sanitarios SER.CG UN 12 0,00 0,00 6,98 83,76 6,98 83,76
02.01.10 RETIRADA de eletrodutos SER.CG M 955,12 0,00 0,00 1,04 993,32 1,04 993,32
02.01.11 RETIRADA de granito SER.CG M2 3,49 0,00 0,00 22,98 80,20 22,98 80,20
02.01.12 RETIRADA de portas, janelas e caixilhos SER.CG M2 16,8 0,00 0,00 3,85 64,68 3,85 64,68
02.02 Remocéo de entulho
02.02.01 CARGA manual de entulho em caminhdo SER.CG M3 48,37 23,29 1.126,54 3,70 178,97 26,99 1.305,51
basculante 6m3
Total da etapa: 7.662,17
03 ALVENARIA E VEDACOES
03.01 Alvenaria de blocos cerdmicos
03.01.01 ALVENARIA bloco ceramico 11,5x19x19, com SER.CG M2 72,7 7,70 559,79 11,76 854,95 19,46 1.414,74
argamassa mista 1:2:8, 1/2 vez, assentados
03.02 Parede de gesso acartonado
03.02.01 PAREDE dupla de gesso acartonado, espessura | SER.CG M2 36,4 110,50 4.022,20 0,00 0,00 110,50 4.022,20
dos painéis de 12,5mm, espessura da parede de
9,5cm, com isolamento acustico com |4 de vidro
de 20Kg/m3
Total da etapa: 5.436,94
04 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
04.01 Instalac6es de agua fria
04.01.01 JOELHO 90°soldavel de PVC marrom com rosca | SER.CG UN 14 3,47 48,58 2,42 33,88 5,89 82,46
metalica @ 25 mm x 1/2"




04.01.02 JOELHO 90°soldavel de PVC marrom com rosca | SER.CG UN 1 4,08 4,08 2,42 2,42 6,50 6,50
metdlica @ 25 mm x 3/4"

04.01.03 JOELHO 90°soldavel de PVC marrom @ 256 mm | SER.CG UN 13 0,72 9,36 2,42 31,46 3,14 40,82

04.01.04 TE 90°soldavel de PVC azul com rosca met dlica | SER.CG UN 4 5,49 21,96 2,55 10,20 8,04 32,16
, @25 mm x 25 mm x 1/2"

04.01.05 TE 90°soldavel de PVC marrom @ 25 mm SER.CG UN 11 1,07 11,77 2,55 28,05 3,62 39,82

04.01.06 UNIAO soldavel de PVC marrom @ 25 mm SER.CG UN 5 4,32 21,60 1,21 6,05 5,53 27,65

04.01.07 TUBO de PVC soldavel, sem conexdes @ 25 SER.CG M 74,3 1,82 135,23 1,61 119,62 3,43 254,85
mm

04.01.08 ADAPTADOR soldavel de PVC marrom, curto SER.CG UN 5 1,69 8,45 1,21 6,05 2,90 14,50
para registro @ 25 mm x 3/4"

04.01.09 CURVA 45°soldavel de PVC marrom @ 25 mm SER.CG UN 5 1,21 6,05 2,42 12,10 3,63 18,15

04.01.10 Registro de gaveta 3/4" com canopla acabamento| SER.CG UN 5 38,37 191,85 8,20 41,00 46,57 232,85
cromado

04.02 Instalac6es sanitarias de esgotos

04.02.01 JUNCAO 45°de PVC branco , ponta bolsa e SER.CG UN 1 11,37 11,37 4,97 4,97 16,34 16,34
virola, @ 75 x 75 mm

04.02.02 JUNCAO 45°de PVC branco , ponta bolsa e SER.CG UN 4 14,52 58,08 6,18 24,72 20,70 82,80
virola, @ 100 x 100 mm

04.02.03 JUNCAO 45°de PVC branco com redugéo, ponta | SER.CG UN 4 10,94 43,76 6,18 24,72 17,12 68,48
bolsa e virola, @ 100 x 50 mm

04.02.04 TE 90°de reducéo de PVC branco , ponta bolsa | SER.CG UN 2 8,81 17,62 4,97 9,94 13,78 27,56
e virola, @ 75 x 50 mm

04.02.05 TE 90°de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ | SER.CG UN 7 5,59 39,13 3,90 27,30 9,49 66,43
50 x 50 mm

04.02.06 TUBO de PVC branco, sem conexdes , pontae | SER.CG M 16,38 3,02 49,47 3,23 52,91 6,25 102,38
bolsa soldavel, @ 40 mm

04.02.07 TUBO de PVC branco, sem conexdes , ponta SER.CG M 17,98 4,63 83,25 4,03 72,46 8,66 155,71
bolsa e virola, @ 50 mm

04.02.08 TUBO de PVC branco, sem conexdes , ponta SER.CG M 8,38 6,01 50,36 6,45 54,05 12,46 104,41
bolsa e virola, @ 75 mm

04.02.09 TUBO de PVC branco, sem conexdes , ponta SER.CG M 28,1 7,25 203,73 6,99 196,42 14,24 400,14
bolsa e virola, @ 100 mm

04.02.10 CURVA 45°longa de PVC branco , ponta bol sa e | SER.CG UN 6 6,05 36,30 3,76 22,56 9,81 58,86
virola, @ 50 mm

04.02.11 CURVA 45°longa de PVC branco , ponta bol sa e | SER.CG UN 4 15,34 61,36 4,84 19,36 20,18 80,72
virola, @ 75 mm

04.02.12 CURVA 45°longa de PVC branco , ponta bol sa e | SER.CG UN 11 22,64 249,04 6,05 66,55 28,69 315,59
virola, @ 100 mm

04.02.13 CURVA 90°curta de PVC branco , ponta bolsa e | SER.CG UN 2 11,75 23,50 4,84 9,68 16,59 33,18
virola, @ 75 mm

04.02.14 CURVA 90°curta de PVC branco , ponta bolsa e | SER.CG UN 7 12,83 89,81 6,05 42,35 18,88 132,16
virola, @ 100 mm

04.02.15 CURVA 90°curta de PVC branco , ponta e bolsa | SER.CG UN 8 2,60 20,80 3,76 30,08 6,36 50,88
soldavel, @ 40 mm

04.02.16 JOELHO 45°de PVC branco , ponta e bolsa SER.CG UN 9 1,79 16,11 3,76 33,84 5,55 49,95
soldavel, @ 40 mm

04.02.17 JOELHO 45°de PVC branco , ponta bolsa e SER.CG UN 5 2,64 13,20 3,76 18,80 6,40 32,00
virola, @ 50 mm

04.02.18 JOELHO 45°de PVC branco , ponta bolsa e SER.CG UN 1 4,97 4,97 4,84 4,84 9,81 9,81

virola, @ 75 mm




04.02.19 JOELHO 45°de PVC branco , ponta bolsa e SER.CG UN 1 6,10 6,10 6,05 6,05 12,15 12,15
virola, @ 100 mm

04.02.20 JOELHO 90°de PVC branco , ponta e bolsa SER.CG UN 8 1,72 13,76 3,76 30,08 5,48 43,84
soldavel, @ 40 mm

04.02.21 JOELHO 90°de PVC branco , ponta bolsa e SER.CG UN 15 2,31 34,65 3,76 56,40 6,07 91,05
virola, @ 50 mm

04.02.22 JOELHO 90°de PVC branco , ponta bolsa e SER.CG UN 3 4,49 13,47 4,84 14,52 9,33 27,99
virola, @ 75 mm

04.02.23 CAIXA sifonada de PVC 100 x 150 x 50mm, com | SER.CG UN 3 12,11 36,33 5,88 17,64 17,99 53,97
grelha cromada e cesto de limpeza

04.02.24 CAIXA sifonada de PVC 150 x 150 x 50mm, com | SER.CG UN 3 27,43 82,29 5,88 17,64 33,31 99,93
grelha cromada e cesto de limpeza

04.02.25 Adaptador para saida de vaso sanitario SER.MO | UN 7 2,11 14,77 0,00 0,00 2,11 14,77

04.03 Instalag6es dos drenos para ar condicionado

04.03.01 JOELHO 90°soldavel de PVC marrom @ 25 mm [ SER.CG UN 18 0,72 12,96 2,42 43,56 3,14 56,52

04.03.02 TUBO de PVC soldavel, sem conexdes @ 25 SER.CG M 22,46 1,82 40,88 1,61 36,16 3,43 77,04
mm

04.03.03 JOELHO 45°soldavel de PVC marrom @ 25 mm [ SER.CG UN 3 1,16 3,48 2,42 7,26 3,58 10,74

Total da etapa: 3.025,16

05 INSTALACOES ELETRICAS

05.01 Infraestrutura

05.01.01 CABO ISOLADO em PVC secédo 2,5 mm? - 750 V| SER.CG M 2.492,43 0,58 1.445,61 1,48 3.688,80 2,06 5.134,41
- 70T - flexivel

05.01.02 CABO ISOLADO em PVC se¢do 4 mm2- 750 V - | SER.CG M 227,52 0,93 211,59 1,61 366,31 2,54 577,90
70 - flexivel

05.01.03 CABO ISOLADO em PVC sec¢do 6 mm2- 750 V - | SER.CG M 145,41 1,37 199,21 1,75 254,47 3,12 453,68
70 - flexivel

05.01.04 CONDULETE de PVC rigido encaixe para SER.CG UN 97 4,86 471,42 4,03 390,91 8,89 862,33
eletroduto rigido @ 25 mm (3/4")

05.01.05 ELETRODUTO de PVC rigido de encaixe, sem SER.CG M 955,12 3,92 3.744,07 1,34 1.279,86 5,26 5.023,93
conexdes, @ 25 mm (3/4")

05.01.06 DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 100 A SER.CG UN 1 576,00 576,00 26,88 26,88 602,88 602,88
com acionamento na porta do quadro de
distribuicdo

05.01.07 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de | SER.CG UN 26 6,77 176,02 4,03 104,78 10,80 280,80
16 A em quadro de distribuicdo

05.01.08 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de | SER.CG UN 4 6,77 27,08 4,03 16,12 10,80 43,20
25 A em quadro de distribuicdo

05.01.09 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de | SER.CG UN 3 6,76 20,28 4,03 12,09 10,79 32,37
32 A em quadro de distribuicdo

05.01.10 INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 | SER.CG UN 3 9,17 27,51 4,97 14,91 14,14 42,42
\

05.01.11 INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A - 250 | SER.CG UN 4 8,42 33,68 7,12 28,48 15,54 62,16
Vv

05.01.12 INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A - 250 | SER.CG UN 4 5,54 22,16 3,90 15,60 9,44 37,76
\Y

05.01.13 INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 | SER.CG UN 8 3,96 31,68 2,82 22,56 6,78 54,24
\Y

05.01.14 PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , 4x2 SER.CG UN 120 1,48 177,60 0,67 80,40 2,15 258,00




05.01.15 TOMADA de embutir simples 2P+T 10A/250v, SER.CG UN 12 4,25 51,00 0,81 9,72 5,06 60,72
padréo brasileiro

05.01.16 TOMADA de embutir dupla 2P+T 10A/250v, SER.CG UN 205 9,05 1.855,25 0,81 166,05 9,86 2.021,30
padréo brasileiro

05.01.17 Caixa de passagem em PVC 37,9cm x 35,0cm, |[SER.MO | UN 11 24,90 273,90 0,00 0,00 24,90 273,90
com tampa

05.01.18 Caixa de passagem octogonal 105,6 x 85,5 x SER.MO UN 15 4,52 67,80 0,00 0,00 4,52 67,80
60,5, com tampa

05.01.19 Quadro de distribuicdo com porta fumé, SER.CG UN 1 296,12 296,12 67,20 67,20 363,32 363,32
capacidade de 72 médulos de 17,5mm cada, 4
filas, dimensées
alt.760mmxlarg.425mmxprof.133mm, com
barramento principal, neutro e terra

05.01.20 IDR, tetrapolar 40A, sensibilidade 30mA SER.MO [ UN 7 159,66 1.117,62 0,00 0,00 159,66 1.117,62

05.01.21 DPS 20kA SER.MO [ UN 4 159,66 638,64 0,00 0,00 159,66 638,64

05.01.22 Plugue compacto de termoplastico, 2P+T, padrdo| SER.CG UN 81 4,25 344,25 0,81 65,61 5,06 409,86
brasileiro, 10A/250v

05.01.23 cabo flexivel tipo PP tripolar 3#2,5mm2, com SER.MO M 55 4,61 253,55 0,00 0,00 4,61 253,55
isolacéo 0,6/1Kv

05.01.24 CAIXA DE LIGACAO de PVC para eletroduto, SER.CG UN 133 1,67 222,11 2,02 268,66 3,69 490,77
retangular, dimensoées 4 x 2"

05.02 Luminarias

05.02.01 LUMINARIA de embutir com refletor em aluminio | SER.CG UN 47 60,00 2.820,00 14,78 694,66 74,78 3.514,66
polido, aletas refletoras em aluminio polido para
lampada 2x32w

05.02.02 LUMINARIA de embutir com refletor em aluminio | SER.CG UN 6 60,00 360,00 14,78 88,68 74,78 448,68
polido para lampada 2x32w

05.02.03 LUMINARIA de embutir com refletor em aluminio | SER.CG UN 28 30,60 856,80 14,78 413,84 45,38 1.270,64
anodizado, difusor em vidro jateado, para
lampada 1x26w

05.02.04 LUMINARIA de emergéncia com lampada SER.CG UN 10 48,65 486,50 17,78 177,80 66,43 664,30
fluorescente

05.03 Lampadas e reatores

05.03.01 Reator de partida rapida para 1 lampada MAT. UN 28 15,27 427,56 0,00 0,00 15,27 427,56
fluorescente compacta 1x26w

05.03.02 Reator de partida rapida para 2 lampadas 2x32w MAT. UN 53 29,10 1.542,30 0,00 0,00 29,10 1.542,30
fluorescente tubular

05.03.03 lampada fluorescente tubular 32W, 2700 lumens, | SER.CG UN 106 4,31 456,86 0,54 57,24 4,85 514,10
temp de cor 4000 K, IRC 80-89, vida util 7500
horas

05.03.04 lampada fluorescente compacta 26W, 1800 SER.CG UN 28 7,29 204,12 0,54 15,12 7,83 219,24
lumens, temp de cor 4000 K, IRC 80-89, vida util
10000 horas

Total da etapa: 27.765,04

06 INSTALAGOES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO DE TELEFONIA E DADOS

06.01 Instalagbes de cabeamento estruturado de
telefonia e dados

06.01.01 INSTALAGAO de cabeamento estruturado de SER.CG M2 357,52 0,00 0,00 13,72 4.905,17 13,72 4.905,17
telefonia e dados (material + méo de obra)

Total da etapa: 4.905,17
07 [IMPERMEABILIZACAO




07.01

Argamassa polimérica

07.01.01 IMPERMEABILIZAGAO com argamassa SER.CG M2 293,04 4,49 1.315,75 11,18 3.276,19 15,67 4.591,94
polimérica tipo Denvertec 100 ou similar
Total da etapa: 4.591,94
08 REVESTIMENTOS
08.01 Argamassas
08.01.01 EMBOCO paulista (massa Unica) trago 1:2:8 SER.CG M2 118,86 3,43 407,69 7,47 887,88 10,90 1.295,57
cimento, cal e areia
08.01.02 CHAPISCO em paredes trago 1:3 cimento e areia| SER.CG M2 171,69 1,31 224,91 1,56 267,84 2,87 492,75
espesura 0,5cm
08.01.03 EMBOCO paulista (massa Unica) trago 1:2:8 SER.CG M2 52,82 6,81 359,70 10,76 568,34 17,57 928,05
cimento, cal e areia, com impermeabilizante
08.02 Ceramica
08.02.01 AZULEJO primeira qualidade 15X15 cm, fixado | SER.CG M2 166,13 17,77 2.952,13 4,40 730,97 22,17 3.683,10
com argamassa colante, rejuntamento com
cimento branco
Total da etapa: 6.399,47
09 PAVIMENTACAO
09.01 Contrapiso
09.01.01 CONTRAPISO cimento e areia traco 1:3, SER.CG M2 52,92 18,44 975,84 7,69 406,95 26,13 1.382,80
espessura 5 cm
09.01.02 ARMADURA de tela de ago CA-60 - malha 20x20 | SER.CG M2 52,92 6,40 338,69 0,29 15,35 6,69 354,03
cm
09.02 Pisos
09.02.01 PISO vinilico semiflexivel em placa 30x30cm, SER.CG M2 293,04 36,07 10.569,95 2,38 697,44 38,45 11.267,39
espessura 2,0 mm, assentado com cola de
contato, incluso corddo de solda
09.02.02 PISO em granito 50x50cm levigado, espessura SER.CG M2 3 180,14 540,42 7,48 22,44 187,62 562,86
2cm, assentado com argamassa colante
09.02.03 PISO CERAMICO esmaltado 45 x 45 cm, SER.CG M2 52,92 26,28 1.390,74 2,86 151,35 29,14 1.542,09
assentado com argamassa pré-fabricada de
cimento colante, incluso rejunte
Total da etapa: 15.109,17
10 SOLEIRAS E RODAPES
10.01 Soleiras
10.01.01 SOLEIRA de granito largura 15cm, espessura SER.MO M 2,4 34,89 83,74 0,00 0,00 34,89 83,74
2cm, cor cinza andorinha
10.01.02 SOLEIRA de granito largura 15cm, espessura SER.MO M 8,76 34,89 305,64 0,00 0,00 34,89 305,64
2cm, cor cinza corumba
10.02 Rodapés
10.02.01 RODAPE em EVA, com 6 cm de altura e 1,5 cm | SER.MO M 148 6,54 967,92 0,00 0,00 6,54 967,92
de espessura, colocado
10.02.02 RODAPE em granito, altura 5cm, espessura 2cm,| SER.MO M 4,1 14,29 58,59 0,00 0,00 14,29 58,59
cor cinza corumba, assentado com argamassa
colante
Total da etapa: 1.415,88
11 ESQUADRIAS
11.01 Portas
11.01.01 PORTA MADEIRA compensada lisa, 0,80x2,10 | SER.CG UN 5 167,76 838,80 52,19 260,95 219,95 1.099,75

m, espessura 3,5 cm, incluindo batentes, alizares

e ferragens




11.01.02 PORTA MADEIRA compensada lisa, 0,90x2,10 | SER.CG UN 1 172,41 172,41 52,19 52,19 224,60 224,60
m, espessura 3,5 cm, incluindo batentes, alizares
e ferragens

11.01.03 PORTA de abrir em MDF 0,60x1,70, tarjeta livre e]| SER.CG UN 4 33,62 134,48 28,28 113,12 61,90 247,60
ocupado, ferragens e acessorios

11.01.04 PORTA corta-fogo 0,80 x 2,10 m, com ferragens | SER.MO UN 1 394,83 394,83 0,00 0,00 394,83 394,83
e barra anti-panico

11.01.05 PORTA corta-fogo 1,00 x 2,10 m, com ferragens | SER.MO UN 1 493,54 493,54 0,00 0,00 493,54 493,54
e barra anti-panico

11.02 Janelas

11.02.01 Instalacdo de esquadria metalica removida SER.CG M2 1 0,00 0,00 13,08 13,08 13,08 13,08

11.02.02 Veneziana ventilada fixa em aluminio anodizado | SER.MO M2 0,8 387,18 309,74 0,00 0,00 387,18 309,74
1,00 x 0,40

11.03 Acessorios

11.03.01 BARRA horizontal em aco inox, L=40cm , para SER.MO | UN 1 35,93 35,93 0,00 0,00 35,93 35,93
porta BWC PNE

11.03.02 CHAPA de aco inox para porta, dimensdes 80 x | SER.CG | PAR 1 170,00 170,00 13,05 13,05 183,05 183,05
40 cm (o par)

Total da etapa: 3.002,12

12 VIDRACARIA

12.01 Vidro temperado

12.01.01 VIDRO temperado, colocado em caixilho de SER.CG M2 17,43 183,28 3.194,57 0,00 0,00 183,28 3.194,57
aluminio, com gaxeta de EPDM e = 10 mm,
fixac&@o superior em perfil em aco galvanizado em
"U" 100x50x100mm, sob o forro, ancorado na
laje

12.01.02 PORTA de vidro temperado 10 mm v&o 2,40 x SER.CG CcJ 1 3.095,72 3.095,72 0,00 0,00 3.095,72 3.095,72
2,80, duas folhas 1,60 x 2,10 m, com fixos
laterais e bandeira fixa superior, com ferragem,
mola hidraulica e acessorios

12.01.03 PORTA de vidro temperado , 10 mm, uma folha, | SER.CG CcJ 1 1.221,43 1.221,43 0,00 0,00 1.221,43 1.221,43
0,80 x 2,10 m, com ferragem, mola hidraulica e
acessorios

12.02 Espelhos

12.02.01 ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm - fixados com | SER.MO M2 2,88 86,54 249,24 0,00 0,00 86,54 249,24
botonetes

12.02.02 ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm colocado, SER.MO M2 0,48 119,76 57,48 0,00 0,00 119,76 57,48
suporte em MDF

Total da etapa: 7.818,44

13 DIVISORIAS E FORROS

13.01 Divisérias

13.01.01 DIVISORIA sanitaria de granito e=3 cm SER.CG M2 10,58 288,74 3.054,87 46,24 489,22 334,98 3.544,09
assentada com argamassa, no traco 1:3

13.01.02 DIVISORIA em painel naval tipo SER.MO M2 42,11 38,00 1.600,18 0,00 0,00 38,00 1.600,18
painel/painel/vidro, espessura 35mm, com perfis
de aluminio, colocado

13.01.03 PORTA divisoria 0,80 x 2,10m, c/ ferragens e SER.MO | UN 4 120,00 480,00 0,00 0,00 120,00 480,00
acessorios

13.01.04 DIVISORIA em painel naval tipo SER.MO M2 45,96 38,00 1.746,48 0,00 0,00 38,00 1.746,48

painel/vidro/vidro, espessura 35mm, com perfis
de aluminio, colocado

13.02

Forros




13.02.01 FORRO DE GESSO acartonado fixo monolitico, | SER.CG M2 368,81 39,26 14.479,48 0,00 0,00 39,26 14.479,48
suspensos por pendurais de arame galvanizado
n° 18 painel, e=12,5 mm

Total da etapa: 21.850,23

14 PINTURAS

14.01 Pintura latex PVA

14.01.01 EMASSAMENTO com massa corrida latex PVA 2| SER.CG M2 613,27 3,17 1.944,07 3,67 2.250,70 6,84 4.194,77
dema&os para parede interna

14.01.02 PINTURA latex PVA 2 deméos + 1 demé&o de SER.CG M2 171,69 2,43 417,21 5,10 875,62 7,53 1.292,83
selador

14.01.03 PINTURA com tinta latex PVA 2 dem&os, com 1 | SER.CG M2 123,03 3,96 487,20 7,56 930,11 11,52 1.417,31
demé&o de fundo preparador

14.01.04 PINTURA com tinta latex PVA 2 demé&os SER.CG M2 466 2,43 1.132,38 4,81 2.241,46 7,24 3.373,84

14.02 Pintura esmalte sintético para madeira

14.02.01 PINTURA esmalte sintético acetinado 2 deméos, | SER.CG M2 29,57 4,44 131,29 9,48 280,32 13,92 411,61
com fundo nivelador e emassamento, para
esquadrias de madeira

14.03 Pintura esmalte sintético para metal

14.03.01 PINTURA esmalte sintético 2 demaos + 1 deméo | SER.CG M2 21,57 4,12 88,87 10,68 230,37 14,80 319,24
de zarcdo

14.04 Tratamento anti-cupim

14.04.01 PINTURA imunizante para madeira 2 demaos [ SER.CG M2 | 2481 4,40 109,16 5,42 134,47 9,82 243,63

Total da etapa: 11.253,22

15 APARELHOS SANITARIOS

15.01 Loucas

15.01.01 LAVATORIO de louga de embutir (cuba) , com SER.CG UN 4 93,42 373,68 20,16 80,64 113,58 454,32
acessorios, sem torneira.

15.01.02 Lavatério de coluna suspensa SER.MO UN 3 142,66 427,98 0,00 0,00 142,66 427,98

15.01.03 BACIA sanitaria sifonada com abertura frontal SER.CG UN 1 536,00 536,00 38,97 38,97 574,97 574,97
com assento com abertura frontal e acessorios
para fixacdo

15.01.04 Bacia sanitaria sifonada com caixa acoplada, SER.CG UN 6 230,61 1.383,66 40,32 241,92 270,93 1.625,58
assento sanitério e acessorios para fixacao

15.01.05 MICTORIO de louga individual com valvula SER.CG UN 2 186,21 372,42 38,98 77,96 225,19 450,38
acionamento hidromecénico

15.02 Metais

15.02.01 TORNEIRA cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou | SER.CG UN 1 19,06 19,06 6,72 6,72 25,78 25,78
tanque

15.02.02 TORNEIRA pressmatic de mesa (com ou sem SER.MO UN 7 158,85 1.111,95 0,00 0,00 158,85 1.111,95
alavanca)

15.02.03 Cuba inox 470x305mm em bancada c/ sifdo de | SER.MO | UN 1 183,89 183,89 0,00 0,00 183,89 183,89
pvc e valvula de escoamento 3"

15.02.04 TORNEIRA de mesa para pia de cozinha com SER.MO | UN 1 118,63 118,63 0,00 0,00 118,63 118,63
bica mével, acabamento cromado

15.02.05 Tanque de encaixe em aco inox 27 litros com SER.MO | UN 1 198,49 198,49 0,00 0,00 198,49 198,49
vélvula de escomento 3.1/2"

15.03 Complementos

15.03.01 Siféo copo em PVC 1.1/4" com fecho hidrico, SER.MO | UN 3 5,56 16,68 0,00 0,00 5,56 16,68
saida e entrada regulavel

15.03.02 Vélvula de escoamento 1.1/4" acabamento SER.MO UN 7 28,25 197,75 0,00 0,00 28,25 197,75
cromado e tampa pléstica




15.03.03 Sif&o copo em PVC 1.1/2" com fecho hidrico, SER.MO | UN 1 5,56 5,56 0,00 0,00 5,56 5,56
saida e entrada regulavel
15.03.04 Sifao copo para lavatério em metal cromado SER.MO | UN 4 71,09 284,36 0,00 0,00 71,09 284,36
1.1/4" com fecho hidrico
15.03.05 Engate flexivel em metal cromado 1/2", 40cm SER.MO UN 13 18,37 238,81 0,00 0,00 18,37 238,81
15.03.06 Tubo de ligagdo cromado com anel expansor SER.MO UN 1 28,96 28,96 0,00 0,00 28,96 28,96
para bacia sanitaria
15.03.07 Vedagao para saida de vaso sanitario série SER.MO | UN 7 2,39 16,73 0,00 0,00 2,39 16,73
normal 100mm
15.03.08 Caixa de descarga de embutir em alvenaria SER.MO UN 1 88,99 88,99 0,00 0,00 88,99 88,99
acionamento frontal, com acessorios de fixagao
15.04 Bancada
15.04.01 BANCADA em granito polido, cor cinza SER.MO M2 7,88 148,86 1.173,02 0,00 0,00 148,86 1.173,02
andorinha, esp. = 2 cm, com rodapia e saia
conforme projeto
15.05 Acessorios
15.05.01 BARRA DE APOIO para lavatoério de louga, para | SER.CG UN 1 300,04 300,04 27,96 27,96 328,00 328,00
portadores de deficiéncia fisica, comprimento 60
cm, largura 45 cm
15.05.02 BARRA de apoio horizontal em ago inox, L=80cm | SER.MO | UN 2 71,88 143,76 0,00 0,00 71,88 143,76
, para BWC PNE
Total da etapa: 7.694,59
16 COMUNICACAO VISUAL
16.01 Adesivos
16.01.01 FAIXAS EM VINIL polimérico, adesivadas com SER.MO M2 1,71 75,00 128,25 0,00 0,00 75,00 128,25
adesivo acrilico base agua, dimensdes conforme
projeto. Letras em vinil, fonte Verdana, conforme
projeto ( confecgéo e instalagao )
16.01.02 PLACA de poliestireno branca; espessura: SER.MO M2 0,18 150,00 27,00 0,00 0,00 150,00 27,00
2,0mm; dmensdes conforme projeto; letreiro:
letras vinil preto, fonte verdana, conforme projeto;
simbolo: vinil colorido conforme projeto (
confeccdo e instalacéo )
Total da etapa: 155,25
17 SERVICOS FINAIS
17.01 Servicos finais
17.01.01 LIMPEZA geral da obra [sER.CG | M2 | 35752 | 0,37 [ 132,28 | 3,70 [ 132282 | 4,07 1.455,11
Total da etapa: 1.455,11
18 Administracao da obra
18.01 Administracdo da obra (3 meses)
18.01.01 Encarregado SER.MO H 540 0,00 0,00 7,61 4.109,40 7,61 4.109,40
18.01.02 Engenheiro SER.MO H 180 0,00 0,00 58,52 10.533,60 58,52 10.533,60
18.01.03 Vigilante SER.MO H 1.620,00 0,00 0,00 4,29 6.949,80 4,29 6.949,80
Total da etapa: 21.592,80
TOTAL GERAL SEM TAXAS E ADM (R$) [ 90.988,90| [ 39.723,67| 130.712,56
BDI 25,00% 22.747,22 9.930,92
TOTAL GERAL COM BDI E ADM (R$) [ 113.736,12] [ 71.247,38] 184.983,50




