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45.000,00

56.865,00

50.932,50

2

15.000,00

10.500,00

12.750,00

63.682,50

Empresa 1:  Orçamento emitido em 19/4/2006, ratificado em 19/5/2006.

Empresa 2:  Orçamento emitido em 19/4/2006, ratificado em 19/5/2006.

PLANILHA DE CUSTOS


JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

PREGÃO n. 025/2006

O PREGOEIRO do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, designado pela Portaria P n. 299/2006, de 24 de abril de 2006, do Senhor Desembargador-Presidente, atendendo à solicitação da Coordenadoria de Apoio Administrativo, comunica aos interessados que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO, para a contratação de empresa especializada para elaborar projetos arquitetônicos e complementares, para reforma de uma edificação com aproximadamente 411 m² (quatrocentos e onze metros quadrados), bem como proceder à fiscalização da execução dos referidos projetos, cuja Sessão Pública, por meio de Sistema Eletrônico, para a Abertura das Propostas, dar-se-á no dia 11 de julho de 2006, às 14 horas, no edifício-sede do TRESC, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital. A licitação será do tipo MENOR PREÇO, consoante as condições estatuídas neste Edital e será regida pelas Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 10.934, de 11 de agosto de 2004, pelo Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e pelas Resoluções CONFEA n. 413, de 27 de junho de 1997, e n. 9, de 06 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça.

I. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para:

1.1.1. Elaborar projetos arquitetônicos e complementares, fornecendo os elementos necessários para a reforma e adaptação de uma edificação com aproximadamente 411 m² (quatrocentos e onze metros quadrados), conforme descrito no Projeto Básico anexo.

1.1.2. Proceder à fiscalização da execução dos referidos projetos, nos termos da Lei 8.666/1993, conforme descrito no Projeto Básico anexo. 

1.2. Do valor total contratado, 75% (setenta e cinco por cento) corresponderão aos serviços descritos no item 1.1.1 e 25% (vinte e cinco por cento) aos serviços descritos no item 1.1.2.

1.3. O licitante vencedor deverá fornecer ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina – TRESC todos os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequada, para caracterizar a obra, contemplando todos os itens enumerados no Projeto Básico anexo, de forma que assegurem a viabilidade do empreendimento, fornecendo o custo da obra, a definição dos métodos e dos prazos de execução, devendo conter, ainda, o Plano de Trabalho, Estudos Preliminares, Anteprojeto e Projeto Executivo, conforme estabelecido no Projeto Básico anexo.

1.4. O Projeto Executivo deverá ser concebido de modo que a contratação futura da obra seja realizada no regime de empreitada por preço global, ou seja, de forma a permitir a execução da obra por preço certo e total, devendo contemplar todos os serviços necessários à plena execução da obra.

1.5. Os projetos deverão ser aprovados e assinados pelos respectivos órgãos competentes municipais e estaduais, conforme exigências legais.

1.5.1. Todas as despesas decorrentes da elaboração, registro e aprovação dos projetos correrão inteiramente por conta do licitante vencedor.

II. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas que:

2.1.1. Estejam credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) – do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –, a qual atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

2.1.2. Manifestarem, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e que suas propostas estão em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

2.2. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo o TRESC, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive, pelas transações que forem efetuadas em nome do licitante, no Sistema Eletrônico.

2.2.1. O TRESC não se responsabilizará por eventual desconexão no Sistema Eletrônico.

III. DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. Para participar da presente licitação o licitante deverá se credenciar no Sistema “Pregão Eletrônico”, através do site www.comprasnet.gov.br.

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico.

3.3. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de seu registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 

3.4. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico é de exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao TRESC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

IV. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

4.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, encaminhar a proposta, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.  

4.1.1. Deverá constar da proposta:

a) a descrição complementar do objeto ofertado, quando couber;

b) o preço, no valor total para o item cotado; 

4.1.2. A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura desta licitação.

4.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a sessão pública, assim como a declaração de que trata o item 8.2.1 deste edital.

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

V. DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

5.1. O Pregoeiro, via Sistema Eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação das propostas de preços recebidas, no prazo avençado, as quais deverão guardar perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no instrumento convocatório.

5.2. A proposta que não atender às especificações do edital será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de lances.

5.2.1. Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação de mais de uma proposta para o item.

5.2.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

VI. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL.  

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

6.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.5. No transcurso da Sessão Pública os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada  a identificação do detentor do lance.

6.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

6.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

6.7.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 

6.8. Encerrada a etapa competitiva o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com os praticados no mercado e, se for o caso, negociando com o licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso.

6.8.1. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto, aquele que estiver acima do preço praticado no mercado, aferindo-se este através do custo médio constante da Planilha de Custos anexa, devidamente atualizado até a data da abertura do Pregão, utilizando-se, para o cálculo, o Índice de Preços  ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado na ocasião.

6.8.2. Para a verificação do menor preço, o Pregoeiro acrescerá ao valor da proposta apresentada por cooperativa o percentual de 15% (quinze por cento), referente à contribuição destinada à seguridade social, prevista no art. 22, inciso IV, da Lei n. 8.212/1991.

VII. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Após a negociação prevista no item 6.7.1 e aceitação do lance de menor valor, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante.

7.2. Na hipótese de a proposta ou de o lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias previstas no Capítulo VIII, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

7.2.1. No caso de não aceitação do valor proposto, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

VIII. DA HABILITAÇÃO

8.1. A habilitação do presente PREGÃO far-se-á mediante consulta on line ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da regularidade  do licitante.

8.2. Será exigido, ainda, do licitante cadastrado:

8.2.1. Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, nos termos do Decreto n. 4.358/2002, após indagação a ser formulada pelo Pregoeiro no Sistema;

8.2.2. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade, em conformidade com o art. 30, I, da Lei n. 8.666/1993. 

8.2.3. Documento comprovando a visita ao local do prédio onde será realizada a obra de reforma, em conformidade com o art. 30, III, da Lei n. 8.666/1993.

8.2.3.1. O documento descrito no item 8.2.3, no qual constará a identificação do(s) visitante(s), será emitido pelo Chefe do Cartório Eleitoral de Joinville, devendo a visita ser agendada em dias úteis no período compreendido entre 13h e 18h, por meio do telefone (47) 34333503.

8.2.4. Os documentos mencionados nos subitens 8.2.2 e 8.2.3 deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, ao final da Sessão Pública, no prazo máximo de 24 horas, através do fac-símile 32513883, devendo os originais, ou cópias autenticadas, serem apresentados no prazo máximo de 2 (dois) dias.
IX. DOS RECURSOS DA DECISÃO DO PREGOEIRO

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,  manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

9.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item 9.1, importará a decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

9.2. O Pregoeiro terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo à Secretária de Administração e Orçamento, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

X. DAS PENALIDADES E SEUS RECURSOS

10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste PREGÃO ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais:

a)  impedido de licitar e  contratar com a União; e,

b) descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes. 

10.2.1. As sanções estabelecidas no item 10.2 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

10.3. Para os casos não previstos no item 10.2 poderão ser aplicadas à empresa vencedora, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste PREGÃO, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3.1. A sanção estabelecida na alínea “d” deste item é de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Em conformidade com o artigo  86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na apresentação da garantia de que trata o Capítulo XV deste Edital sujeitará o licitante vencedor, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor da proposta.

10.5. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega do Acervo Técnico e/ou Atestado(s) de Responsabilidade Técnica e dos currículos de que trata o subitem 12.1.1, sujeitará o licitante vencedor, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor da proposta, a partir do dia imediato ao do vencimento do prazo estipulado no item 12.1.1 até a data da entrega do(s) mesmo(s).

10.6. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega do visto do CREA do Estado de Santa Catarina, se empresa for sediada em outra jurisdição e, consequentemente inscrita no CREA de origem,  sujeitará o licitante vencedor, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor da proposta, a partir do dia imediato ao do vencimento do prazo estipulado no item 12.1.27 até a data da entrega do mesmo.

10.7. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega do Plano de Trabalho e/ou dos Estudos Preliminares e/ou do Anteprojeto e/ou do Projeto Executivo sujeitará o licitante vencedor, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor da proposta, a partir do dia imediato ao do vencimento dos prazos estipulados neste edital, até a data da entrega do(s) mesmo(s).

10.8. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 10.3, alíneas “a”, “b” e “c”, 10.4 ,10.5, 10.6 e 10.7 caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

10.8.1. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio da Secretária de Administração e Orçamento, a qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

10.9. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” do item 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

XI. DA DOTAÇÃO

11.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.7217.0709 – Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais de Joinville, Elemento de Despesa 4.5.90.61 – Aquisição de Imóveis.

XII. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR

12.1. O licitante vencedor ficará obrigado a:

12.1.1. apresentar, antes de firmado o contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação que lhe será entregue com este fim, a relação explícita da equipe técnica que se responsabilizará pelos serviços constantes do objeto desta licitação, no que tange à elaboração dos projetos e serviços constantes do item 2 do Projeto Básico anexo; 

12.1.1.1. no mesmo prazo estipulado no subitem 12.1.1, comprovar a qualificação, que deverá ser compatível com os projetos a serem elaborados, de cada um dos profissionais indicados, através de Acervo Técnico e/ou de Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrado(s) no CREA, emitido em nome dos respectivos profissionais;

12.1.1.2. a comprovação para os seguintes projetos poderá ser substituída por currículos: caderno de Especificações Técnicas e Encargos para cada projeto; orçamento para a execução da obra, para cada projeto; elaboração do cronograma físico-financeiro para o Projeto Executivo; e elaboração de tabela para Medição de Serviços Executados na obra;

12.1.2. manter os profissionais indicados no documento exigido no subitem 12.1.1. até a  conclusão do contrato; 

12.1.2.1. será admitida a substituição dos profissionais elencados na relação explícida da equipe técnica mencionada no item 12.1.1; neste caso, deverá o licitante vencedor submeter à aprovação da Administração do TRESC os novos profissionais, que deverão ter experiência equivalente ou superior; 

12.1.3. entregar todos os projetos acompanhados da respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;

12.1.4. indicar o profissional responsável pela coordenação dos trabalhos na primeira reunião de trabalho com a Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo;

12.1.5. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

12.1.6. executar os serviços nos seguintes prazos:

12.1.6.1. Plano de Trabalho: 7 (sete) dias, a partir do recebimento do contrato, devidamente assinado; 

12.1.6.2. Estudos Preliminares: 10 (dez) dias, a partir do recebimento de autorização formal da Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo;

12.1.6.3. Anteprojeto: 15 (quinze) dias, a partir da aprovação dos Estudos Preliminares;

12.1.6.4. Projeto Executivo: 25 (vinte e cinco) dias, a partir da aprovação do Anteprojeto;

12.1.7. entregar o Plano de Trabalho, os Estudos Preliminares, o Anteprojeto e o Projeto Executivo nas condições e no preço estipulado na proposta. Depois de entregues, se constatada qualquer irregularidade quando do recebimento provisório de cada um dos projetos, para cada etapa a empresa deverá saná-la, no prazo máximo de 10 (dez) dias; 

12.1.7.1. estando em mora o licitante vencedor, o prazo para a nova execução do serviço, caso seja constatada a irregularidade de que trata a alínea anterior, não interromperá a multa por atraso prevista no item 10.7;

12.1.8. entregar os trabalhos gráficos, especificações, pareceres e laudos técnicos, orçamentos e outros, com a assinatura do Arquiteto ou Engenheiro responsável, o nome da empresa, a menção do título profissional de quem os subscrever e o número dos respectivos registros no CREA; 

12.1.9. efetuar cessão ao TRESC, após o recebimento definitivo do objeto desta licitação, dos direitos de uso dos projetos, não cabendo ao(s) autor(es) qualquer indenização futura decorrente de sua utilização; 

12.1.10. arcar inteiramente com todas as despesas decorrentes da elaboração, registros  e aprovações dos projetos;

12.1.11. obedecer, na execução dos projetos, todas as determinações das orientações compiladas das reuniões prévias com o TRESC, devidamente registradas em ATAS, o que melhor definirá a tipologia da edificação, forma, estrutura, instalações complementares e equipamentos especiais necessários ao desenvolvimento dos projetos contratados;

12.1.12. efetuar a coordenação geral das atividades técnicas do projeto de edificação em função das determinações do projeto de arquitetura elaborado;

12.1.13. coordenar especificamente cada uma das atividades técnicas do projeto de edificação e seus elementos e componentes, por meio profissionais responsáveis pela sua concepção e detalhamento;

12.1.14. corrigir as plantas e desenhos dos  projetos, quando houver modificação em qualquer um deles, de forma a manter a compatibilidade e integração do Projeto Executivo;

12.1.15. prestar as informações complementares e necessárias à elaboração do pedido para a contratação da execução do Projeto Executivo, bem como sanar eventuais dúvidas acerca dos projetos apresentados durante a execução da obra;

12.1.16. submeter à análise e aprovação formal do TRESC os projetos elaborados referentes a cada uma das etapas;

12.1.16.1. as aprovações parciais por parte do TRESC não eximem os autores das responsabilidades, dos erros ou falhas que os projetos possam conter, cabendo à contratada proceder as devidas correções, sem ônus para o TRESC;

12.1.17. incluir nos projetos, bem como no orçamento para execução da obra, os materiais e equipamentos já adquiridos pelo TRESC, para a reforma, conforme indicação a ser feita pela Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo. Para outros a serem especificados, fornecer amostras e catálogos técnicos;

12.1.18. fazer acompanhar, cada projeto, da relação de material necessário à sua execução, de Especificações Técnicas, Memorial Descritivo e Memória de Cálculo;

12.1.19. entregar os projetos ao TRESC em duas vias impressas em papel e em via magnética do tipo “CD-ROM” . Os desenhos serão fornecidos em arquivos “mcd”, extensão do “cad” “VectorWorks”; planilhas, em formato “xls”, documentos em formato “doc”; 

12.1.20. elaborar todos os projetos em acordo com as Normas Técnicas pertinentes, Códigos de Obras e Edificações, Normas Técnicas das Empresas Concessionárias e órgãos fiscalizadores, conforme as instruções e manuais técnicos dos materiais e equipamentos especificados em projetos e orientações específicas do TRESC,  mantendo coerência e harmonia relativamente à integração entre eles;

12.1.21. apresentar o orçamento de acordo com o disposto da Lei n. 11.178, de 20 de outubro de 2005; 

12.1.22. consultar a tabela do DEINFRA – Departamento Estadual de Infra-Estrutura do Estado de Santa Catarina, nos casos em que não constarem na tabela do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, materiais ou elementos especificados, e, se necessário, realizar pesquisa no mercado com comprovação de fontes;

12.1.23. manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.1.24. responder por todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial dos empregados e prepostos, obrigando-se a saldá-las na época devida, sendo que os mesmos não terão qualquer vínculo empregatício com o TRESC;

12.1.25. manter o quadro de pessoal técnico qualificado para a realização do serviço;

12.1.26. obedecer todas as leis de postura, normas gerais e disposições transitórias relativas à elaboração de projetos e reformas de edifícios desta natureza;

12.1.27.  apresentar, obrigatoriamente, antes de firmado o contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação que lhe será entregue com este fim, visto do CREA do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei n. 5.194, de 24.12.1966, em consonância com o art. 1° da Resolução n. 265, de 15.12.1979 do CONFEA, se empresa for sediada em outra jurisdição e, consequentemente inscrita no CREA de origem;

12.1.28. cumprir os ditames da Resolução n. 9, de 06 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de não contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRESC.

XIII. DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Será permitida a subcontratação do serviço, desde que aceita pelo TRESC.

13.1.1. No caso de subcontratação, a empresa contratada continuará a responder direta e exclusivamente pela fiel observância  das obrigações contratuais.

13.2. A empresa contratada deverá comunicar os serviços subcontratados à fiscalização deste Tribunal, informando as empresas que irão executá-los.

XIV. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado em favor do licitante vencedor, mediante depósito bancário, nas etapas discriminadas a seguir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o aceite e atestação, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada, desde que não haja fator impeditivo imputável ao licitante vencedor.

a) Plano de Trabalho: 5% (cinco por cento) do valor dos projetos;

b) Estudos Preliminares: 15% (quinze por cento) do valor dos projetos;

c) Anteprojeto: 20% (vinte por cento) do valor dos projetos;

d) Projeto Executivo: 50% do valor dos projetos;

e) Legalização dos projetos: 10% (dez por cento) do preço dos projetos à entrega deste serviço; 

f) Fiscalização para executar os referidos projetos.

f.1) O pagamento da fiscalização será vinculado às etapas previstas no cronograma físico-financeiro da obra. O valor total cotado será dividido pelo número de etapas previstas no referido cronograma, sendo que os respectivos pagamentos serão liberados em parcelas iguais, após a conclusão de cada etapa, conforme o constante nos itens 3.13 e 3.14 do Projeto Básico anexo.

14.1.1. O recebimento definitivo dar-se-á em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório dos serviços, exceto se houver atraso motivado pela empresa.

14.2. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

14.3. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

XV. DA GARANTIA

15.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, de acordo com o artigo 56 da Lei n. 8.666/1993, exigirá do licitante adjudicatário prestação de garantias correspondentes a 5% (cinco por cento) do item 1.1.1 e 5% do item 1.1.2, antes da assinatura do Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação que lhe será entregue com esse fim, podendo, o mesmo, optar por qualquer das modalidades previstas no mencionado diploma legal. 

15.2. A garantia somente será restituída à empresa contratada após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, referentes à:

15.2.1. elaboração dos projetos;

15.2.2. fiscalização da obra.

XVI. DO CONTRATO

16.1. Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto n. 5.450/2005. 

16.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste PREGÃO, independentemente de transcrição.

16.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, no prazo de 3 (três) dias, sem justificativa por escrito aceita pela Secretária de Administração e Orçamento, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato.

16.3.1. Nesse caso, sujeita-se, o  licitante vencedor, às penalidades aludidas no Capítulo X deste Edital.

16.4. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será aplicada a regra prevista no item 16.3 deste Capítulo.  

16.5. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, na forma do artigo 67 da Lei n. 8.666/1993.

XVII. DA RESCISÃO

17.1. O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993 e da Resolução n. 9, de 06 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça.

17.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 10%  (dez por cento) sobre o valor do contrato.

XVIII. DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

18.1. A empresa contratada deverá indicar, para aprovação da Supervisão de Serviços Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo, em até 3 (três) dias após a solicitação formal do TRESC, preferencialmente dentre os autores dos projetos, um profissional habilitado para fiscalizar a obra de construção dos projetos referidos neste instrumento, de acordo com a Lei n. 8.666/93, com as atribuições previstas no item B, subitens 1.1.1 a 1.1.7 do Projeto Básico anexo.

XIX. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. O objeto deste PREGÃO será adjudicado globalmente.

19.2. As empresas poderão obter as informações pertinentes à elaboração da proposta pelo tel./fax (0xx) 48-2513770, na Supervisão de Serviços Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo.

19.3. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.

19.4. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos.

19.5. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por  apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

19.6. O objeto deste PREGÃO poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

19.7. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação pela autoridade competente deste Tribunal.

19.8. No caso de  interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao(s) mesmo(s), será o resultado da licitação submetido à autoridade competente, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

19.9. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

19.10. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço pregoeiro@tre-sc.gov.br, conforme estabelece o art. 19 do Dec. n. 5.450/2005.

19.11. O Pregoeiro, durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com os licitantes que não seja no âmbito do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

19.12. Conforme disposto na Resolução n. 9, de 06 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRESC.

Florianópolis, 26 de junho de 2006.

_________________________________

José Luiz de David Vargas

PREGOEIRO

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato para elaborar projetos arquitetônicos e complementares de uma edificação com aproximadamente 411 m² (quatrocentos e onze metros quadrados), bem como proceder à fiscalização da execução dos referidos projetos, autorizado pela Senhora Denise Goulart Schlickmann, Secretária de Administração e Orçamento, a fl. ... do Pregão n. ..../...., que entre si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a empresa ........................, em conformidade com as Leis n. 10.520/2002, 8.666/1993, 8.078/1990, 10.406/2002, 5.194/1966, 10.934/2004, com o Decreto n. 5.450/2005 e com as Resoluções CONFEA n. 413/1997 e 9/2005, do Conselho Nacional de Justiça.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior,  n.  68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Orçamento, Senhora Denise Goulart Schlickmann, inscrita no CPF sob o n. 576.723.859-68, residente e domiciliada em São José/SC e, de outro lado, a empresa .........................., estabelecida na cidade de ........................., inscrita no CNPJ sob o n. .........................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) seu (sua) .............., Senhor(a)......................................... inscrito(a) no CPF sob o  n. ......................., residente e domiciliado(a) ............................, tem entre si ajustado Contrato para elaborar projetos arquitetônicos e complementares, fornecendo os elementos necessários para a reforma e adaptação de uma edificação com aproximadamente 411 m² (quatrocentos e onze metros quadrados), bem como proceder à fiscalização da execução dos referidos projetos, firmado de acordo com as Leis  n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 10.934, de 11 de agosto de 2004, pelo Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e pelas Resoluções CONFEA n. 413, de 27 de junho de 1997, e n. 9, de 06 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça e com o Pregão n. .../2006, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para:

1.1.1. Elaborar projetos arquitetônicos e complementares, fornecendo os elementos necessários para a reforma e adaptação de uma edificação com aproximadamente 411 m² (quatrocentos e onze metros quadrados), localizada na Rua Jaguaruna, s/n, Centro, Joinville/SC, conforme descrito no Projeto Básico anexo.

1.1.2. Proceder à fiscalização da execução dos referidos projetos, nos termos da Lei 8.666/1993, conforme descrito no Projeto Básico anexo. 

1.2. A Contratada fornecerá ao Contratante todos os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequada, para caracterizar a obra, contemplando todos os itens enumerados no Projeto Básico anexo, de forma que assegurem a viabilidade do empreendimento, fornecendo o custo da obra, a definição dos métodos e dos prazos de execução, devendo conter, ainda, o Plano de Trabalho, Estudos Preliminares, Anteprojeto e Projeto Executivo, conforme estabelecido no Projeto Básico anexo.

1.3. O Projeto Executivo deverá ser concebido de modo que a contratação futura da obra seja realizada no regime de empreitada por preço global, ou seja, de forma a permitir a execução da obra por preço certo e total, devendo contemplar todos os serviços necessários à plena execução da obra.

1.4. Os projetos deverão ser aprovados e assinados pelos respectivos órgãos competentes municipais e estaduais, conforme exigências legais.

1.4.1. Todas as despesas decorrentes da elaboração, registro e aprovação dos projetos correrão inteiramente por conta da Contratada.

PARÁGRAFO ÚNICO

A execução dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições do Pregão n...../..., de.../.../2006, além das obrigações assumidas na proposta apresentada pela Contratada em .../.../..., por meio do sistema COMPRASNET, e dirigida ao Contratante, contendo o preço do(s) produto(s) que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1. O Contratante pagará à Contratada, pela execução dos serviços ora contratados, o valor total de R$ ...........(.......), assim distribuídos:

2.1.1. Plano de Trabalho: R$ ......(.................), correspondentes a 5% (cinco por cento) do valor dos projetos;

2.1.2. Estudos Preliminares: R$ .............(.................), correspondentes a 15% (quinze por cento) do valor dos projetos;

2.1.3. Anteprojeto: R$ .............(.................), correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor dos projetos;

2.1.4. Projeto Executivo: R$ .............(.................), correspondentes a 50% do valor dos projetos;

2.1.5. Legalização dos projetos: R$ .............(.................), correspondentes a 10% (dez por cento) do preço dos projetos;

2.1.6. Fiscalização para executar os referidos projetos: R$ .............(.................).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA DOS PROJETOS

3.1. Os serviços serão executados nos seguintes prazos:

3.1.1. Plano de Trabalho: no máximo 7 (sete) dias, a partir do recebimento do Contrato, devidamente assinado;

3.1.2. Estudos Preliminares: no máximo 10 (dez) dias, contados do recebimento de autorização formal da Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo do TRESC;

3.1.3. Anteprojeto: no máximo 15 (quinze) dias, a partir da aprovação dos Estudos Preliminares.

3.1.4. Projeto Executivo: no máximo 25 (vinte e cinco) dias, contados da aprovação do Anteprojeto.

CLÁUSULA  QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado em favor da Contratada, mediante depósito bancário, nas etapas discriminadas a seguir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o aceite e atestação, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

4.1.1. Plano de Trabalho: R$ ...............(.................), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor dos projetos;

4.1.2. Estudos Preliminares: R$ ...............(.................), 15% (quinze por cento) do valor dos projetos;

4.1.3. Anteprojeto: R$ ...............(.................), 20% (vinte por cento) do valor dos projetos;

4.1.4. Projeto Executivo: R$ ...............(.................), 50% do valor dos projetos;

4.1.5. Legalização dos projetos: R$ ...............(.................), 10% (dez por cento) do preço dos projetos à entrega deste serviço. 

4.1.6. Fiscalização para executar os referidos projetos: R$ ...............(.................).

4.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

4.3. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

4.4. O pagamento da fiscalização será vinculado às etapas previstas no cronograma físico-financeiro da obra. O valor total cotado será dividido pelo número de etapas previstas no referido cronograma, sendo que os respectivos pagamentos serão liberados em parcelas iguais, após a conclusão de cada etapa, conforme o constante nos itens 3.13 e 3.14 do Projeto Básico anexo ao Pregão n. ___/2006.

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO 

5.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.7217.0709 – Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais de Joinville, Elemento de Despesa 4.5.90.61 – Aquisição de Imóveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EMPENHO DA DESPESA 

7.1. Foi emitida a Nota de Empenho  n. 2006NE000........, em .../.../..., no valor de R$ ...... (...), para a realização da despesa. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES  DO CONTRATANTE
8.1. O Contratante se obriga a:

8.1.1. efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no preço e no prazo estabelecidos nas Cláusulas Segunda e Quarta deste Contrato; 

8.1.2. promover, através de seu representante, o servidor titular da função de ........................., ou seu substituto, a fiscalização deste Contrato, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

8.1.3. efetuar o recebimento definitivo em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório do(s) serviço(s), exceto se houver atraso motivado pela Contratada.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES  DA  CONTRATADA

9.1. A Contratada ficará obrigada a:

9.1.1. manter os profissionais indicados na relação explícita da equipe técnica, apresentada em ............., até a  conclusão dos serviços objeto deste Contrato; 

9.1.1.1. será admitida a substituição dos profissionais elencados na relação explícida da equipe técnica mencionada no item 9.1.1; neste caso, deverá a Contratada submeter à aprovação do Contratante os novos profissionais, que deverão ter experiência equivalente ou superior; 

9.1.2. entregar todos os projetos acompanhados da respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;

9.1.3. indicar o profissional responsável pela coordenação dos trabalhos na primeira reunião de trabalho com a Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo do TRESC;

9.1.4. executar os serviços nos seguintes prazos:

9.1.4.1. Plano de Trabalho: 7 (sete) dias, a partir do recebimento deste Contrato, devidamente assinado; 

9.1.4.2. Estudos Preliminares: 10 (dez) dias, a partir do recebimento de autorização formal da Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo;

9.1.4.3. Anteprojeto: 15 (quinze) dias, a partir da aprovação dos Estudos Preliminares;

9.1.4.4. Projeto Executivo: 25 (vinte e cinco) dias, a partir da aprovação do Anteprojeto;

9.1.5. entregar o Plano de Trabalho, os Estudos Preliminares, o Anteprojeto e o Projeto Executivo nas condições e no preço estipulado na proposta. Depois de entregues, se constatada qualquer irregularidade quando do recebimento provisório de cada um dos projetos, para cada etapa a Contratada deverá saná-la, no prazo máximo de 10 (dez) dias; 

9.1.5.1. estando em mora a Contratada, o prazo para a nova execução do serviço, caso seja constatada a irregularidade de que trata a alínea anterior, não interromperá a multa por atraso prevista na Subcláusula 12.4;

9.1.6. entregar os trabalhos gráficos, especificações, pareceres e laudos técnicos, orçamentos e outros, com a assinatura do Arquiteto ou Engenheiro responsável, o nome da empresa, a menção do título profissional de quem os subscrever e o número dos respectivos registros no CREA; 

9.1.7. efetuar cessão ao Contratante, após o recebimento definitivo do objeto desta licitação, dos direitos de uso dos projetos, não cabendo ao(s) autor(es) qualquer indenização futura decorrente de sua utilização; 

9.1.8. arcar inteiramente com todas as despesas decorrentes da elaboração, registros  e aprovações dos projetos;

9.1.9. obedecer, na execução dos projetos, todas as determinações das orientações compiladas das reuniões prévias com o Contratante, devidamente registradas em ATAS, o que melhor definirá a tipologia da edificação, forma, estrutura, instalações complementares e equipamentos especiais necessários ao desenvolvimento dos projetos contratados;

9.1.10. efetuar a coordenação geral das atividades técnicas do projeto de edificação em função das determinações do projeto de arquitetura elaborado;

9.1.11. coordenar especificamente cada uma das atividades técnicas do projeto de edificação e seus elementos e componentes, por meio profissionais responsáveis pela sua concepção e detalhamento;

9.1.12. corrigir as plantas e desenhos dos  projetos, quando houver modificação em qualquer um deles, de forma a manter a compatibilidade e integração do Projeto Executivo;

9.1.13. prestar as informações complementares e necessárias à elaboração do pedido para a contratação da execução do Projeto Executivo, bem como sanar eventuais dúvidas acerca dos projetos apresentados durante a execução da obra;

9.1.14. submeter à análise e aprovação formal do Contratante os projetos elaborados referentes a cada uma das etapas;

9.1.14.1. as aprovações parciais por parte do Contratante não eximem os autores das responsabilidades, dos erros ou falhas que os projetos possam conter, cabendo à Contratada proceder as devidas correções, sem ônus para o TRESC;

9.1.15. incluir nos projetos, bem como no orçamento para execução da obra, os materiais e equipamentos já adquiridos pelo Contratante, para a reforma, conforme indicação a ser feita pela Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo do TRESC. Para outros a serem especificados, fornecer amostras e catálogos técnicos;

9.1.16. fazer acompanhar, cada projeto, da relação de material necessário à sua execução, de Especificações Técnicas, Memorial Descritivo e Memória de Cálculo;

9.1.17. entregar os projetos ao Contratante em duas vias impressas em papel e em via magnética do tipo “CD-ROM” . Os desenhos serão fornecidos em arquivos “mcd”, extensão do “cad” “VectorWorks”; planilhas, em formato “xls”, documentos em formato “doc”; 

9.1.18. elaborar todos os projetos em acordo com as Normas Técnicas pertinentes, Códigos de Obras e Edificações, Normas Técnicas das Empresas Concessionárias e órgãos fiscalizadores, conforme as instruções e manuais técnicos dos materiais e equipamentos especificados em projetos e orientações específicas do Contratante,  mantendo coerência e harmonia relativamente à integração entre eles;

9.1.19. apresentar o orçamento de acordo com o disposto da Lei n. 11.178, de 20 de outubro de 2005; 

9.1.20. consultar a tabela do DEINFRA – Departamento Estadual de Infra-Estrutura do Estado de Santa Catarina, nos casos em que não constarem na tabela do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, materiais ou elementos especificados, e, se necessário, realizar pesquisa no mercado com comprovação de fontes;

9.1.21. manter durante a execução deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n. ___/2006;

9.1.22. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

9.1.23. manter o quadro de pessoal técnico qualificado para a realização do serviço;

9.1.24. obedecer todas as leis de postura, normas gerais e disposições transitórias relativas à elaboração de projetos e reformas de edifícios desta natureza;

9.1.25. responder por todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial dos empregados e prepostos, obrigando-se a saldá-las na época devida, sendo que os mesmos não terão qualquer vínculo empregatício com o Contratante;

9.1.26. cumprir os ditames da Resolução n. 9, de 06 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de não contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRESC.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Será permitida a subcontratação do serviço, desde que aceita pelo Contratante.

10.1.1. No caso de subcontratação, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pela fiel observância  das obrigações contratuais.

10.2. A Contratada deverá comunicar os serviços subcontratados à fiscalização do Contratante, informando as empresas que irão executá-los.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

11.1. A Contratada deverá indicar, para aprovação da Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, em até 3 (três) dias após a solicitação formal do TRESC, preferencialmente dentre os autores dos projetos, um profissional habilitado para fiscalizar a obra de construção dos projetos referidos neste instrumento, de acordo com a Lei n. 8.666/93, com as atribuições previstas no item B, subitens 1.1.1 a 1.1.7, do Projeto Básico anexo ao Pregão ___/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA  -  DAS PENALIDADES 

12.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

12.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais:

a)  impedida de licitar e  contratar com a União; e,

b) descredenciada no SICAF pelos órgãos competentes. 

12.2.1. As sanções estabelecidas na Subcláusula 12.2 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

12.3. Para os casos não previstos na Subcláusula 12.2 poderão ser aplicadas à Contratada, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Contrato, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

12.3.1. A sanção estabelecida na alínea “d” da Subcláusula 12.3 é de competência do Presidente do TRESC.

12.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega do Plano de Trabalho, dos Estudos Preliminares, do Anteprojeto e do Projeto Executivo sujeitará a Contratada, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor contratado, a partir do dia imediato ao do vencimento dos prazos estipulados neste Contrato, até a data da entrega dos projetos.

12.5.  Da aplicação das penalidades definidas nas Subcláusulas 12.3, alíneas “a”, “b” e “c”, e 12.4 caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

12.6. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio da Secretária de Administração e Orçamento, que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

12.7. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” da Subcláusula 12.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

CLÁUSULA  DÉCIMA-TERCEIRA -  DA GARANTIA DO CONTRATO    

13.1. A Contratada, de acordo com o artigo 56 da Lei n. 8.666/1993, coloca à disposição do Contratante, garantia no valor de R$ ..... (..........), na modalidade ....., referente ao serviço descrito na Subcláusula 1.1.1, e no valor de R$ ..... (..........), na modalidade ....., referente ao serviço descrito na Subcláusula 1.1.2. 

13.2.  A garantia somente será restituída à Contratada após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, referentes à:

13.2.1. elaboração dos projetos;

13.2.2. fiscalização da obra. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

14.1. Os empregados e prepostos da Contratada não terão qualquer vínculo empregatício com o Contratante, correndo, por conta exclusiva da primeira, todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA RESCISÃO 

15.1. Este Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993 e da Resolução n. 9, de 06 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça.

15.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, sujeita-se, a Contratada, ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial da União, no prazo previsto pela Lei n. 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DO FORO

17.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina. 

E, para firmeza,  como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua publicação e execução. 

Florianópolis, ... de .......... de ...... 

CONTRATANTE: 

DENISE GOULART SCHLICKMANN 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO 

CONTRATADA:

                                             ......................................

TESTEMUNHAS: 

........................................

PROJETO BÁSICO 

OBJETO: contratação de empresa especializada para elaborar (A) projetos arquitetônicos e complementares, fornecendo os elementos necessários para a reforma e adaptação de uma edificação com aproximadamente 411 m² (quatrocentos e onze metros quadrados), bem como, a partir da contratação de empresa para a execução da obra, (B) proceder à fiscalização da execução dos referidos projetos, nos termos da Lei 8.666/1993. 

A. PROJETOS

1. Descrição dos serviços: a empresa a ser contratada deverá fornecer ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina – TRE/SC todos os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequada, para caracterizar a obra, contemplando todos os itens enumerados neste Projeto Básico, de forma que assegurem a viabilidade do empreendimento, fornecendo o custo da obra, a definição dos métodos e dos prazos de execução, devendo conter, ainda, as seguintes etapas:

1.1. Plano de trabalho: a empresa contratada deverá apresentar, em 07 (sete) dias, a partir do recebimento do contrato devidamente assinado, o detalhamento do Programa Mínimo de Necessidades, de acordo com orientações do TRE/SC, e um plano de trabalho que contenha estudos sobre a edificação: levantamento das condições do edifício, tais como sistemas hidro-sanitários, de ar-condicionado, preventivo de incêndio, preventivo contra descargas atmosféricas, sistema de rede de telefonia e lógica, elétrico e transporte vertical. Deverá, ainda, apresentar uma agenda de reuniões quinzenais a serem realizadas com os técnicos da Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo deste Tribunal. Ao final desta etapa a contratada receberá 5% (cinco por cento) do valor dos projetos.

1.2. Estudos Preliminares: a partir do Plano de Trabalho e dos dados fornecidos pelo TRE/SC, deverá ser elaborado o estudo preliminar, apresentado em desenhos suficientes com escalas adequadas. Esta etapa deverá estar concluída no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir do recebimento de autorização formal da SPE. Com o recebimento e aceite, pelo TRE/SC, desta etapa, a contratada receberá 15% (quinze por cento) do valor dos projetos.

1.3. Anteprojeto: é o resultado do desenvolvimento do projeto elaborado na etapa anterior, apresentando a solução geral do problema e das instalações em geral, possibilitando a clara compreensão do projeto, bem como a sua primeira avaliação de custo, apresentando desenhos em número e escalas convenientes. Constituem a solução e o detalhamento básico do projeto de arquitetura que será encaminhado aos profissionais encarregados dos projetos complementares. O Anteprojeto deverá estar concluído no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir da aprovação dos estudos preliminares. Ao final desta etapa a contratada receberá 20% ( vinte por cento) do valor dos projetos.

1.4. Projeto Executivo: é a solução definitiva do anteprojeto, representada em plantas, cortes, elevações, especificações e memoriais de todos os pormenores de que se constitui a obra de reforma a ser executada, já determinada a distribuição dos elementos de todos os sistemas. O conjunto do projeto arquitetônico executivo  e de todos os serviços solicitados no item 2 deste documento denominar-se-á Projeto Executivo. Esta etapa deverá estar concluída no prazo máximo de 25 (vinte e cinco) dias, a partir da aprovação do anteprojeto. Ao final desta etapa a contratada receberá 50% (cinqüenta por cento) do valor dos projetos. 

1.5. LEGALIZAÇÃO DOS PROJETOS: os projetos deverão ser aprovados e assinados pelos respectivos órgãos competentes municipais e estaduais, conforme exigências legais, ficando condicionado o pagamento de 10% (dez por cento) do preço dos projetos à entrega deste serviço. 

2. RELAÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS: Fará parte de cada um dos projetos aqui tratados a relação detalhada dos materiais necessários à sua execução, devidamente quantificada, destacando-se à parte as quantidades relativas a eventuais perdas. A Contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os elementos de projetos e serviços elaborados, objeto desta especificação e das ações deles decorrentes sobre eventuais prejuízos ao Tribunal ou a terceiros, sem que haja prejuízo, também, da responsabilização dos autores do projeto. Os trabalhos serão realizados a partir de reuniões com a equipe técnica do Contratante, seguindo as orientações do Plano de Trabalho apresentado, cabendo ao Contratante propor as modificações que julgar necessárias. Todos os projetos deverão ser devidamente  registrados no CREA/SC, aprovados e, quando for o caso, visados pelos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Joinville e do Estado de Santa Catarina. 

Deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes projetos:

2.1. projeto executivo de arquitetura, com detalhamento e lay out;

2.2. projeto de sinalização visual interna e externa;

2.3. projeto de instalações hidrossanitárias (água fria, esgoto sanitário, drenagem e reaproveitamento de águas pluviais e de irrigação das áreas verdes);

2.4. projeto de instalações elétricas;

2.5. projeto de sistema de alarme e vigilância eletrônica;

2.6. projeto de proteção contra descargas atmosféricas;

2.7. projeto de instalações de rede estruturada de telefonia e dados;

2.8. projeto de automação predial;

2.9. projeto de instalações de climatização ambiental;

2.10. projeto de instalações de prevenção e combate a incêndio;

2.11. caderno de Especificações Técnicas e Encargos para cada projeto;

2.12. orçamento para execução da obra, para cada projeto;

2.13. elaboração de cronograma físico-financeiro para o Projeto Executivo;

2.14. elaboração de tabela para Medição de Serviços Executados na obra.

3. DESCRIÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS

3.1. Projeto executivo de arquitetura: o projeto executivo de arquitetura deverá ser elaborado com o intuito de dotar a edificação e seu entorno imediato de imagem sólida, austera e eficiente, contemplando principalmente seus aspectos de funcionalidade, economicidade, facilidade de execução e manutenção. Serão elaborados detalhadamente, com todos os elementos necessários e suficientes de forma a permitir o perfeito entendimento para a execução da obra. O projeto executivo referido será responsável pela definição de todos os materiais a serem empregados, priorizando aqueles não poluentes, ressaltando especial cuidado quanto à estrutura existente na edificação, devendo estar totalmente de acordo com as normas técnicas vigentes. 

3.2. Projeto de sinalização e comunicação visual, interno e externo: deverá ser elaborado de forma a orientar a condução dos usuários da edificação em seu interior e exterior, de forma rápida e objetiva. 

3.3. Projeto de instalações hidrossanitárias: deverão ser reformados os banheiros existentes e, se necessário, projetados novos, em quantidade suficiente para atender à população dos Cartórios. Deverão, ainda, ser projetados banheiros para portadores de necessidades especiais. O projeto de instalações hidrossanitárias deverá permitir a fácil manutenção e economia de água através de equipamentos apropriados.

3.4. Projeto de instalações elétricas: será elaborado de forma que o sistema de iluminação utilize conjuntos óticos que serão fornecidos pelo TRE/SC, devendo ser rigorosamente seguidas as normas técnicas vigentes referentes ao grau de luminosidade para cada atividade específica. Deverão ser previstas instalações elétricas estabilizadas, que serão dotadas de “no-brake” e aterramento contra descargas atmosféricas. O projeto de luminotécnica será elaborado de forma a contemplar todas as diferentes áreas, ou sejam: escritórios, iluminação de emergência, áreas de circulação internas e externas, fachadas, áreas verdes e outros, garantindo-se índices luminotécnicos adequados aos trabalhos a serem realizados e dentro dos padrões estabelecidos pelas normas vigentes.

3.5. Projeto de sistema de alarme e vigilância eletrônica: será implantado central de alarme com sensores infravermelhos de presença, em número suficiente para cobertura das salas ocupadas.

3.6. Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas: será elaborado de forma a proteger todos os usuários presentes na edificação, a própria edificação e suas instalações, obedecidas as exigências dos órgãos competentes e dentro das normas técnicas pertinentes.

3.7. Projeto de instalação de rede estruturada de telefonia e dados: será elaborado de forma a atender à demanda telefônica e de dados informatizados necessários ao bom funcionamento das atividades pertinentes. Deverão ser adotadas soluções que atendam às exigências das concessionárias de telefonias locais, sendo projetados harmoniosamente com o projeto de arquitetura, de estrutura e demais instalações, de maneira a propiciar sua integração com os demais sistemas. O projeto deverá contemplar a rede de cabos, distribuidores gerais, parciais e outros, considerando a possibilidade de crescimento em um período de 10 anos, devendo ser baseado na tecnologia de cabeamento estruturado, segundo as normas EIA/TIA 568 e TSB-36.   

3.8. Projeto de sistema de automação predial: será elaborado de forma a propiciar a administração das instalações da edificação com eficiência e economicidade. O projeto contemplará os sistemas de controle, supervisão e alarme das instalações eletromecânicas da edificação, tendo as seguintes abrangências: instalações elétricas; instalações de ar condicionado; sistema de alarme e vigilância eletrônica; detecção de alarme e incêndio;  sistema de supervisão e controle predial e outras funções que se fizerem necessárias. Deverá constar no projeto o que segue:

3.8.1. relação de pontos a serem comandados, controlados e/ou supervisionados;

3.8.2. definição da arquitetura do sistema (número de controladores programáveis, tipos de sensores, dimensionamento dos controladores, especificações dos equipamentos, etc.);

3.8.3. interfaceamento e integração com os demais projetos; 

3.8.4. planta  com  interligações elétricas (cabos de comandos, cabos para sensores) específicas do sistema de automação, com todo o detalhamento necessário à boa execução do projeto;

3.8.5. caderno completo de especificações dos controladores programáveis, bem como dos demais equipamentos que compõem o sistema (micros, impressoras, etc.);

3.8.6. especificações dos materiais a serem utilizados nas interligações elétricas;

3.8.7. especificações dos sensores, transdutores, medidores e outros.

3.9. Projeto de instalação de climatização ambiental: será elaborado para utilização de equipamentos de ar condicionado frio/quente ou central, se for mais indicado.

3.10. Projeto de instalações de detecção, prevenção e combate a incêndios: será elaborado conforme legislação e normas vigentes. 

3.11. Caderno de Encargos e Especificações Técnicas: deverá ser elaborado Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, onde serão definidos detalhadamente todos os materiais, componentes e equipamentos a serem empregados na obra, bem como estabelecidas todas as condições técnicas e procedimentos necessários a sua execução. Todos os materiais especificados serão de primeira qualidade e preferencialmente nacionais, totalmente adequados à natureza da edificação.

3.12. Orçamento para execução da obra: deverá ser elaborado de forma detalhada e com base em composição de custos unitários e totais, considerando os descontos legais, os custos diretos e indiretos relacionados com cada item da planilha, tais como: materiais, instalações, mão de obra, encargos sociais, previdenciários, fretes, seguros, transportes, taxas, impostos, alimentação, alojamento e quaisquer outros necessários à plena execução dos serviços, observando o constante nos itens 8.8 e 8.9.

3.13. Cronograma físico-financeiro: será elaborado obedecendo o prazo e a lógica construtiva necessários para a execução da obra, de forma que os serviços sejam divididos em etapas, cujas medições serão realizadas mensalmente e atestadas após a verificação e aceitação pela fiscalização do Contratante.

3.14. Tabela de medições: deverá ser apresentado um documento padrão para as medições das etapas de execução, assim como relatórios, diário de obra e demais controles que serão utilizados pelo profissional indicado para a fiscalização da obra, que mantenham a SPE informada sobre o seu andamento.

4. OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PROPONENTES: além dos documentos obrigatórios previstos em lei, os proponentes deverão:

4.1. realizar a inspeção do local da obra de reforma antes da apresentação das propostas, obtendo documento comprobatório da referida visita técnica, em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93;

4.2. agendar a visita técnica através do telefone 47 34333503; e

4.3. apresentar registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA.

5. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA - a empresa contratada deverá: 

5.1. apresentar, antes de firmado o contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação que lhe será entregue com este fim, a relação explícita da equipe técnica que se responsabilizará pelos serviços constantes do objeto desta contratação, no que tange à elaboração dos projetos e serviços constantes do item 2 deste documento. 

5.1.1 neste mesmo prazo, deverá comprovar a qualificação, que deverá ser compatível com os projetos a serem elaborados, de cada um dos profissionais indicados, através de Acervo Técnico e/ou de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA, emitido em nome dos respectivos profissionais. 

5.1.2 a comprovação para os itens 2.11 a 2.14 poderá ser substituída por currículos.

5.2. os profissionais indicados no subitem 5.1 deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração do TRE/SC.

6. NOTAS IMPORTANTES

6.1. A contratada deverá indicar os profissionais que elaborarão os projetos e serviços, conforme item 5. Cabe a cada área técnica o desenvolvimento do projeto executivo respectivo. O Projeto Executivo será constituído por todos os projetos especializados devidamente compatibilizados, de maneira a considerar todas as suas interferências. A contratada deverá indicar o profissional responsável pela coordenação dos trabalhos, na primeira reunião de trabalho com a Supervisão de Projetos Especiais.

6.2. O Projeto Executivo deverá ser concebido de forma que a contratação futura da obra seja realizada no regime de empreitada por preço global, ou seja, de forma a permitir a execução da obra por preço certo e total, devendo contemplar todos os serviços necessários à plena execução da obra.

6.3. Todas as despesas decorrentes da elaboração, registros e aprovações dos projetos correrão inteiramente por conta da contratada.

6.4. Na execução dos projetos deverão ser obedecidas todas as determinações das orientações compiladas das reuniões prévias com o TRE/SC, devidamente registradas em ATAS, o que melhor definirá a tipologia da edificação, forma, estrutura, instalações complementares e equipamentos especiais necessários ao desenvolvimento dos projetos contratados.

6.5. A coordenação geral das atividades técnicas do projeto de edificação será feita em função das determinações do projeto de arquitetura elaborado.

6.6. A coordenação específica de cada uma das atividades técnicas do projeto de edificação e seus elementos e componentes será atribuída aos profissionais responsáveis pela sua concepção e detalhamento.

6.7. Será obrigação da contratada corrigir as plantas e desenhos dos  projetos, quando houver modificação em qualquer um deles, de forma a manter a compatibilidade e integração do Projeto Executivo.

6.8. As aprovações parciais por parte do Contratante não eximem os autores das responsabilidades, dos erros ou falhas que os projetos possam conter, cabendo à contratada proceder as devidas correções, sem ônus para o Contratante.

6.9. A contratada obrigar-se-á a prestar as informações complementares e necessárias à elaboração do pedido para a contratação da execução do Projeto Executivo, bem como sanar eventuais dúvidas acerca dos projetos apresentados durante a execução da obra.

7. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: na execução dos projetos serão obedecidas todas as leis de postura, normas gerais e disposições transitórias relativas à elaboração de projetos e reformas de edifícios desta natureza. Os principais documentos legais a serem observados são:

7.1. Códigos, leis, decretos e normas municipais, estaduais e federais.

7.2. Lei n. 5.194, de  24 de dezembro de 1966.

7.3. Código de obras do município de Joinville – S.C.

7.4. NBR 1334 – Critérios de segurança física, relativos à guarda e ao armazenamento de dados.

7.5. NR 17 – norma do Ministério do Trabalho.

7.6. NBR 13531 – Projetos complementares.

7.7. NBR 5984 – Norma geral de desenho técnico.

7.8. NBR 6118 – Cálculo estrutural.

7.9. NBR 5626 – Instalações prediais de água fria.

7.10. NBR 5648 – Tubos e conexões em PVC para água fria.

7.11. NB 611 – Instalações prediais de águas pluviais.

7.12. NBR 9646 – Projeto de redes coletoras de esgotos sanitários.

7.13. NBR 8160 – Instalações prediais de esgotos sanitários  (NB 19).

7.14. NBR 5688 – Tubos e conexões em PVC rígido para instalações prediais de esgoto sanitário e ventilação.

7.15. NBR 54414 – Distribuição em média tensão.

7.16. NBR 5356 – Transformadores.

7.17. NBR 5410 – Instalações elétricas em baixa tensão – procedimento.

7.18. NBR 5413 – Iluminância de interiores – procedimento.

7.19. NBR 5419 – Sistema de proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.

7.20. Normas das concessionárias telefônicas local.

7.21. Norma 224-3115-01/02 da TELEBRÁS.

7.22. Normas vigentes do Corpo de Bombeiros Estadual.

7.23. NR 23 – Proteção contra incêndios.

7.24. NBR 24 – Instalações hidráulicas prediais de combate a incêndio sob comando.

7.25. NBR 13714 – Instalações hidráulicas prediais contra incêndio, sob comando, por hidrantes e mangotinhos.

7.26. NBR 9441 – Execução de sistema de detecção e alarme de incêndio.

7.27. NBR 9077 – Saídas de emergência em edifícios.

7.28. Normas específicas para acesso e movimentação de portadores de necessidades especiais.

7.29. Normas do SINMETRO.

7.30. Disposições e normas técnicas da ABNT pertinentes.

7.31. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CONFEA.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Os trabalhos gráficos, especificações, pareceres e laudos técnicos, orçamentos e outros, conterão, além da assinatura do Arquiteto ou Engenheiro responsável, o nome da empresa, a menção do título profissional de quem os subscrever e o número dos respectivos registros no CREA. 

8.2. Todos os projetos deverão ser entregues acompanhados da respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.

8.3. A Contratada deverá submeter à análise e aprovação formal do Contratante os projetos elaborados referentes a cada uma das etapas.

8.4. Cada projeto será acompanhado, obrigatoriamente, da relação de material necessário à sua execução, de Especificações Técnicas, Memorial Descritivo e Memória de Cálculo.

8.5. Nos projetos, bem como no orçamento para execução da obra deverão estar contemplados os materiais e equipamentos já adquiridos pelo TRE/SC, para a reforma, conforme indicação a ser feita pela SPE/CAA. Para outros a serem especificados deverão ser fornecidas amostras e catálogos técnicos.

8.6. Todos os projetos serão entregues ao TRE/SC em duas vias impressas em papel e em via magnética do tipo “CD-ROM”. Os desenhos serão fornecidos em arquivos “mcd”, extensão do “cad” “VectorWorks”; planilhas, em formato “xls”; e os documentos em formato “doc”. 

8.7. Todos os projetos deverão ser elaborados em acordo com as Normas Técnicas pertinentes, Códigos de Obras e Edificações, Normas Técnicas das Empresas Concessionárias e órgãos fiscalizadores, conforme as instruções e manuais técnicos dos materiais e equipamentos especificados em projetos e orientações específicas do Contratante, mantendo coerência e harmonia relativamente à integração entre eles.

8.8. O orçamento a ser apresentado deverá estar de acordo com o disposto na Lei 11.178 de 20/10/2005.

8.9. Nos casos em que não constarem na tabela do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, materiais ou elementos especificados, deverá ser consultada a tabela do DEINFRA – Departamento Estadual de Infra-Estrutura do Estado de Santa Catarina e, se necessário, pesquisa no mercado com comprovação de fontes.

B. FISCALIZAÇÃO

1. Dos serviços de fiscalização da execução do Projeto Executivo 

1.1. A contratada deverá indicar, para aprovação da SPE/CAA, em até 3 (três) dias após a solicitação formal do TRESC, preferencialmente dentre os autores dos projetos, um profissional habilitado para fiscalizar a obra de construção dos projetos referidos neste instrumento, de acordo com a Lei n. 8.666/93, com as seguintes atribuições:

1.1.1. inteirar-se em detalhes de todas as cláusulas e condições do instrumento contratual e seus anexos; 

1.1.2. fiscalizar diariamente a qualidade técnica dos serviços, dentro dos padrões estabelecidos no projeto e/ou especificações, notificando a administração do TRE/SC (SPE) em caso de necessidade de substituição do material e/ou refazimento do serviço; 

1.1.3. averiguar se a contratada utiliza procedimentos seguros e mantém seu pessoal devidamente protegido, de forma a evitar acidentes; 

1.1.4. fiscalizar a execução física do contrato, bem como a qualidade, quantidade e desempenho do pessoal e dos equipamentos da contratada; 

1.1.5. Preparar, quinzenalmente um relatório para a SPE, informando-a sobre o desenvolvimento da obra em todos os seus aspectos, sugerindo orientações ou providências que julgar necessárias para o perfeito andamento dos serviços;

1.1.6. Emitir o Boletim de Medição (BM); e 

1.1.7. Assegurar o preenchimento correto do Livro Diário de Obras.

1.2. O pagamento da fiscalização será vinculado às etapas previstas no cronograma físico-financeiro da obra. O valor total cotado será dividido pelo número de etapas previstas no referido cronograma, sendo que os respectivos pagamentos serão liberados em parcelas iguais, após a conclusão de cada etapa, conforme o constante nos itens 3.13 e 3.14 deste projeto básico.

Validade da proposta: deverá ser de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de abertura das propostas.

Adjudicação: a adjudicação dos projetos e da fiscalização deverá ser global.

Elaboração da proposta: os proponentes deverão apresentar 2 (dois) preços globais, um para a elaboração dos projetos (A) e outro para a fiscalização da obra (B).

Florianópolis, 16 de junho de 2006.

Marlise Giovanaz da Silva

Supervisão de Projetos Especiais
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V. Total 

(R$)

V. Total 

(R$)

V. Total                      

(R$)

1

45.000,00

56.865,00

50.932,50

2

15.000,00

10.500,00

12.750,00

63.682,50

Empresa 1:  Orçamento emitido em 19/4/2006, ratificado em 19/5/2006.

Empresa 2:  Orçamento emitido em 19/4/2006, ratificado em 19/5/2006.
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		PLANILHA DE CUSTOS

				Empresa 1		Empresa 2		Custo Médio

		Item		V. Total (R$)		V. Total (R$)		V. Total                      (R$)

		1		45,000.00		56,865.00		50,932.50

		2		15,000.00		10,500.00		12,750.00

								63,682.50

		Empresa 1:  Orçamento emitido em 19/4/2006, ratificado em 19/5/2006.

		Empresa 2:  Orçamento emitido em 19/4/2006, ratificado em 19/5/2006.
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Plan1

				Planilha de Custos

										EMPRESA 1				EMPRESA 2				EMPRESA 3				EMPRESA 4				EMPRESA 5				CUSTO MÉDIO

		Item		Descrição		Quantidade		Unidade		V. Unit. (R$)		V. Total (R$)		V. Unit. (R$)		V. Total (R$)		V. Unit. (R$)		V. Total (R$)		V. Unit. (R$)		V. Total (R$)		V. Unit. (R$)		V. Total (R$)		V. Unit. (R$)		V. Total (R$)

		1.1.1		Cartucho de toner de alto rendimento, preto, microfino, para impressora laser, monocromática, marca Kyocera Mita, mod. Ecosys  FS1010, com rendimento aproximado de 6.000 (seis mil) páginas em papel A4 e cobertura padrão de (5% de área). Não recondicionado		100		Unid.				0.00				0.00		294.00		29,400.00		370.60		37,060.00				0.00		332.30		33,230.00		2

		1.1.2		Cartucho de toner preto microfino alta rendimento para impressora Lexmark mod. E332, com capacidade para aproximadamente 6.000 páginas a 5% de área coberta. Não recondicionado e não remanufaturado, com validade mínima de 01 (um) ano.		30		Unid.		510.00		15,300.00		515.03		15,450.90		439.00		13,170.00				0.00				0.00		488.01		14,640.30		3

		1.1.3		Disquete   para armazenamento   de   dados  (1,44 Mb). Dupla   face,   alta   densidade.   Formato para DOS/Windows. Caixa com 10 (dez) disquetes pretos.		200		Caixa				0.00		6.46		1,292.00		5.10		1,020.00				0.00		6.41		1,282.00		5.99		1,198.00		3

		1.1.4		Etiqueta auto-adesiva para impressoras laser e jato de tinta, branca,  medindo 69,85 x 69,85,6 mm e contendo 09 unidades por folha em formato carta (215,9 x 279,4 mm), acondicionadas em caixas contendo 100 (cem) folhas cada uma,  validade mínima de 03 ano		10		Caixa				0.00				0.00		26.00		260.00				0.00		19.00		190.00		22.50		225.00		2

		1.1.5		Etiqueta auto-adesiva para impressoras laser e jato de tinta, branca,  medindo 33,9x101,6mm e contendo 14 unidades por folha em formato carta (215,9 x 279,4 mm), acondicionadas em caixas contendo 100 (cem) folhas cada uma,  validade mínima de 03 anos.		20		Caixa				0.00				0.00		26.00		520.00				0.00		19.00		380.00		22.50		450.00		2

		1.1.6		Etiqueta auto-adesiva para impressoras laser e jato de tinta, branca,  medindo 25,4 x 66,7mm e contendo 30 unidades por folha em formato carta (215,9 x 279,4 mm), acondicionadas em caixas contendo 100 (cem) folhas cada uma,  validade mínima de 03 anos.		10		Caixa				0.00				0.00		26.00		260.00				0.00		19.00		190.00		22.50		225.00		2

		1.1.7		Etiqueta auto-adesiva para impressoras matricial, medindo 148 x 49,2 mm e contendo 06 unidades por folha, acondicionadas em caixas com 500 folhas, validade mínima de 03 anos. Caixa com 100 folhas.		4		Caixa				0.00				0.00		78.00		312.00				0.00		50.50		202.00		64.25		257.00		2

		1.1.8		Etiqueta auto-adesiva, para  impressoras inkjet e laser,  branca,  medindo aproximadamente 46,5mm X 63,5mm, em folha contendo 18 etiquetas, acondicionadas em caixas contendo 100 (cem) folhas cada uma, com validade mínima de 03 (três) anos.		10		Caixa				0.00				0.00		26.00		260.00				0.00		19.00		190.00		22.50		225.00		2

		1.1.9		Formulário contínuo, em 03 (três) vias,  auto copiativo, 80 colunas, microserrilhado, caixa com 1.000 jogos.		10		Caixa				0.00				0.00				0.00				0.00		142.00		1,420.00		142.00		1,420.00		1
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		PLANILHA DE CUSTOS

								EMPRESA 1				EMPRESA 2				EMPRESA 3				EMPRESA 4				CUSTO MÉDIO

		Item		Qtdade		Unidade		V. Unit. (R$)		V. Total (R$)		V. Unit. (R$)		V. Total (R$)		V. Unit. (R$)		V. Total (R$)		V. Unit. (R$)		V. Total (R$)		V. Unit. (R$)		V. Total (R$)

		1.1.1.1		15		Latas de 18 l		208.60		3,129.00		95.00		1,425.00		115.00		1,725.00						139.53		2,092.95

		1.1.1.2		20		Latas de 18 l		208.60		4,172.00		95.00		1,900.00		115.00		2,300.00		199.50		3,990.00		154.53		3,090.60

		1.1.1.3		12		Latas de 18 l						108.00		1,296.00		129.00		1,548.00		125.00		1,500.00		120.67		1,448.04

		1.1.1.4		10		Latas de 3,6 l		53.70		537.00		43.00		430.00		35.50		355.00		51.00		510.00		45.80		458.00

		1.1.1.5		5		Latas de 3,6 l						43.00		215.00		35.50		177.50		53.00		265.00		43.83		219.15

																								TOTAL:		7,308.74

		Empresa 1:  Orçamento encaminhado em 27/09/2005, ratificada em 19/10/2005.

		Empresa 2:  Orçamento encaminhado em 27/09/2005, ratificada em 19/10/2005.

		Empresa 3:  Orçamento encaminhado em 28/09/2005.

		Empresa 4:  Orçamento encaminhado em 27/09/2005.

		e1 casas da agua

		e2 casa das tintas

		e5 calegari
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