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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Planilha de Or¢gamento Geral

OBRA : CURITIBANOS 22 ETAPA
ORCAMENTO : CURITIBANOS 22 ETAPA Encargos Sociais: itens SINAPI 124,79%
LOCAL: Avenida Lions, s/n°, bairro Centro, Curitibanos/SC BDI: 28%
CODIGO DESCRI(;AO | CLASS |UNIDADE| QUANT.| PRECO MAT.[ PRECO MAT.| PRECO M.O.| PRECO M.O.| PRECO FINAL [ PRECO FINAL
(UNIT.)(R$)| (TOT.)(R$)| (UNIT.)(RS), (TOT.)(R$)| (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
01 SERVICOS INICIAIS 441,84
01.01 Placa de Obra 441,84
01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO ‘ SER.CG | M2 ‘ 2,00| 196,20| 392,40| 24,72‘ 49,44| 220,92 441,84
GALVANIZADO
02 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 24.497 .30
02.01 Escada 4.458,65
02.01.01 CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ SER.CG M3 1,27 180,63 229,40 38,30 48,64 218,93 278,04
BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3
02.01.02 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E SER.CG KG 17,00 5,15 87,55 1,61 27,37 6,76 114,92
COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.
02.01.03 REATERRO DE VALA/CAVA SER.CG M3 6,62 0,00 0,00 19,15 126,77 19,15 126,77
COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE
20CM
02.01.04 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU SER.CG M3 15,40 25,94 399,48 0,00 0,00 25,94 399,48|
FUNDACOES RASAS)
02.01.05 FORMA PINHO 3A P/ICONCRETO EM SER.CG M2 45,36 7,39 335,21 21,45 972,97 28,84 1.308,18
FUNDAQAO REAPROV 5 VEZES -
CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DE
SFORMA, NAO INCLUIDO DESMOLDANTE
02.01.06 CONCRETO USINADO, IMPORTADO, SER.CG M3 4,65 286,56 1.332,50 33,22 154,47 319,78 1.486,98
ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS.
TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20M
(PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
02.01.07 LASTRO DE BRITA SER.CG M3 1,27, 67,20 85,34 12,77 16,22 79,97 101,56,
02.01.08 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, SER.CG KG 103,00 4,63 476,89 1,61 165,83 6,24 642,72
DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50,
DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)
02.02 Rampa 12.654,01]
02.02.01 CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ SER.CG M3 2,99 180,63 540,08 38,30 114,52 218,93 654,60
BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3
02.02.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, | SER.CG M2 55,00 15,21 836,55, 14,69 807,95 29,90 1.644,50
ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO
02.02.03 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, SER.CG M2 55,00 5,50 302,50 6,92 380,60 12,42 683,10
ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO
02.02.04 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E SER.CG KG 96,00 5,15] 494,40 1,61 154,56 6,76 648,96
COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.
02.02.05 REATERRO DE VALA/CAVA SER.CG M3 44,00 0,00 0,00 19,15 842,60 19,15 842,60
COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE
20CM
02.02.06 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU SER.CG M3 67,30 25,94 1.745,76| 0,00 0,00 25,94 1.745,76
FUNDACOES RASAS)
02.02.07 FORMA PINHO 3A P/ICONCRETO EM SER.CG M2 44,40 7,39 328,12 21,45 952,38 28,84 1.280,50
FUNDAQAO REAPROV 5 VEZES -
CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DE
SFORMA, NAO INCLUIDO DESMOLDANTE
02.02.08 CONCRETO USINADO, IMPORTADO, SER.CG M3 14,55 286,56 4.169,45 33,22 483,35 319,78| 4.652,80|
ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS.
TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20M
(PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
02.02.09 LASTRO DE BRITA SER.CG M3 2,99 67,20 200,93 12,77, 38,18 79,97, 239,11
02.02.10 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, SER.CG KG 42,00 4,63 194,46 1,61 67,62 6,24 262,08|
DOBRA E COLOCA(;AO) ACO CA-50,
DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)
02.03 Contencéo em Bloco Estrutural de Concreto 7.384,64
02.03.01 CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ SER.CG M3 0,95] 180,63 171,60 38,30 36,39 218,93 207,98|
BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3
02.03.02 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E SER.CG KG 110,78 5,15] 570,52, 1,61 178,36 6,76 748,87
COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.




CODIGO DESCRIGAO CLASS |UNIDADE| QUANT.| PRECO MAT.| PRECO MAT.| PRECO M.O.| PRECO M.O.| PRECO FINAL | PRECO FINAL
(UNIT)(R$)|  (TOT)(R$)| (UNIT)(R$)| (TOT)(R$)| (UNIT)(RS) (TOT.)(R$)

02.03.03 REATERRO DE VALA/CAVA SER.CG M3 7,60 0,00 0,00 19,15 145,54 19,15 145,54
COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE
20CM

02.03.04 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | SER.CG M2 26,00 48,93 1.272,18 13,85 360,10 62,78 1.632,28
ESTRUTURAL 20X20X40CM, ESPESSURA
20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA
TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)

02.03.05 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU SER.CG M3 38,70 25,94 1.003,88 0,00 0,00 25,94 1.003,88
FUNDACOES RASAS)

02.03.06 FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM SER.CG M2 15,20 7,39 112,33 21,45 326,04 28,84 438,37
FUNDAGAO REAPROV 5 VEZES -
CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DE
SFORMA, NAO INCLUIDO DESMOLDANTE

02.03.07 CONCRETO USINADO, IMPORTADO, SER.CG M3 3,95 286,56 1.131,91 33,22 131,22 319,78 1.263,13
ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS.
TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20M
(PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

02.03.08 LASTRO DE BRITA SER.CG M3 0,95 67,20 63,84 12,77 12,13 79,97 75,97

02.03.09 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, SER.CG KG 33,30 4,63 154,18 1,61] 53,61 6,24 207,79
DOBRA E COLOCAGAQ) ACO CA-50,
DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)

02.03.10 CONCRETO GROUT, FCK=14 MPA SER.CG M3 5,20 204,75] 1.064,70 114,64 596,13| 319,39 1.660,83

03 INSTALACOES HIDRAULICAS E PLUVIAIS 10.786.91

03.01 Instalagdes Hidraulicas 3.569,77,

03.01.01 CURVA 45° soldavel de PVC marrom @ 25 | SER.CG UN 4,00 1,55] 6,20 3,01 12,04 4,56 18,24
mm

03.01.02 CURVA 90° soldavel de PVC marrom @ 25 | SER.CG UN 29,00 1,66 48,14 3,01 87,29 4,67 135,43
mm

03.01.03 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM { SER.CG UN 14,00 0,78 10,92 2,90 40,60 3,68 51,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO

03.01.04 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA | SER.CG UN 15,00 0,52 7,80 2,90 43,50 3,42 51,30
25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

03.01.05 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA SER.CG UN 11,00 2,85 31,35 3,02 33,22 5,87 64,57
METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

03.01.06 LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA SER.CG UN 5,00 2,84 14,20 1,51] 7,55 4,35 21,75
METALICA AGUA FRIA 25MMX1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

03.01.07 LASTRO DE AREIA MEDIA SER.CG M3 3,60 67,42 242,71 12,77 45,97| 80,19 288,68

03.01.08 REATERRO DE VALA/CAVA SER.CG M3 32,52 0,00 0,00 19,15 622,76 19,15 622,76
COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE
20CM

03.01.09 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU SER.CG M3 36,13 25,94 937,21 0,00 0,00 25,94 937,21
FUNDACOES RASAS)

03.01.10 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM SER.CG M 150,00 1,63 244,50 1,93 289,50 3,56 534,00
CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

03.01.11 REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDAVEL [ SER.CG UN 2,00 25,24 50,48 1,45 2,90 26,69 53,38
25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

03.01.12 CAIXA DE PASSAGEM para registro, SER.CG UN 7,00 57,58 403,06 55,41 387,87, 112,99 790,93
medidas internas 30x30x30cm, com tijolos
macicos de 1 vez, revestida com barra lisa e
pintura impermeabilizante e com tampa de
concreto armado

03.02 Instalagdes Pluviais 7.217,14

03.02.01 REDUGAO excéntrica PBV de PVC branco , | SER.CG UN 1,00 27,73 27,73 8,36 8,36 36,09 36,09
@ 150 x 100 mm

03.02.02 TE 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola,| SER.CG UN 1,00 39,09 39,09 9,03 9,03 48,12 48,12
@ 150 x 150 mm

03.02.03 TUBO de PVC branco, sem conexdes , SER.CG M 45,00 18,35 825,75 9,37 421,65 27,72 1.247,40
ponta bolsa e virola, @ 150 mm

03.02.04 CURVA 90° longa de PVC branco , ponta SER.CG UN 4,00 57,56 230,24 8,86 35,44 66,42 265,68
bolsa e virola, @ 150 mm

03.02.05 JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - SER.CG UN 4,00 4,19 16,76 5,48 21,92, 9,67 38,68,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

03.02.06 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - SER.CG UN 2,00 10,92 21,84 6,45 12,90 17,37 34,74
FORNECIMENTO E INSTALACAO

03.02.07 LASTRO DE AREIA MEDIA SER.CG M3 4,05 67,42 273,05 12,77, 51,72 80,19 324,77

03.02.08 TUBO DE PVC BRANCO, SEM SER.CG M 57,00 5,98 340,86 4,84 275,88 10,82 616,74
CONEXOES, PONTA, BOLSA E VIROLA
75MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

03.02.09 REATERRO DE VALA/CAVA SER.CG M3 36,46 0,00 0,00 19,15 698,21 19,15 698,21,
COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE
20CM

03.02.10 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU SER.CG M3 40,51 25,94 1.050,83 0,00 0,00 25,94 1.050,83
FUNDACOES RASAS)

03.02.11 TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN | SER.CG M 66,00 6,25| 412,50 6,45 425,70 12,70 838,20,

100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO




CODIGO DESCRIGAO CLASS |UNIDADE| QUANT.| PRECO MAT.| PRECO MAT.| PRECO M.O.| PRECO M.O.| PRECO FINAL | PRECO FINAL
_ (UNIT.)(R$) (TOT)(R$)| (UNIT)(R$)[ (TOT)(R$)| (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
03.02.12 CAIXA DE INSPECAO, medidas internas SER.CG UN 6,00 160,74 964,44 175,54 1.053,24 336,28 2.017,68
60x60x60cm, com tijolos macicos de 1 vez,
revestida com barra lisa e pintura
impermeabilizante e com tampa de concreto
armado
04 REVESTIMENTOS 1.531,55
04.01 Forro em Gesso 1.531,55
04.01.01 FORRO DE GESSO EM PLACAS SER.CG M2 93,96 8,12 762,96 8,18 768,59 16,30 1.531,55
60X60CM, ESPESSURA 1,2CM,
INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME
05 PAVIMENTA(;/:\O 12.849,86
05.01 Pisos Internos 3.055,90
05.01.01 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO | SER.CG M2 78,74 36,07 2.840,15 2,74 215,75 38,81 3.055,90
LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM
COLA
05.02 Pisos Externos 9.793,96
05.02.01 RODAPE em granito cor cinza andorinha de | SER.CG M 6,64 51,62 342,76 7,26 48,21 58,88| 390,96
5 cm de altura e 2 cm de espessura,
abaulado
05.02.02 PISO em granito cerrado 30x30cm, cor SER.CG M2 51,87 171,20 8.880,14 10,08 522,85 181,28 9.402,99
cinza corumb@, assentada com argamassa
pré-fabricada de cimento colante dupla
colagem, inclusive rejuntamento de juntas
06 ESQUADRIAS 3.929,00
06.01 Portas e Ferragens 3.744,40
06.01.01 PORTA MADEIRA compensada lisa, SER.CG UN 11,00 137,49 1.512,39 58,26 640,86 195,75 2.153,25
0,80x2,10 m, espessura 3,5 cm, incluindo
batentes, alizares e dobradicas, para pintura
06.01.02 FECHADURA de embutir completa, para SER.CG UN 5,00 130,88 654,40 25,89 129,45 156,77 783,85
portas de banheiro, padrao de acabamento
superior
06.01.03 FECHADURA de embutir completa, para SER.CG UN 6,00 108,66 651,96 25,89 155,34 134,55 807,30
portas internas, padrdo de acabamento
superior
06.02 Acessorios 184,60
06.02.01 CHAPA de aco inox para porta, dimensdes | SER.CG | UN 1,oo| 170,00| 170,00| 14,60‘ 14,6o| 184,60 184,60
80 x 40 cm (o par)
07 VIDRACARIA 2.145,01
07.01 Vidro Temperado 2.145,01
07.01.01 PORTA de vidro temperado , 10 mm, duas | SER.CG cJ 1,00 2125,54 2.125,54] 19,47 19,47 2.145,01 2.145,01
folhas, 1600 x 2400 mm, 300 mm de
bandeira fixa superior, com ferragem e mola
hidraulica
08 PINTURAS 17.752,08
08.01 Pintura latex PVA 1.306,04
08.01.01 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES SER.CG M2 93,96 2,30 216,11 4,20 394,63 6,50 610,74
INTERNOS, DUAS DEMAOS
08.01.02 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA| SER.CG M2 93,96 3,13 294,09 4,27 401,21 7,40 695,30
PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS
DEMAOS
08.02 Pintura latex Acrilica 16.446,03]
08.02.01 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES SER.CG M2 892,77 3,20 2.856,86 7,09 6.329,74 10,29 9.186,60
INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS
08.02.02 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA [ SER.CG M2 476,83 4,47 2.131,43 5,10 2.431,83 9,57, 4.563,26
PARA AMBIENTES
INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS
08.02.03 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES | SER.CG M2 892,77 0,88 785,64 2,14 1.910,53 3,02 2.696,17
INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO
09 APARELHOS SANITARIOS 5.172,52
09.01 Loucas 2.879,86
09.01.01 TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E | SER.CG UN 1,00 226,55 226,55 0,00 0,00 226,55 226,55
MED 60X56CM (EM TORNO)INCL
ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM
METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO
1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E
SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" -
FORNECIMENTO
09.01.02 CUBA em ago inxoxidavel 465x300mm SER.CG UN 1,00 74,62 74,62 59,05 59,05 133,67 133,67
instalada em bancada, com valvula de
escoamento cromada
09.01.03 BACIA sanitéaria sifonada com abertura SER.CG UN 1,00 544,38 544,38 56,00 56,00 600,38 600,38|
frontal com assento com abertura frontal e
acessorios para fixacéo
09.01.04 Bacia sanitaria sifonada com caixa SER.CG UN 4,00 225,59 902,36, 50,31 201,24 275,90 1.103,60
acoplada, assento sanitario e acessorios
para fixacéo
09.01.05 LAVATORIO com coluna suspensa SER.CG UN 1,00 193,76 193,76 8,06 8,06 201,82 201,82,
09.01.06 Lavatério de louga branco, com coluna e SER.MO M2 4,00 153,46 613,84 0,00 0,00 153,46 613,84
acessorios
09.02 Metais 1.354,48
09.02.01 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA | SER.CG UN 6,00 11,95 71,70 8,38 50,28 20,33 121,98
TANQUE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO




CODIGO DESCRIGAO CLASS |UNIDADE| QUANT.| PRECO MAT.| PRECO MAT.| PRECO M.O.| PRECO M.O.| PRECO FINAL | PRECO FINAL
(UNIT)(RS)[  (TOT)(R$)| (UNITY)R$)| (TOT)(R$)| (UNIT)(RS) (TOT.)(R$)

09.02.02 TORNEIRA de mesa para pia de cozinha SER.MO UN 1,00 86,50 86,50 0,00 0,00 86,50 86,50
com bica mével, acabamento cromado

09.02.03 TORNEIRA pressmatic de mesa com SER.MO UN 4,00 189,00 756,00 0,00 0,00 189,00 756,00,
acionamento hidromecanico

09.02.04 TORNEIRA pressmatic de mesa com SER.MO UN 1,00 390,00 390,00 0,00 0,00 390,00 390,00,
acionamento mecanico e alavanca

09.03 Complementos 406,52

09.03.01 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM MAT. UN 11,00 18,14 199,54 0,00 0,00 18,14 199,54
METAL CROMADO 1/2" x 40CM

09.03.02 SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU | SER.CG UN 6,00 5,58 33,48 4,19 25,14 9,77 58,62
PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

09.03.03 Vélvula de escoamento 1.1/4" acabamento | SER.MO UN 5,00 25,67 128,35 0,00 0,00 25,67 128,35
cromado e tampa pléstica

09.03.04 Tubo de ligagéo cromado com anel SER.MO UN 1,00 20,01 20,01 0,00 0,00 20,01 20,01
expansor para bacia sanitaria

09.04 Acessorios 531,66

09.04.01 GRANITO CINZA POLIDO PARA SER.CG M 2,30 100,72 231,66 33,20 76,36 133,92 308,02,
BANCADA E=2,5CM, LARGURA 60CM,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

09.04.02 ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm - fixados | SER.MO M2 1,92 86,54 166,16 0,00 0,00 86,54 166,16
com botonetes

09.04.03 ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm colocado, | SER.MO M2 0,48 119,76 57,48 0,00 0,00 119,76 57,48
suporte em MDF

10 INSTALAGOES ELETRICAS 15.117,33

10.01 Infraestrutura 15.117,33

10.01.01 DISJUNTOR MONOPOLAR SER.CG UN 14,00 7,10 99,40 5,02 70,28 12,12 169,68
termomagnético de 16 A em quadro de
distribuicdo

10.01.02 DISJUNTOR MONOPOLAR SER.CG UN 2,00] 7,10] 14,20 5,02] 10,04 12,12 24,24
termomagnético de 25 A em quadro de
distribuicdo

10.01.03 DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de| SER.CG UN 1,00 40,00 40,00 15,05 15,05 55,05 55,05
25 A em quadro de distribuicdo

10.01.04 DUTO corrugado em PEAD (polietileno de | SER.CG M 37,73 6,08 229,40 8,04 303,35 14,12 532,75
alta densidade), para protecao de cabos
subterraneos @ 2" (50 mm)

10.01.05 CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ | SER.CG M3 7,91 180,63 1.428,78 38,30 302,95 218,93 1.731,74
BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3

10.01.06 ESPELHO PLASTICO - 4"X2" - SER.CG UN 66,00 1,38 91,08 0,70 46,20 2,08 137,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.01.07 ESPELHO PLASTICO - 4"X4" - SER.CG UN 2,00 3,02 6,04 0,70 1,40 3,72 7,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.01.08 REATERRO DE VALA/CAVA SER.CG M3 36,00 0,00 0,00 19,15 689,40 19,15 689,40
COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE
20CM

10.01.09 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU SER.CG M3 47,45 25,94 1.230,85 0,00 0,00 25,94 1.230,85
FUNDACOES RASAS)

10.01.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG UN 1,00 62,72 62,72 6,69 6,69 69,41 69,41
TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

10.01.11 CABO flexivel de cobre isolado PVC SER.CG M 1.691,35 1,21 2.046,53 0,81 1.369,99 2,02 3.416,53
resistente a chama 450/750 V 2,5 mmz2 -
Fornecimento e Instalacdo

10.01.12 CABO flexivel de cobre isolado PVC SER.CG M 247,50 1,73 428,18 0,97 240,08 2,70 668,25
resistente a chama 450/750 V 4,0 mm? -
Fornecimento e Instalacéo

10.01.13 CABO flexivel de cobre isolado PVC SER.CG M 148,13 1,30 192,57 0,81 119,99 2,11 312,55
resistente a chama 0,6/1Kv 2,5 mm2 -
Fornecimento e Instalac@o

10.01.14 CABO flexivel de cobre isolado PVC SER.CG M 416,83 2,16 900,35, 0,97 404,33 3,13 1.304,68
resistente a chama 0,6/1Kv 4,0 mm? -
Fornecimento e Instalacdo

10.01.15 CABO flexivel de cobre isolado PVC SER.CG M 231,53 6,18] 1.430,86 1,45 335,72 7,63 1.766,57
resistente a chama 0,6/1Kv 16,0 mm2 -
Fornecimento e Instalacéo

10.01.16 RELE FOTOELETRICO, contato NF, 220V | SER.CG UN 6,00 22,44 134,64 13,38 80,28 35,82 214,92,

10.01.17 TOMADA de embutir simples 2P+T SER.CG UN 4,00 6,52 26,08 0,97 3,88 7,49 29,96
10A/250v, padréo brasileiro

10.01.18 TOMADA de embutir dupla 2P+T 10A/250v, | SER.CG UN 47,00 10,52 494,44 0,97 45,59 11,49 540,03|
padréo brasileiro

10.01.19 IDR, tetrapolar 40A, sensibilidade 30mA SER.MO UN 2,00 138,92 277,84 0,00 0,00 138,92 277,84

10.01.20 DPS 20kA SER.MO UN 4,00 53,64 214,56 0,00 0,00 53,64 214,56

10.01.21 CONDULETE de PVC rigido encaixe para | SER.CG UN 18,00 6,75 121,50 5,02 90,36 11,77 211,86
eletroduto rigido @ 25 mm (3/4")

10.01.22 INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A -| SER.CG UN 1,00 9,10 9,10 8,86 8,86 17,96 17,96
250 V

10.01.23 INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A - | SER.CG UN 3,00 6,00 18,00 4,85 14,55 10,85 32,55
250 V

10.01.24 INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - | SER.CG UN 10,00 4,47 44,70 3,51 35,10 7,98 79,80
250 V

10.01.25 Médulo de tomada 2P+T para condulete SER.CG UN 18,00 3,45 62,10 0,97 17,46 4,42 79,56

conforme NBR 14136




CODIGO DESCRICAO CLASS [UNIDADE[ QUANT.] PRECO MAT.| PRECO MAT.] PRECO M.O.] PRECO M.O.] PRECO FINAL [ PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) (TOT)(R$)| (UNIT)(R$)[ (TOT)(R$)| (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
10.01.26 INTERRUPTOR , duas teclas simples e uma| SER.CG UN 1,00 17,60 17,60 10,20 10,20 27,80 27,80
tecla paralelo 10 A - 250 V
10.01.27 TOMADA de embutir simples 2P+T SER.CG UN 1,00 35,50 35,50 0,97 0,97 36,47 36,47
10A/250v, padréo brasileiro, para ambientes
externos, grau de protecéo IP44, linha
Aquatic da Pial Legrand ou similar
10.01.28 CAIXA de passagem elétrica pré-moldada SER.CG UN 9,00 26,28| 236,52 2,04 18,36 28,32 254,88
em concreto dimens6es 30x30x30cm
10.01.29 DUTO corrugado em PEAD (polietileno de SER.CG M 100,38 1,75 175,67 8,04 807,06 9,79 982,72,
alta densidade), para protecao de cabos
subterrdneos @ 1.1/4" (32 mm)
11 SERVICOS FINAIS 661,84
11.01 Projetos As Built 308,84
11.01.01 Elaboragao de Projeto As-Built de ’ M.O. | M2 214,47| o,oo| o,oo| 1,44‘ 308,84| 1,44 308,84
Instalacdes Elétricas
11.02 Servicos Finais 353,00
11.02.01 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM SER.CG M3 12,00 5,45] 65,40 6,10) 73,20 11,55 138,60
CAMINHAO BASCULANTE 6M3
11.02.02 LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 214,40] 0,11 23,58 0,89 190,82 1,00 214,40,
12 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 12.027,15
12.01 Administracdo Local da Obra (3 meses) 12.027,15
12.01.01 ENGENHEIRO OU ARQUITETO/PLENO | M.O. | H 135,00] 0,00] 0,00] 89,09]  12.027,15] 89,09 12.027,15
TOTAL PARCIAL SEM TAXAS E ADM 62.974,83 31.910,40 94.885,23
BDI |28% 17.632,95 8.934,91 26.567,86
ADMINISTRACAO DA OBRA 12.027,15 12.027,15
SUBTOTAL PARCIAL COM TAXAS E ADM 80.607,78 52.872,46 133.480,25
TOTAL GERAL COM TAXAS E ADM 133.480,25




