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1. DEFINICOES PRELIMINARES

1.1. Consideracdes Iniciais

O presente Caderno de Encargos objetiva fixar as condicbes para execucdo da
complementacéo da obra de construcéo no imoével abaixo discriminado:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA — CARTORIO ELEITORAL
DE CURITIBANOS/SC — 112 Zona Eleitoral

Endereco: Av. Lions, Lote E — Centro — Curitibanos/SC

1.2. Relacdo de Documentos

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras, em perfeito estado de conservacao,
tantos jogos de projetos quantos forem necessarios para 0s Servicos em execucgao.

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

- Prancha A01/12 — Planta de Situagéo e Implantacdo
- Prancha A02/12 — Planta de Cobertura

- Prancha A03/12 — Planta Baixa

- Prancha A04/12 — Cortes

- Prancha A05/12 — Fachadas

- Prancha A06/12 — Paginacao de Piso

- Prancha A07/12 — AmpliagBes 01/02

- Prancha A08/12 — AmpliagBes 02/02

- Prancha A09/12 — Detalhamento Esquadrias
- Prancha A10/12 — Detalhes Construtivos

- Prancha A11/12 — Detalhes Construtivos

- Prancha A12/12 — Detalhes Construtivos

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

- Prancha EST 01/03 — Projeto Estrutural: Detalhamento da Escada

- Prancha EST 02/03 — Projeto Estrutural: Detalhamento da Rampa de Acesso de
Pedestres

- Prancha EST 03/03 — Projeto Estrutural: Muros de Contencdo da Rampa de Acesso de
Pedestres

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS

- Prancha ELE 01/03 — Projeto de Instala¢des Elétricas — Planta baixa

- Prancha ELE 02/03 — Projeto de Instala¢des Elétricas — Ampliacéo

- Prancha ELE 03/03 — Projeto de Instala¢des Elétricas — Detalhamentos

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS E DRENAGEM PLUVIAL
- Prancha IHS 01/02 — Projeto de InstalacBes Hidraulicas — Planta baixa e Detalhamentos
- Prancha IHS 02/02 — Projeto de Instalacdes Pluviais — Planta baixa e Detalhamentos

RELATORIO DE SONDAGEM
MEMORIAL DESCRITIVO
CADERNO DE ENCARGOS
PLANILHA DE ORCAMENTO GERAL
CRONOGRAMA GERAL DA OBRA
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IMPORTANTE

No Memorial Descritivo encontram-se as especificacdes técnicas dos materiais a serem
empregados na obra. Neste Caderno de Encargos estéo relacionados os servigos a
executar, bem como os procedimentos de sua execucéo, citando as respectivas normas
técnicas que devem ser seguidas.

1.3. Responsaveis Técnicos

Arquiteta e Urbanista Carla Marcon Pinheiro Machado — CREA/SC: 054.153-1
Arquiteta e Urbanista Fabiana R. Ferreira— CREA/SC: 089.120-7

Arquiteto e Urbanista Rodrigo Pelissari — CREA/SC: 086.850-7

Eng. Civil Palmyra Farinazzo Reis Repette — CREA/SC: 085.995-2

1.4. Servigos

Os servigos relativos aos projetos de arquitetura, estruturas, instalacdes elétricas e
instalacbes hidrossanitarias, deverao ser executados em estrita e total observancia as
indicacbes constantes dos projetos e das especificacbes contidas neste Caderno de
Encargos.

1.5. Materiais

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pelo CONTRATANTE, serédo fornecidos
pela empresa CONTRATADA.

Todos os materiais a empregar na obra serdo novos e satisfardo rigorosamente as
condic¢fes estipuladas no Memorial Descritivo e nos Projetos.

A CONTRATADA so podera usar qualquer material depois de submeté-lo, através de
amostra, ao exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem cabera impugnar o seu
emprego, quando em desacordo com as especificagcdes.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguacdes, ser comparado com a
respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro da obra até o final dos trabalhos, de forma a possibilitar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do local da obra os materiais porventura impugnados
pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da comunicacdo formal de sua
desaprovacdo, sendo expressamente proibido manter no canteiro de obras quaisquer
materiais que nao satisfacam as especificacbes e aos projetos.

1.6. Impugnacdes

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos o0s materiais ou servicos que n&o
satisfizerem as condicdes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer
os trabalhos impugnados pela FISCALIZACAO, bem como remover os entulhos, ficando por
sua conta exclusiva as despesas correspondentes.
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1.7. Divergéncias

Havendo divergéncia entre as documentagdes, prevalecera a documentacdo que contiver as
informacg6es mais detalhadas, na seguinte ordem hierarquica (decrescente):

Contrato

Caderno de Encargos e Memorial Descritivo
Projetos

Planilha de Precos da CONTRATADA.

2. NORMAS DE SEGURANCA

2.1. Normas Técnicas

Deverdao ser obedecidas as normas técnicas regulamentadoras expedidas pelos 6rgaos
governamentais competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber,
especialmente as seguintes:

o NBR-7678 Seguranca na Execucéo de Obras e Servicos de Construcao;

¢ NR-18 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho sobre Condi¢cdes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construcgéo.

2.2.  Objetivo e Campo de Aplicacéo

A NR-18 estabelece medidas de protecdo durante as obras de construcdo, demolicdo, e
manutencéo de edificios em geral, de qualquer nimero de pavimentos e tipo de construcéo.
A observancia do estabelecido na NR-18 ndo desobriga as empresas do cumprimento de
disposicbes legais complementares relativas a Seguranca e a Medicina do Trabalho,
determinadas nas legislaces federal, estadual ou municipal.

2.3.  Armazenagem e Estocagem de Materiais

Os materiais empregados nas constru¢cdes devem ser arrumados de modo a ndo prejudicar
o transito de pessoas, a circulacdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a
incéndio e as portas ou saidas de emergéncia; e também, de modo a ndo provocar empuxos
ou sobrecargas em paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos.

A descricdo da forma de armazenamento de cada material a ser utilizado nas etapas de
execucdao da obra esta descrita neste Caderno de Encargos.

Com relagdo ao manuseio dos materiais, 0 peso maximo para transporte e descarga
individual realizados manualmente é de 60 kg. O peso maximo para levantamento individual
€ de 40 kg.

3. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

3.1. Canteiro de Obras — Arranjo Fisico

O canteiro de obras podera ser alocado no interior da edificacdo existente, servindo como
local para armazenamento de materiais e ferramentas, vestiario de operarios e sanitario,
bem como escritério da administracéo, desde que néo prejudique o andamento da obra.

Deverao ser executadas as instalagbes provisérias de agua, esgoto, luz e forca, a fim de
garantir a execucao dos trabalhos.

Para um bom arranjo fisico devem ser atendidas as seguintes orientacoes:
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e reduzir as distancias entre os locais de estocagem e de preparo ou emprego dos
materiais;

e evitar o excesso de cruzamento em transporte de materiais;
dispor racionalmente maquinas e equipamentos fixos.

ATENCAO
Todo e qualquer dano causado as partes acabadas da edificacdo e a terceiros sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

3.2. Placa de Obra

3.2.1 LEGISLACOES

Lei n° 5.194, de 24.12.66, que regula o exercicio das profissdes do Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro Agrbnomo e da outras providéncias.

Resolugdo n° 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), que regula o tipo e uso de placas de identificacdo de exercicio
profissional em obras, instalacdes e servicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

3.2.2 DISPOSICOES DIVERSAS

Além de sua placa, as suas expensas, a CONTRATADA devera instalar a placa de obra da
CONTRATANTE.

A placa de obra da CONTRATANTE devera ser executada de acordo com modelo
apresentado a seguir, respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas convencionais
do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA.

As placas deveréo ser afixadas na fachada principal da obra (Av. Lions).

3.3 Quadro Efetivo da Obra

3.3.1 DISPOSICOES GERAIS

O responsavel técnico da obra (RT) sera Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formacao plena,
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da
Regido sob a qual esta jurisdicionada a obra. O RT sera obrigatoriamente o profissional que
acompanhara a obra.

Cabera a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica e
dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte da obra.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualquer profissional
do canteiro de obras, desde que verificada sua incompeténcia na execucao das tarefas, bem
como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administracéo do canteiro.

A substituicdo de qualquer elemento devera ser processada, no maximo, 48 horas apds a
comunicacéo da FISCALIZACAO.

3.3.2 ADMINISTRACAO DO CANTEIRO

A CONTRATADA alocara para a gestao do canteiro de obras, desde o seu inicio até a sua
conclusao, o profissional citado no item 3.3.1, com carga horaria diaria minima de 2 horas.
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3.4 Ferramentas e Equipamentos

3.4.1 NORMAS TECNICAS

Com relacao a seguranca do trabalho, deveréo ser obedecidas todas as recomendacdes
contidas na NR-18.

Havera particular atengéo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao
dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de
corrente. Todos os equipamentos e ferramentas elétricas deverao ser aterradas.

As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego
das defeituosas, danificadas ou improvisadas.

3.4.2 CARACTERIZAGCAO

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construcao,
observadas as especificagfes estabelecidas, em cada caso, neste Caderno de Encargos.

3.4.3 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Serdo de USO OBRIGATORIO os equipamentos relacionados no quadro a seguir,
obedecido o disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protecdo
Individual - EPI e NR-1 - Disposi¢cbes Gerais.

Protecéo Equipamento Tipo de Risco
queda ou projecdo de objetos, impactos contra
capacete de seguranca
estruturas e outros
capacete especial equipamentos ou circuitos elétricos
CABECA protetor facial projecéo de fragmentos, respingos de liquidos e

radiagdes nocivas

6culos de seguranga contra impacto

ferimentos nos olhos

6culos de seguranca contra respingos

irritacdo nos olhos e lesdes decorrentes da acéo de
liquidos agressivos

MAOS E BRACOS

luvas e mangas de protegéo (couro,
lona plastificada, borracha ou neoprene)

contato com substancias corrosivas ou toxicas,
materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos
energizados, materiais aquecidos ou radiacdes
perigosas

PES E PERNAS

botas de borracha (PVC)

locais molhados, lamacentos ou em presencga de
substancias toxicas

calcados de couro

lesdo do pé

INTEGRAL

cinto de seguranca

queda com diferenga de nivel

AUDITIVA

protetores auriculares

nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 —
Atividades e Operagdes Insalubres

RESPIRATORIA

respirador contra poeira

trabalhos com producéo de poeira

mascara para jato de areia

trabalhos de limpeza por abraséo através de jatos de
areia

respirador e mascara de filtro quimico

poluentes atmosféricos em concentragdes prejudiciais a
salde

TRONCO

avental de raspa

trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem
e armacdo de ferros

3.4.4 PROTEGCAO E COMBATE A INCENDIO

Deverdo ser colocados pela CONTRATADA extintores de incéndio em quantidade e
localizacdo, conforme norma regulamentadora do Ministério do Trabalho NR-23 — Protecao
contra Incéndios, para protecao das instalacfes da obra.
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3.5 Limpeza da Obra

Seré efetuada, no decorrer do prazo de execuc¢éo da obra, periédica remocado de entulhos e
detritos que venham a se acumular na obra, tomando-se cuidado para evitar poeira
excessiva e riscos eventuais.

4 LOCAGAO DA OBRA

4.1 Disposicdes Preliminares

A locacdo das partes da obra a serem executadas devera ser feita com trena metalica,
esquadro e linhas, demarcando as distancias representadas em projeto para que seja
conferida pela FISCALIZACAO antes de sua execucéo.

A CONTRATADA devera conferir dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras
indicacbes constantes do projeto com as reais condi¢cdes encontradas no local.

4.2 Aprovacao

Depois de atendidas pela CONTRATADA todas as exigéncias formuladas, a
FISCALIZACAO dara por aprovada a locagcdo, sem que tal aprovacdo prejudique de
gualquer modo, o disposto a seguir.

4.3 Erros e Discrepéncias

Havendo discrepancia entre as reais condicdes existentes no local e os elementos do
projeto, a CONTRATADA deve comunicar, por escrito, a FISCALIZACAO, a quem competira
deliberar a respeito.

A ocorréncia de erros na locagdo da obra projetada implicard, para a CONTRATADA,
obrigacdo de proceder por sua conta e nos prazos contratuais as modificacdes, demolicdes
e reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO, ficando, além disso,
sujeita as san¢des, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com
o Contrato.

4.4 Disposicdes Finais

A CONTRATADA mantera em perfeitas condi¢des toda e qualquer referéncia de nivel (RN)
e de alinhamento, o que permitira reconstituir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e
oportunidade.

A CONTRATADA efetuard semanalmente, rigorosa verificagdo no sentido de comprovar se
a obra esta sendo executada de acordo com a locacéo.

4.5 Itens de Inspecéo

Esquadro do gabarito
Alinhamento do gabarito
Nivelamento do gabarito
Firmeza do gabarito
Locagéo dos elementos

5 ESCAVACOES E REATERROS

As escavacOes e reaterros serdo feitos em funcdo da execucado das fundagfes da escada e
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da rampa.

5.1 Norma Técnica

NBR 5681 — Controle Tecnolédgico da Execucao de Aterro em Obras de EdificacGes.

5.2 Controle dos Materiais

No reaterro devem ser usados materiais selecionados, sendo vedado o uso de turfas, argilas
orgéanicas, solos com matéria organica micacea ou diatomacia, bem como o emprego de
solos expansivos.

Ficam a cargo da CONTRATADA as despesas com transportes decorrentes da execucdo
deste servico, seja qual for a distancia média e o volume considerado, bem como o tipo de
veiculo utilizado.

5.3 Detalhes Executivos

As superficies a serem reaterradas deverao ser previamente limpas, cuidando-se para que
nelas nao haja nenhuma espécie de vegetagcdo, nem qualquer tipo de entulho, quando do
inicio dos servicos.

Os trabalhos de reaterro das escavacfes deverdo ser executados com material escolhido,
em camadas sucessivas. As camadas a serem compactadas deverao ter espessura média
de 20cm (material solto), estando o material no teor de umidade étimo, com variagdo de 3%
para mais ou para menos. O grau de compactacgdo a ser atingido deve ser de, no minimo,
95%, a fim de serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis em virtude de recalque
nas camadas aterradas.

5.4 Itens de Inspecéo

Aplicacdo de camadas sucessivas de 20 cm de espessura

e Avaliacdo do teor de umidade 6timo (ao se fazer uma bolinha de terra com as maos, ela
ndo deve desagregar, nem sujar as maos)

e Compactacdo (manual ou mecanica)

6 FUNDACOES

6.1 Norma Técnica
NBR 6122 — Projeto e Execucdo de Fundacdes.

6.2 Armazenamento de Materiais

Madeira para formas: em pilhas, com altura que nao a torne instavel.

Barras de aco: separadas por bitola, apoiadas sobre pontaletes de madeira, de forma a
evitar o contato direto com o solo.

6.3 Detalhes Executivos

6.3.1 Sapata Corrida
As sapatas corridas a serem executadas sustentardo a escada de acesso de pedestres.

A vala da sapata corrida devera ter a largura da base definida em projeto mais 20cm, sendo

7
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10cm para cada lado (a fim de viabilizar a colocagéo das formas). Podera ser feita também
concretagem contra barranco, se for o caso.

O fundo das valas, antes do langamento do concreto, devera ser bem compactado,
utilizando-se para isso um soquete de madeira de, aproximadamente, 10kg. Sobre o fundo
da vala compactado devera ser lancada uma camada de concreto magro, com espessura
igual a 5 cm. Saobre este lastro é que podera ser posicionada a armadura das fundacgdes.

Apés a conferéncia das dimensdes das formas e da quantidade, espacamento e bitola das
armaduras, pode-se proceder a concretagem, com concreto estrutural de Classe C25 ou
superior.

6.3.2 Estacas Escavadas (Brocas) e Base da Rampa

As estacas escavadas a serem executadas sustentardo a rampa de acesso a pedestres e
deverédo ser escavadas nas medidas definidas em projeto (diametro e profundidade).

Apés a conferéncia das dimensdes das estacas e da quantidade, espacamento e bitola das
armaduras, pode-se proceder a concretagem, com concreto estrutural de Classe C25 ou
superior. Deve-se deixar 5 cm de arranque da armadura da estaca dentro da espessura da
rampa a ser concretada.

Apds a execugao das estacas escavadas, compactar o solo (trechos da rampa de acesso de
pedestres) com compactador preferencialmente mecéanico (tipo “sapo”), langar um colchao
de brita (aproximadamente 5 cm de espessura) e compacta-lo para, posteriormente, montar
as armaduras da rampa. A espessura da laje da rampa é igual a 10 cm e sera utilizado
concreto estrutural de Classe C25 ou superior.

6.4 Itens de Inspecéo

Cota fundo sapata / estaca escavada

Lastro de concreto magro nas sapatas corridas

N©, bitola e posicionamento das armaduras

Compactacao da base da rampa

Lastro de brita compactado na base da rampa

Concreto: slump + resisténcia a compressao aos 28 dias
Formas: dimensdes, alinhamento e esquadro (quando for o caso)
Altura da base e do pescoco da sapata

7 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

As estruturas de concreto armado deverdo ser construidas de acordo com o projeto,
seguindo estritamente as especificacdes nele definidas.

7.1 Normas Técnicas
NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto: Procedimentos
NBR 14931 — Execucdo de Estruturas de Concreto: Procedimentos

NBR 12655 — Concreto de Cimento Portland: Preparo, Controle e Recebimento

7.2 Armazenamento de Materiais

Madeira para formas: em pilhas, com altura que nao a torne instavel.

Barras de aco: separadas por bitola, apoiadas sobre pontaletes de madeira, de forma a
evitar o contato direto com o solo.
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7.3 Método Executivo

7.3.1 Montagem de Formas

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e estanques, de forma a
evitar eventuais fugas de pasta de cimento. As formas deverao ser molhadas até a sua
saturacao, a fim de evitar a absorgcao de agua de amassamento do concreto. A retirada das
formas laterais devera obedecer ao prazo minimo de 3 dias.

A FISCALIZACAO devera analisar a qualidade da estrutura concretada quanto a auséncia
de bicheiras ou ninhos de concretagem. Em caso de néo aceitacdo da estrutura por parte da
FISCALIZACAO, a CONTRATADA se obriga a corrigir as imperfeicdes. Téo logo seja refeito
0 servico, devera novamente passar pela aprovacéo da FISCALIZACAO.

7.3.2 Montagem de Armaduras

As barras de aco ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de éleo, argamassa
aderida ou qualquer outra substancia que impec¢a uma perfeita ligacao ao concreto. Deverao
ser montadas seguindo as especificacdes do projeto.

A armadura nao podera ficar em contato direto com as formas ou com o solo, devendo-se
obedecer ao cobrimento minimo previsto em projeto, igual a 2 cm.

7.3.3 Concretagem

A) TRANSPORTE DO CONCRETO

O transporte do concreto devera ser feito de forma a evitar a segregacdo dos materiais
componentes e a perda sensivel de qualquer um deles por vazamento ou evaporacéo.
Poderéo ser utilizados carrinhos de mdo com roda de pneu ou jericas. Deve-se providenciar
condicBes de percurso suaves.

Sempre que possivel, adotar o sistema de transporte que permita o langcamento do concreto
direto nas formas.

B) LANCAMENTO DO CONCRETO

Competird & CONTRATADA informar & FISCALIZACAO, com oportuna antecedéncia, do dia
e hora do inicio das operacbes de concretagem estrutural, do tempo previsto para sua
execucgdo e dos elementos a serem concretados.

O intervalo de tempo maximo permitido entre o término do amassamento do concreto € o
seu lancamento nao devera exceder uma hora. Quando do uso de aditivos retardadores de
pega, este tempo podera ser aumentado, em funcao das caracteristicas do aditivo, a critério
da FISCALIZACAO. Em nenhuma hip6tese sera permitido o langcamento do concreto apds o
inicio de pega.

Nao sera permitido o uso de concreto remisturado.

C) ADENSAMENTO DO CONCRETO
Nao sera permitido o adensamento manual.

O adensamento devera ser feito com o uso de vibradores, cuidadosamente, de forma que o
concreto ocupe todos os espacos da forma. Deverdo ser evitadas a vibragdo do concreto
através das armaduras, sob pena de ocorréncia de formacéo de vazios e segregacao do
concreto préximo a elas. Os vibradores de imersdo nao deverdo ser deslocados
horizontalmente. A vibracdo devera ser feita a uma profundidade ndo superior a agulha do
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vibrador. As camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a
¥ do comprimento da agulha.

D) CURA DO CONCRETO

A cura do concreto devera iniciar-se tao logo termine a pega e devera estender-se por, no
minimo, 3 dias, sendo feita, preferencialmente por 7 dias.

A cura devera ser feita por molhagem continua da superficie exposta de concreto (cuidar
especialmente da cura do concreto da rampa de acesso de pedestres) ou mantendo-se
cobertura com tecidos de aniagem saturados com agua.

7.4 Contencdes em Bloco Estrutural de Concreto

As contencdes dos cortes no terreno efetuados para a construcdo da rampa de acesso de
pedestres deverdo ser executadas em blocos estruturais de concreto, fck = 6 MPa, com
argamassa de assentamento no trago (em volume) composto dos seguintes materiais 1
medida de cimento, 1 medida de cal hidratada, 4 medidas de areia média e 2 medidas de
areia fina.

As paredes de blocos de concreto serdo grauteadas (traco em volume 1 cimento; 0,1 cal
hidratada; 3 areia grossa; 2 pedrisco), com 1 barra de aco de @ 6,3 mm em cada furo,
conforme detalhamento contido no Projeto Estrutural.

7.5 Itens de Inspecéo

MONTAGEM DE FORMAS

¢ Dimensdes da forma
e Travamento e fixacao dos painéis

MONTAGEM DE ARMADURAS

e Diametro, quantidade e posicionamento de barras (conforme projeto)
o Colocacao de espacadores

CONCRETAGEM

Limpeza e umedecimento das formas
Lancamento do concreto
Adensamento (vibracéo)
Acabamento superficial

Cura Umida por, no minimo, 3 dias

MURO DE CONTENGCAO EM BLOCO DE CONCRETO

Alinhamento, planeza e prumo do muro

Assentamento dos blocos com amarracdo das juntas
Espessura das juntas =1 cm 2 mm

Completo preenchimento dos furos dos blocos com graute

10
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8 INSTALACOES HIDRAULICAS

8.1 Normas Técnicas
As instalacGes hidraulicas deverdo ser executadas de acordo com as normas abaixo.

= NBR-5626: Procedimento para Instalacdes Prediais de Agua Fria Potéavel.
= NBR-8160: Procedimento para Instalacdes Prediais de Esgotos Sanitarios.
* NBR 5651: Recebimento de Instalagfes Prediais de Agua Fria.

Deverao obedecer igualmente aos codigos e posturas dos 6rgaos oficiais competentes que
jurisdicionem a localidade onde sera executada a obra e ao respectivo projeto.

8.2 Consideracbes Gerais

Os projetos de instalagdes hidrossanitarias deverdo ser seguidos com toda fidelidade,
podendo a FISCALIZACAO impugnar servicos de instalacbes e acabamentos que nao
condigam com 0S mesmos.

Qualquer alteragdo necessaria no transcorrer da obra devera ser feita mediante consulta a
FISCALIZACAOQ e aprovacdo da CONTRATANTE.

Em caso de impugnacdo, a CONTRATADA obriga-se a refazer ou substituir os
equipamentos, materiais e servicos, correndo por sua conta exclusiva as despesas com méao
de obra, encargos sociais, materiais, transportes e impostos.

Ao final dos servicos, para efeito de entrega técnica da obra, a CONTRATADA devera
fornecer a CONTRATANTE os projetos devidamente atualizados das instalagdes
hidrossanitarias do prédio (relativas ao contrato), em meio digital (CD-ROM) e uma cOpia em
papel. No Projeto “As Built” deverao estar anotadas as divergéncias ou complementacdes
introduzidas durante a execucdo e montagem do projeto, assim como a listagem do material
utilizado (marca, modelo, codigo, cor etc.).

O servico de instalagcdes hidraulicas englobara o fornecimento e a instalacdo de
equipamentos e servicos complementares, visando:

e garantir o fornecimento de agua de forma continua e em quantidade suficiente, com
pressodes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das pecas de utilizacdo e
do sistema de tubulacdes;

e preservar rigorosamente a qualidade de agua e sistema de abastecimento;
e garantir o maximo conforto dos usuarios, incluindo-se a reducéo dos niveis de ruidos;

e absorver os esforcos provocados pelas variagdes térmicas a que as tubulacdes estdo
submetidas.

ASPECTOS IMPORTANTES

e Somente serdo aceitas pecas e tubulacdes em perfeito estado, com suas caracteristicas
técnicas dentro das normas.

e O corte dos tubos devera ser feito no esquadro e com serra adequada. Apés o corte, o
tubo devera ser lixado com lixa d'agua fina, a fim de promover a remocao das rebarbas e
preparar a ponta que sera soldada. O mesmo procedimento deve ser feito nos tubos de
esgoto sanitario.

e Os tubos e conexdes deverdo ser corretamente manuseados e estocados, de acordo
com as indicagOes do fabricante e orientagfes contidas neste Caderno.

e Asinstalaces deverdo ser submetidas a testes perante a FISCALIZACAO.
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8.3 Armazenamento dos Materiais

TUBULACOES: os tubos de PVC devem ser armazenados em prateleiras, separados por
didametro e por tipo (agua fria ou esgoto), em local coberto (para evitar a degradacao do
polimero pelo sal).

CONEXOES e outros materiais: devem ser armazenados em local coberto e fechado,
separados por tipo e diametro, em prateleiras.

8.4 Rede de Agua Fria

8.4.1 DETALHES GERAIS

Toda instalacdo de agua fria devera ser executada em tubos de PVC rigido da linha
soldavel, que resistam a uma pressédo maxima de servico de 75 mca a 20° C.

Qualquer mudanca de direcao na tubulacdo devera ser efetuada por meio de conexdes,
conforme projeto.

Devera ser usado para a unido de conexdes com tubos e de tubos com tubos, adesivo de
mesma marca dos tubos, para promover a perfeita solda no PVC. A solda n&o deve ser
aplicada em excesso e toda porgéo de adesivo colante que cair em tubos de PVC deve ser
limpa. Ap6s a solda deve-se aguardar a evaporacdo do solvente e o processo completo da
solda, antes de colocar a tubulacéo sob teste de presséao.

Os pontos de alimentacéo deverdo ser dotados de joelhos ou tés com bucha de latdo, nos
diametros especificados em projeto, para a conexao das torneiras.

Qualquer interrupcao de tubulacdo de alimentacdo devera ser realizada, onde necessario,
sendo promovida a substituicAo e a implementacdo de tubos e conexdes, de forma a
garantir o perfeito funcionamento de todo o sistema hidraulico da edificacéo.

8.4.2 PREPARACAO DOS TUBOS

Corte: Utilizar serra de ferro de dentes pequenos ou equipamento especifico para corte em
PVC. Cortar rigorosamente os tubos perpendicularmente ao eixo longitudinal, de forma a
néo ficar rebarbas.

Chanfrar (bisotar) as pontas cortadas com uma lima. As pontas deverdo ser chanfradas em
toda a volta, num angulo de 15°, e também devem ser limpas as rebarbas formadas no
corte.

Lixar levemente, apenas tirando o brilho das paredes, utilizando lixa d’agua fina n° 320. Nao
lixar em excesso, que provoca folgas indesejaveis.

Limpar as impurezas e gorduras da ponta e bolsa com solucéo limpadora, marca Tigre ou
similar.

8.4.3 SOLDAGEM DOS TUBOS

Com a utilizacdo de pincel chato, aplicar a solda em uma camada fina e uniforme na bolsa,
cobrindo o terco inicial da mesma e outra camada idéntica na ponta do tubo. Encaixar a
ponta na bolsa até atingir o fundo, sem torcer. Remover o excesso de solda, utilizando papel
absorvente e deixar secar.

Limpar os excessos verificados na execucdo das juntas e qualquer quantidade de solda que
tenha caido acidentalmente sobre os tubos.

Evitar excessos de solda no interior das bolsas (atacam o PVC).
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8.5 Disposic¢des Contrutivas

8.5.1 TUBULACOES

As tubulagbes enterradas deverdo ter protecdo contra eventuais perfuragBes (cortes) ou
recalques concentrados. Deverdo, ainda, ser assentadas sobre leito adequado e
compactado. Caso ndo seja possivel, deverdo ser assentes sobre leito de areia média
compactado, e o recobrimento devera ser primeiramente com areia e posteriormente com
terra ou material granular, devidamente compactado com maco em camadas de 10cm. O
recobrimento minimo das tubulacGes enterradas serd o seguinte: tubulacdo de PVC rigido:
1,20m sob o leito de vias de trafego pesado; 0,80m sob o leito de vias de trafego leve;
0,60m quando em passeios; 0,30m no interior de lotes.

As tubulacdes deverdo ser cuidadosamente executadas, de modo a evitar a penetracdo de
material no interior dos tubos, ndo deixando saliéncias ou rebarbas que facilitem futuras
obstrucgodes.

As tubulacdes deveréo ser assentes com as bolsas voltadas para montante.

A CONTRATADA devera executar os trabalhos complementares ou correlatos da instalacéo
de agua, tais como aberturas e recomposicdes de rasgos para tubulacdes, conforme
projetos e demais especificacdes.

8.5.2 JUNTAS

Os materiais para as juntas devem ser adequados aos tubos empregados, de acordo com o
diametro dos mesmos, sendo vedado o uso de materiais nocivos a salde. O instalador
devera, também, obedecer as prescricbes de instalacdo especificadas pelos respectivos
fabricantes das conexdes.

8.5.3 LOCACOES

Todas as tubulacdes e equipamentos deverdo ser perfeitamente locados e alinhados. Os
pontos de referéncia para locacdo deverdo ser fixados de acordo com o projeto, devendo
ser protegidos para evitar diferencas de medidas e permitir perfeita visibilidade e verificagéo,
nao sendo aceitos erros superiores a 2cm para locacdes (plantas) ou elevagoes.

8.5.4 CAIXAS DE PASSAGEM PARA REGISTRO E TORNEIRAS

As caixas de passagem deverdo ser executadas para abrigar as torneiras e registros de
esfera, conforme projeto.

Nos fundos da cova deve ser lancada brita n°4 numa camada de 5cm. Apds o lancamento
da brita devera ser executada uma cinta em concreto armado (12 x 10 cm), onde seréo
levantadas as alvenarias da caixa, utilizando-se tijolos macicos de 1 vez e argamassa de
cimento e areia (1:3), com aditivo impermeabilizante.

Apds o assentamento dos tijolos, chapiscar as alvenarias internas na espessura de 0,5cm
com chapisco de cimento e areia no traco 1:3 com aditivo impermeabilizante e, apos,
executar o emboc¢co de cimento e areia no tragco 1:3 com aditivo impermeabilizante na
espessura de 2,5 cm.

O fundo da caixa devera ter uma camada de 10cm de brita n° 4 para drenagem da agua das
chuvas. A tampa sera em concreto armado na espessura de 5 cm, no tragco 1:3:5 (cimento,
areia média e brita n°1).

As torneiras e registros deverdo ficar no maximo a 10cm de profundidade em relagdo ao
fundo da tampa de concreto armado.

8.6 Itens de Inspecéo

¢ Bitola tubulagéo
e Marcacdo e caminhamento tubulag&o
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e Posicdo dos pontos e registros
o Tubos tamponados e teste de pressao

9 INSTALACOES DO SISTEMA PLUVIAL

9.1 Normas Técnicas

As instalagbes de aguas pluviais obedecerdo as normas da ABNT atinentes ao assunto,
com particular atencdo para o disposto nas seguintes:

» NBR-8160: Instalacbes Prediais de Esgoto Sanitario.

» NBR 7367: Projeto e Assentamento de Tubula¢bes de PVC Rigido para Sistemas de
Esgoto Sanitario.

* NBR 9814: Execucao de Rede Coletora de Esgoto Sanitario.

Deverao obedecer igualmente aos codigos e posturas dos 6rgaos oficiais competentes que
jurisdicionem a localidade onde sera executada a obra e ao respectivo projeto.
9.2 Consideracbes Gerais

O servico de instalagcdes de aguas pluviais englobara o fornecimento e a instalacdo dos
tubos em PVC com bolsa voltada para montante e caixas de passagem de aguas pluviais,
visando permitir o escoamento da agua das chuvas.

9.3 Armazenamento dos Materiais

TUBULACOES: os tubos de PVC devem ser armazenados em prateleiras, separados por
didametro e por tipo (agua fria ou esgoto), em local coberto (para evitar a degradacao do
polimero pelo sol).

CONEXOES e outros materiais: devem ser armazenados em local coberto e fechado,
separados por tipo e diametro, em prateleiras.
9.4 Procedimentos

E obrigatéria uma declividade minima para os tubos de aguas pluviais, conforme didmetro
do tubo.

Em todo o trecho das tubulagdes de aguas pluviais, onde houver a ligacao de tubo com tubo
ou tubo com conexéo, devera ser executada através de ponta e bolsa com anel de borracha,
utilizando pasta lubrificante especifica para este fim. Na execucéo, devem ser respeitados
os tracados em projeto.

Nas mudancas de direcdes e para a coleta das aguas, foram locadas caixas de passagem
de aguas pluviais. Os onde se encontram as caixas devem apresentar uma inclinacéo para
as mesmas de no minimo 0,5%.

Serdo executados pela CONTRATADA todos os servigcos complementares de instalacéo de
aguas pluviais, tais como escavacdo e reaterro compactado das valas e covas para
tubulacdes, bem como de outros pequenos trabalhos de arremate.

9.5 Disposic¢des Contrutivas

9.5.1 INFORMAGOES GERAIS

Toda instalacédo de aguas pluviais devera ser realizada com materiais novos, executada em
PVC rigido com ponta e bolsa e anel de borracha.

As caixas de passagem de aguas pluviais terdo didametro de entrada e da saida de acordo
com o projeto.
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As tubulacbes enterradas devem ser acomodadas em base apropriada. O tubo acomodado
no seu leito deve ser preenchido com material terroso ou arenoso, sendo compactado
manualmente de 10 em 10 cm de camada, sendo os Ultimos 30 cm compactados
mecanicamente. Deve-se obedecer aos niveis minimos de cobrimento das tubulacdes — 30
cm em interior de lotes, 60 cm em locais de passeio e 80 cm em locais de trafego de
veiculos leves. Caso nao seja possivel executar o cobrimento minimo, deverdo ser usadas
lajes ou canaletas de concreto para evitar a agdo dos esforgos sobre os tubos.

A passagem de tubos pela estrutura devera ser feita de modo que o local de passagem
tenha uma folga para a movimentacao da prépria estrutura.

As ligacbes dos tubos de PVC com as caixas de passagem deverdo ser estanques, sendo
aplicado mastique de poliuretano entre o tubo e a alvenaria.

9.5.2 TUBULACOES ENTERRADAS

As cavas abertas no solo, para assentamento das tubulacdes, s6 poderdo ser fechadas
ap0Os a verificacdo, pela FISCALIZACAO, das condicdes das juntas, tubos, protecdo dos
mesmos, niveis de declividade, observando-se o disposto na NBR-8160, sobre o assunto.
No caso de tubos de PVC, o leito devera ser de areia.

9.5.3 CAIXAS DE PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Devera ser escavado o solo para a construcdo das caixas observando a altura de
recobrimento dos tubos e os percentuais de declividade.

Nos fundos da cova devera ser lancada uma camada de 5cm de brita 2. Em seguida,
executar uma base de 10 cm em concreto armado. Apds sua cura, levantar as alvenarias da
caixa, utilizando-se tijolos macicos de 1 vez e argamassa de cimento e areia (1:3), com
aditivo impermeabilizante;

Apds o assentamento dos tijolos, chapiscar as alvenarias internas na espessura de 0,5cm
com chapisco de cimento e areia no traco 1:3 com aditivo impermeabilizante e, apos,
executar o emboco de cimento e areia no tragco 1:3 com aditivo impermeabilizante na
espessura de 2,5 cm.

As alvenarias internas com embocgo curado receberdo 2 deméos cruzadas de pintura
impermeabilizante, aplicada com trincha, a base de asfaltos diluidos em solvente.

A tampa sera em concreto armado na espessura de 5 cm, com furos de 2,5cm de diametro.
As tampas das caixas deverao resistir ao trafego de veiculos.

9.6 Itens de Inspecéo

Bitola tubulagéo

Marcacdo e caminhamento tubulag&o

Locagéo das caixas de passagem

Diametro dos furos das tampas de concreto armado
Declividade minima da tubulagéo

Teste de fumaca

10 INSTALACOES ELETRICAS

10.1 Generalidades

A execucéo do projeto devera obedecer as prescricbes da ABNT e da CELESC, bem como
as especificacbes técnicas contidas em projeto e neste Caderno, sob pena da
FISCALIZACAOQO impugnar servigos de instalagbes, montagens de quadros e acabamentos.

Em caso de impugnacdo, a CONTRATADA obriga-se a refazer ou substituir os
equipamentos, materiais e servicos, correndo por sua conta exclusiva as despesas com méao
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de obra, encargos sociais, materiais, transportes e impostos.

Ao final dos servicos, para efeito de entrega técnica da obra, a CONTRATADA devera
fornecer a CONTRATANTE os projetos devidamente atualizados das instalacbes do prédio
(relativas ao contrato), em meio digital (CD-ROM) e uma c6pia em papel (projeto “as built”).
Neste projeto deverdo estar anotadas as divergéncias ou complementagdes introduzidas
durante a execucdo e montagem do projeto.

Caberd a CONTRATADA:

e 0 fornecimento e a instalacdo dos equipamentos, servicos e materiais para o perfeito
funcionamento das instalacdes definitivas da edificacéo;

e 0 fornecimento e a execucdo da montagem de todos os componentes previstos no
projeto e especificacbes técnicas, devendo utilizar, para isso, mao de obra
especializada, sob responsabilidade de Engenheiro Eletricista;

e a colocacdo em operagdo das instalacdes, efetuando ajustes, regulagens e
programacfes necessarias ao perfeito desempenho e funcionamento das instalacdes e
sistemas, contando, para isso, com pessoal técnico especializado;

e a execucdo de todos os trabalhos complementares ou correlatos as instalacfes, tais
como rasgos, recomposicfes e arremates de alvenaria, paredes, forros, pisos,
decorrentes das instalacdes especificadas e projetadas.

10.2 Normas Técnicas

As instalacdes elétricas de baixa tenséo deverdo ser executadas de acordo com as Normas
Técnicas NBR 5410 InstalacGes Elétricas de Baixa Tensdo e normas da CELESC, lltima
revisdo em vigor (Adendo n° 2).

10.3 Armazenamento dos Materiais

Os materiais elétricos devem ser armazenados nas embalagens originais, em local coberto,
seco e fechado, separados por tipo. Fios e cabos devem ser separados por cor, bitola e
classe de isolacéo.

10.4 Sintese de Servicos

A CONTRATADA, através de pessoal especializado, devera fornecer, instalar e prestar
todos os equipamentos, materiais e servicos de mdo de obra necessarios a perfeita
execucdo das instalacdes projetadas / especificadas, compreendendo:

ramais alimentadores;

circuitos elétricos de iluminagéo interna e externa;

interruptores de luz e tomadas;

infraestrutura de tubulacdes, eletrocalhas, caixas de passagem, conduletes, guarnicdes,
fiacdes, bracadeiras, suportes, acessoérios em geral (no que couber);

materiais, servicos e acabamentos correlatos;

testes para entrega técnica das instalacdes na presenca da FISCALIZACAO.

10.5 Quadros Elétricos de Distribuicéo

A CONTRATADA fornecera e instalara os quadros elétricos, atendendo aos esquemas
unifilares constantes das plantas, que possuiréo as caracteristicas a seguir:

e 0s equipamentos, disjuntores e acessorios serdo montados em bandeja de PVC
removivel, fixados ao fundo da caixa através de parafusos zincados;
e as portas serdo dotadas de dobradicas para abertura e fechaduras tipo fecho-rapido;
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e 0s espelhos internos serdo de PVC, que visam evitar o contato do usuario com as
partes vivas da instalacao;

e 0s barramentos serdo de cobre eletrolitico de teor de pureza maior que 97%
(noventa e sete por cento), totalmente "estanhados" ou "prateados" para evitar a
oxidacéo;

e 0s barramentos deverdo ser montados sobre isoladores de epo6xi ou premix, fixados
por parafusos e arruelas zincados, de forma a assegurar a perfeita isolacdo e
resisténcia aos esforgos eletrodinAmicos em caso de curto-circuito;

e as interligagbes entre barramentos serdo dotados de arruelas de pressao;
todos os condutores do interior dos quadros deverdo ser identificados com anilhas
plasticas numeradas, inclusive os condutores "neutros”, conforme numeros dos
circuitos definidos em planta;

e 0s disjuntores, contatores, botoeiras, chaves e equipamentos / acessdrios serao
identificados nos espelhos internos através de plaquetas acrilicas, constando os
diversos circuitos;

e 0s barramentos de "neutro" e de "terra" terdo dimensdes necessarias a fixacdo
individual / independente de cada cabo / fio, ndo se admitindo a unido de 2 (dois) ou
mais fios / cabos em um mesmo terminal;

e a fiagcdo serd acomodada em "chicotes" no interior dos quadros, executada e
amarrada com cintas plasticas apropriadas (Hellermann), e disposta de modo a
facilitar a manutencéo futura dos componentes internos.

10.6 lluminagéo

A tensédo de alimentacdo sera de 220V, conforme projetado, e distribuido a partir do QD
através de rede de tubulagBes e caixas de passagem, ja instaladas no entreforro ou nas
paredes e lajes de teto e solo, conforme projeto, observando-se que ndo se admitira a
existéncia de tubulacBes aparentes que fiquem visiveis aos usuarios do ambiente.

Os circuitos de iluminagcdo serdo compostos por condutores elétricos de cobre flexiveis,
classe 750V, de sec¢éo transversal minima de #2,5mm2 ou conforme indicada em planta, e
gue serdo lancados através da rede de tubulacdes e caixas executadas.

10.6.1 INTERRUPTORES DE LUZ

O acionamento das luminarias projetadas para os diversos ambientes da edificacdo sera
feita manualmente através de interruptores de luz posicionados em pontos estratégicos,
embutidos em caixas de passagem de paredes.

10.6.2 SENSOR FOTOCELULA

A automacao da iluminacgdo externa, nos periodos noturnos, sera feita através da acédo de
sensor fotocélula projetado para instalacdo em ambiente externo ao prédio do Cartério, de
modo a ser sensibilizado pela falta de claridade natural ao anoitecer e pela existéncia desta
claridade no amanhecer, proporcionando iluminagéo e seguranca visual em torno do prédio
no periodo noturno.

10.7 Tomadas Elétricas

10.7.1 GENERALIDADES

Todas as tomadas elétricas dever&o ser atendidas por fiagdo terra — cor verde #2,5 mm? (ou
aguela indicada em cada circuito), derivadas dos barramentos de terra do respectivo Quadro
de Distribuigéo.

As pontas dos cabos flexiveis serdo dotadas de terminais apropriados ou, alternativamente,
poderdo ser estanhadas para conexao aos polos das tomadas elétricas, de modo a obter-se
a devida rigidez nestas fixacoes.

17



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Secédo de Engenharia e Arquitetura
Caderno de Encargos

Atendendo a NBR 5410, todas as tomadas situadas em ambientes com pisos lavaveis serao
alimentadas por circuitos protegidos por dispositivos de protecdo contra fuga de corrente do
tipo Diferencial-Residual (DRs), com sensibilidade 30mA, acoplados aos respectivos
disjuntores parciais termomagnéticos do quadro QD, conforme indicado no diagrama.
Especial atencdo devera ser dada quanto a exclusividade dos neutros de cada circuito.

10.7.2 ESPECIFICACOES

As tomadas elétricas a serem instaladas respeitardo aos padrdes necessarios a conexao
dos equipamentos e apropriadas para evitar o uso indevido de circuitos elétricos destinados
a cargas especiais.

Todas as tomadas elétricas aplicadas nas instalacdes deverdo possuir Selo de
Conformidade do INMETRO impressos em seu corpo, atestando a sua qualidade técnica.

10.8 Fiacdes Elétricas

10.8.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

Deverdao ser utilizados condutores de cobre eletrolitico, de pureza igual ou superior a
99,99%, sendo vedada a utilizacdo de condutores de aluminio.

Todos os condutores de cobre serdo devidamente isolados e perfeitamente dimensionados
para suportar correntes nominais de funcionamento e de curto-circuito sem danos a
isolagéao.

Os condutores elétricos para os circuitos internos deverdo ser das classes de tensédo 750V,
seguindo a indicacéo do projeto.

Os condutores elétricos para os circuitos externos deverdo ser das classes de tensédo
0,6/1Kv, seguindo a indicacdo do projeto.

Todos os condutores deverdo ter protecdo contra ataques de agentes quimicos e
atmosféricos e contra efeitos de umidade. Os condutores isolados deverdo possuir isolacao
ndo propagadora de chamas, com excecdo dos utilizados em circuitos de seguranca e
emergéncia, que deverao ser do tipo "resistente ao fogo".

Todos os condutores serdo do tipo flexivel e atenderdo as normas da ABNT, com Selo de
Conformidade do INMETRO comprovando sua qualidade e com suas caracteristicas
impressas na sua capa isolante.

10.8.2 RAMAIS ALIMENTADORES

RAMAL DE ENTRADA

O ramal de entrada serd em cobre e classe de isolacédo 0,6/1Kv.

RAMAIS DE CARGA

Os condutores de cobre dos ramais de carga serdao do tipo flexivel — classe isolacao
0,6/1Kv, de secao transversal indicada em planta, identificados através de fitas plasticas
coloridas em suas extremidades junto aos disjuntores de derivacdo, conforme instalagdo
existente.

Todos os condutores elétricos deverdo ser dotados de “terminais de compresséo”, aplicados
através de ferramental apropriado para a conexdo aos disjuntores e barramentos, ndo sendo
admitidos terminais de aperto onde possam ocorrer afrouxamentos futuros.
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N&o serdo admitidas emendas nos condutores de cobre dos ramais de carga, que deverao
ser continuos em toda a sua extensdo desde a origem até o quadro ao qual se destina
alimentar.

10.8.3 CIRCUITOS ELETRICOS DE DISTRIBUICAO

Todos os condutores / fiagBes elétricas serdo do tipo flexivel e atenderdo as normas da
ABNT, com Selo de Conformidade do INMETRO comprovando sua qualidade e com suas
caracteristicas impressas na sua capa isolante. Terdo isolamento classe 750V e 0,6/1KV,
nas bitolas minimas de # 2,5 mm?, # 4,0 mm2 ou conforme indicado em planta.

A fiacdo sera sempre protegida mecanicamente por eletrodutos e caixas, ndo se permitindo
sua exposicdo ao ambiente. Apenas sera aceita a exposi¢do dos cabos elétricos flexiveis
tripolares tipo PP/Cordplast — 3#2,5 mm? que serdo utilizados para interligacdo entre as
luminérias e os conduletes/caixas.

As fiacOes de circuitos de iluminacéo e tomadas elétricas terdo secdes transversais minimas
de #2,5 mm?, exceto nos casos em que houver indicacéo de bitolas diferentes nos projetos.

Emendas da fiacdo serdo sempre executadas em caixas de passagem, ndo se admitindo
emendas no interior de eletrodutos.

Todas as emendas em cabos elétricos serdo sempre estanhadas (soldadas) e,
posteriormente, isoladas através de fita isolante antichama de 1° linha.

10.8.4 PROCEDIMENTOS DE INSTALAGAO

Os condutores deverao ser instalados de forma a evitar que sofram esforcos mecénicos
incompativeis com sua resisténcia, isolamento ou revestimento. Nas deflexdes, os
condutores deverdo ser curvados segundo raios iguais ou maiores do que 0s minimos
admitidos para seu tipo.

As emendas e derivacgbes dos condutores deverdo ser executadas de modo a assegurar
resisténcia mecéanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente, sendo realizadas
por solda /estanhamento ou por meio de luvas de dupla compressdo nas dimensdes
apropriadas, com ferramental apropriado para tal, observando-se as condi¢des abaixo:

e condutores com secéo transversal de #2,5mm? a #16 mm? = solda / estanhamento;
e condutores com secdo acima de #16 mm? = luva de dupla compress&o.

As emendas serdo sempre efetuadas em caixa de passagem, devendo também o
desencapamento dos fios para emendas ser cuidadoso, de modo a ndo seccionar os fios
componentes dos mesmos. Ndo poderdo ser enfiados em eletrodutos condutores
emendados ou cujo isolamento tenha sido danificado.

N

As emendas executadas em caixas de passagem externas, sujeitas a penetracdo de
umidade, deverdo ser revestidas com aplicagdo de camada inicial de fita isolante de
autofusao e, posteriormente, pela aplicacédo de fita isolante plastica antichama de 12 linha,
de modo a manter o perfeito isolamento dos condutores.

As ligacbes dos condutores aos bornes de equipamentos, barramentos e dispositivos
deverdo ser feitas sempre com a utilizacédo de terminais de compressao, aplicados através
de ferramentas apropriadas para tal, de modo a assegurar resisténcia mecéanica adequada,
com bom e permanente contato elétrico.

a

Caberd a CONTRATADA executar toda a fiacdo projetada necessaria ao correto
funcionamento das instalacdes elétricas da edificacao.
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10.8.5 LUVAS E TERMINAIS DE COMPRESSAO

Todas as conexdes de condutores elétricos a equipamentos e barramentos, bem como as
emendas de ramais alimentadores dos quadros elétricos da edificacdo, serdo sempre
executadas através de terminais e luvas de compresséo apropriadas.

Deveréo ser utilizados terminais e luvas de compresséo de cobre de alta condutividade com
revestimento de 5/8 microns de estanho, nas dimensfes apropriadas a cada condutor, e
dotados de aberturas para visualizacdo da completa insercéo dos cabos.

10.9 Tubulac¢des e Caixas

Foi executada toda a infraestrutura de eletrodutos, dutos e caixas, visando a protecao
mecanica e a passagem das fiacdes elétricas e a partir da qual sera feita a alimentacéo de
equipamentos, pontos de luz e de tomadas projetadas.

10.10 Itens de Inspecéo

e QM / QD - Fixacdo pecas/conexdes; integridade fisica e acessibilidade; identificacdo
unidades/componentes; aterramento

o D / DR's — capacidade / tipo; fixacdo/conexdes; isolacdes; identificacdo; integridade
fisica e acessibilidade

e Fiacdo —tipo / bitola / cor; isolamento; integridade fisica
T /1/L =tipo; fixacdo, conexdes, integridade fisica

e Verificacao final do funcionamento das instalacfes elétricas.

11 REVESTIMENTOS DE PAREDES

Os muros de contencéo receberdo revestimento em argamassa e posterior acabamento em
pintura, conforme item 14 deste Caderno.

11.1 Norma Técnica

e NBR7200 Execucéo de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas —
Procedimento.

11.2 Armazenamento de Materiais

Cimento: estocado em local fechado, isento de umidade (sobre estrados de madeira e
afastados, pelo menos, 20 cm de paredes), em pilhas de, no maximo, 10 sacos.

Cal hidratada: estocada em local fechado, isento de umidade (sobre estrados de madeira e
afastados, pelo menos, 20 cm de paredes), em pilhas de, no maximo, 15 sacos.

Areia: estocada em baias separadas em funcdo da granulometria (fina, média, grossa). As
baias devem ter piso cimentado. Preferencialmente, estocar em local coberto.

11.3 Procedimentos

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados e aprumados. A
superficie da base devera ser bastante regular, para que as camadas do revestimento
possam ser aplicadas em espessura uniforme.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de p6, graxas, 6leos ou residuos organicos.
As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais sollveis em agua (sulfato, cloretos, nitratos)
impedem a aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso deverdao ser
eliminadas as eflorescéncias através de escovamento a seco, antes do inicio da aplicacéo
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do revestimento.

Os revestimentos de argamassa, salvo indicacdo em contrario, serédo constituidos de massa
Unica. A superficie para aplicacdo da argamassa devera ser aspera (chapisco). As
superficies de paredes e tetos serdo limpas com a vassoura e molhadas antes da aplicacéo
do chapisco.

O revestimento s6 podera ser aplicado quando o chapisco tornar-se téo firme que ndo possa
ser removido com a mao e, apos decorridas 24 horas, no minimo, de sua aplicacéao.
Desejavel aguardar 72 horas para a cura do chapisco, antes da aplicacdo da massa Unica.
Qualquer camada de revestimento s6 podera ser aplicada quando a anterior estiver
suficientemente firme.

Os revestimentos em argamassa dos muros de contencdo em blocos de concreto seréo
executados com argamassa (traco 1:2:8 de cimento, cal e areia média), com adicédo de
aditivo impermeabilizante.

Aguardar um periodo minimo de 14 dias (desejavel 21 dias) para a cura da massa Unica,
antes de iniciar a pintura.

11.4 Itens de Inspecéo

Preparo da base.
e Prumo e planeza dos revestimentos.
Aderéncia do revestimento a base (teste do som).

12 PAVIMENTACAO

12.1 Consideracdes Gerais

A Central de Atendimento / Cartorio e a Sala de Reunides receberdo piso vinilico, em placas
de 30 x 30 cm. As demais dependéncias da edificacdo estdo revestidas com piso ceramico
em placas de 30 x 30 cm (ja executado), com excecdo do acesso principal ao Cartério e
escada, onde serdo assentadas placas de granito na cor cinza Corumba, de dimensdes 30 x
30 cm.

A rampa de acesso de pedestres sera em concreto acabamento desempenado, e recebera
pintura com tinta a base de resina acrilica na cor cimento.

As pavimentacdes s6 poderdo ser executadas apds o assentamento das canalizacdes que
devam passar sob elas e completado o sistema de drenagem.

As pavimentacdes de areas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas terdo caimento
necessario para perfeito e rapido escoamento da agua para os ralos. A declividade nao
podera ser inferior a 1%, conforme projeto.

12.2 Armazenamento dos Materiais

Cimento: estocado em local fechado, isento de umidade (sobre estrados de madeira e
afastados, pelo menos, 20 cm de paredes), em pilhas de, no maximo, dez sacos.

Areia: estocada em baias, separadas em funcdo da granulometria (fina, média, grossa). As
baias devem ter piso cimentado. Preferencialmente, estocar em local coberto.

Pisos vinilicos em placas: armazenados sobre estrados de madeira em pilhas de, no
maximo, 5 caixas.

Granito: armazenados em local seco, sobre pontaletes, na vertical (em &angulo com a
parede).
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12.3 Piso Vinilico

Nos locais indicados em projeto serd colocado piso vinilico em placa de 30x30 cm,
espessura 2 mm, assentado com cola de contato de resina acrilica ou cola a base de
neoprene, e juntas com menor espessura possivel, devendo ser obedecidos os seguintes
critérios:

Camada de reqularizagdo: camada intermediaria, aplicada sobre o contrapiso, com a
finalidade de eliminar irregularidades ou fissuras presentes ou corrigir o nivelamento do piso.
Poderdo ser empregadas argamassas pré-fabricadas ou fabricadas em obra, no traco 1:3
(cimento, areia grossa);

Massa de preparacdo: pasta propria aplicada sobre o contrapiso ja regularizado,
impermeabilizado e pronto para receber a pavimentacéo de placas vinilicas semiflexiveis. E
uma camada constituida por uma pasta composta de agua, cola de PVAc e cimento, na
propor¢cdo 4:1:10 a 15, respectivamente. Tem por finalidade preparar a superficie,
eliminando pequenas irregularidades e porosidades caracteristicas. A espessura média da
massa de preparacdo € de 3 mm, sendo aplicada com desempenadeira de aco lisa, em
duas ou trés demaos, com intervalo de 3 horas entre elas. Apés a secagem de cada demao,
lixar com maquina apropriada ou pedra esmeril, lixa de ferro grana 60, visando eliminar
particulas de areia. Apds o lixamento, remover o pé com vassoura ou aspirador. Especial
cuidado deve ser tomado no lixamento da area da interface piso / parede, para que seja
mantida nivelada com o restante do piso. Executada a uUltima demao, aguardar 12 horas
para secagem e cura, antes da aplicacdo do adesivo de colocacgéo das placas;

Colagem das placas: apos definicdo dos pontos de saida das placas, iniciar o processo de
colagem (de acordo com indicacdo nos projetos de paginacdo de piso). Verificar se as
caixas sdo do mesmo lote e data de fabricacéo (a fim de evitar diferencas de tonalidade). O
adesivo terd composicao a base de neoprene e sera do tipo contato. Portas e janelas devem
ser mantidas abertas durante a aplicacdo do adesivo, para ventilagdo. Aplicar o adesivo
sobre a base com desempenadeira de aco, sem dentes, procurando-se obter uma pelicula
uniforme. Nas placas, o adesivo devera ser aplicado no verso e, exclusivamente, nas que
forem necessarias para pavimentar a area da base que ja recebeu este tratamento. Verificar
se 0 adesivo esta seco para iniciar a colocacao das placas. A fixacao definitiva das placas
sera obtida com martelo de borracha. Atencéo: utilizar o adesivo como fornecido pelo
fabricante; eventuais manchas de adesivo poderdao ser removidas com esponja plastica
abrasiva;

Recortes das placas: os recortes — regulares ou irregulares — seréo feitos na fase final de
colagem, devendo ser efetuados com tesoura, faca ou guilhotina.

Enceramento: apds 5 (cinco) dias da colagem das placas, lavar o piso com detergente,
removendo toda a poeira e sujeira. Apés a completa secagem do piso, aplicar 4 (quatro)
demaos de cera acrilica, especifica para uso em piso vinilico. Durante a aplicacao, garantir a
auséncia de vento. Somente apds 0 enceramento € que o piso podera ser liberado para o
transito de pessoas.

12.4 Piso e Rodapé em Granito
Verificar a quantidade de material recebido e sua tonalidade.

As pecas de granito deverdo ser cortadas com ferramentas mecanicas (makita) e nao serao
aceitos cortes irregulares. As juntas de assentamento das pecas de granito terdo espessura
igual a 2mm.

A argamassa colante, tipo AC Il, devera ser preparada conforme instru¢cées do fabricante,
contidas na embalagem. Deverao ser respeitados os tempos de descanso da argamassa, 0
tempo em aberto (tempo de colagem) e o tempo de vida util da mistura (geralmente de 2,5
horas).
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Assentamento do revestimento de piso e rodapé em granito

Para a aplicacdo da argamassa colante, ndo deverdo ser molhados o contrapiso e as
placas de granito. A argamassa deve ser aplicada na base, primeiramente com o lado
liso da desempenadeira denteada de 8 mm, comprimindo-a fortemente a superficie do
contrapiso. Em seguida, passar a desempenadeira com o lado denteado, formando os
cordbes de argamassa. A quantidade de argamassa a ser espalhada na base por vez
depende da produtividade do assentador. A formacdo de uma pelicula esbranquicada
sobre a argamassa colante indica que ela perdeu seu poder de aderéncia, devendo ser
retirada e posta fora.

Para as placas de granito, fazer dupla colagem, ou seja, passar argamassa com
desempenadeira denteada também no tardoz da placa de pedra. Para o rodapé, a
colagem pode ser simples (argamassa colante aplicada apenas no substrato).

O assentamento do piso e do rodapé devera ser feito sobre os cordées de argamassa
ainda frescos, sendo pressionados sobre a base com o auxilio de um martelo de
borracha.

Na colocacdo do revestimento de piso devera ser obedecida a paginacdo definida em
projeto, bem como a largura definida para as juntas, empregando-se espacadores
plasticos. Recomenda-se que o controle do alinhamento das juntas seja feito
continuamente com o auxilio de linhas esticadas longitudinalmente e transversalmente.

ATENCAO: ndo é permitido o transito sobre o revestimento de piso por um periodo
inferior a 3 dias. A partir desse prazo e, se necessario, utilizar pranchas largas de
madeira para transitar sobre o piso.

Rejuntamento: o rejuntamento deve ser feito 72 horas apdés o assentamento do
revestimento. Limpar as juntas a serem preenchidas com espatula ou escova. Umedecer
as juntas com o auxilio de brochas. Utilizar argamassa de rejunte flexivel aplicada com
desempenadeira de borracha, em movimentos em duas dire¢cBes, preenchendo
completamente as juntas. Frisar as juntas com o emprego de haste de plastico, com
ponta arredondada e lisa e com dimensdes proporcionais a largura das juntas. Limpar o
excesso de rejunte aderido nas pecas primeiramente com pano Umido e, em seguida,
com pano seco.

12.5 Itens de Inspecéo

PISO VINILICO

Preparo da base

Impermeabilizacdo contrapiso

Execucdo da regularizacdo com argamassa

Lixamento da area (especialmente no encontro piso-parede)
Espalhamento da cola

Colagem do piso

PISO E RODAPE EM GRANITO

Espessura e alinhamento das juntas

Planeza do piso (areas secas)

Caimento (areas Umidas)

Aderéncia das pecas a base (verificar presenca de som cavo)
Espessura das juntas

Acabamento nos cortes das pecas

Acabamento final do rejuntamento
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13 ESQUADRIAS DE MADEIRA

As esquadrias de madeira (portas internas) obedeceréo, rigorosamente, as indicacbes dos
respectivos desenhos de detalhes. Serdo sumariamente recusadas todas as pecas que
apresentarem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de
madeira ou outros defeitos.

13.1 Armazenamento dos Materiais

Portas de madeira: armazenadas em local seco e coberto, sobre superficie plana,
preferencialmente sobre estrado de madeira nivelado, apoiado sobre caibros dispostos lado
a lado. O estoque pode ser feito na posicao horizontal (em pilhas de até 1,5m de altura) ou
na posicao vertical (encostadas sobre a parede, com um angulo de inclinacdo) — consultar
orientagbes do fabricante. Em regifes de atmosferas mais agressivas, as portas devem ser
armazenadas seladas. O local deve ser ventilado e apropriado para evitar acdo da agua,
extravio ou roubo.

13.2 Colocacgéo das Portas de Madeira

Para a instalacdo dos batentes das portas, a alvenaria devera estar concluida, com folga no
vao da porta de até 15 mm de cada lado.

Antes da fixacdo do batente, conferir o prumo dos montantes nas duas direcfes e o nivel da
travessa. Ajustar a posicéo correta do batente com cunhas de madeira e proceder a fixagao.

Os batentes das portas deverdao ser fixados em, no minimo, trés pontos de cada lado
(coincidentes com os pontos onde ficardo localizadas as dobradicas). Para esta fixacao,
pode-se utilizar tacos de madeira ou barras de aco fixadas ao batente com grapas, que
serao chumbadas na parede com argamassa forte de cimento e areia média, no traco 1:3.
Pode-se utilizar também espuma de poliuretano para o assentamento, quando forem usadas
portas-prontas.

Fazer a fixacdo da porta no batente e, quando necessario, fazer os cortes com plaina e
form&o. Marcar as posi¢ces das dobradicas e da fechadura na folha da porta, abrir rebaixo
para o embutimento da fechadura com o formdo. Em seguida, parafusar as dobradicas na
folha de porta. Posicionar a porta no vao, parafusando as dobradicas ao batente. Colocar a
fechadura e o trinco. Abrir os furos no batente para o encaixe da lingueta e do trinco.

Fazer os arremates da porta com os alisares ou guarni¢gfes, utilizando pregos sem cabeca,
cuidando do acabamento dos cantos, para que figuem exatamente a 45°.

13.3 Itens de Inspecéo

Nivelamento e prumo do batente

Fixacéo do batente

Fixacdo da porta

Arremates da porta (guarni¢cdes ou alisares)

14 FERRAGENS

14.1 Informacdes Gerais

As ferragens, principalmente as dobradicas, deverdo ser suficientemente robustas, de forma
a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias serd medida com precisdo, de modo a serem
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evitadas discrepéancias de posicdo ou diferencas de nivel perceptiveis a vista.

A localizagdo das fechaduras, fechos, puxadores, dobradicas e outras ferragens sera
determinada em projeto.

As macanetas das portas e as fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, salvo
condicBes especiais, serdo localizadas a 105 cm do piso acabado.

14.2 Armazenamento dos Materiais

Ferragens: embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo,
guantidade e discriminacdo do local a que se destinam. Em cada pacote devem ser
incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrucdes e parafusos necessarios a instalacao
nas portas ou janelas. O armazenamento das ferragens deve ser feito em local coberto e
isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢cdes prejudiciais ao produto.
Recomenda-se estocar em local fechado, devido ao alto valor agregado destes produtos.

14.3 Instalacéo das Ferragens

O assentamento de ferragens devera ser feito cuidadosamente pela CONTRATADA. Os
rebaixos e encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapas-testes deverdo ter a
forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas, ou quaisquer outros
artificios.

Para o assentamento serdo empregados parafusos de material idéntico ao das dobradicas,
acabamento e dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem.

A fixacéo dos parafusos podera ocorrer com emprego de parafina ou cera de abelha, nédo se
admitindo em hipétese alguma o emprego de sabéo.

A lubrificacdo das ferragens s6 podera ser feita com o uso de grafite em pé.

14.4 ltens de Inspecéo

e Integridade das ferragens e acessorios
¢ Funcionamento das ferragens

15 VIDRACARIA

15.1 Manuseio e Armazenamento

Chapas de vidro: manuseadas de forma a ndo entrarem em contato com materiais duros,
capazes de acarretar defeitos em suas superficies e bordas.

Deverdo ser armazenadas em pilhas, apoiadas em material que ndo lhes danifique as
bordas, com uma inclinagéo em torno de 6% em relacao a vertical.

O armazenamento devera ser feito em local adequado, ao abrigo da umidade e de contatos
gue possam danificar ou deteriorar as superficies de vidro. As condi¢cbes do local serdo tais
gue evitem condensacao na superficie das chapas.

As pilhas deverao ser estocadas em recintos fechados, a fim de evitar acimulo de poeira.

A estocagem dos vidros devera ser feita com 2 espacadores de PVC de 2 x 2 cm, de
comprimento igual a altura do vidro entre as chapas, de forma a permitir a circulacdo do ar
entre elas.
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15.2 Instalac&o da Porta em Vidro Temperado

Todos os cortes e perfuragfes de chapas de vidro temperado deverdo ser necessariamente
realizados na fabrica, antes da operacao de témpera, obedecendo as cotas das ferragens e
dobradicas.

Todas as arestas das bordas das chapas de vidro temperado serdo afeicoadas de acordo
com a aplicacdo prevista.

A distancia entre a borda do furo e a borda do vidro (medida perpendicularmente as arestas
do vidro) ou de outro furo ndo podera ser inferior ao triplo da espessura da chapa.

Tendo em vista a impossibilidade de cortes ou perfuragfes das chapas no canteiro, deveréo
ser minuciosamente estudados e detalhados os dispositivos de assentamento de vidros
temperados, cuidando-se, ainda, de verificar a indeformidade e resisténcia dos elementos
de sustentagdo do conjunto.

No assentamento com grampos ou prendedores, sera vedado o contato direto entre
elementos metalicos e o vidro, intercalando-se, onde necessario, cartdo apropriado que
possa ser apertado sem risco de escoamento.

15.3 Itens de Inspecéo

e Fixacgé&o do vidro

16 FORRO DE GESSO EM PLACAS

16.1 Armazenamento dos Materiais

Gesso _em placas: devem ser transportadas uma a uma, na posicdo vertical. Devem ser
estocadas sobre apoio de madeira, sem contato direto com o piso (maximo 2 fiadas de
placas de gesso).

16.2 Montagem do Forro

Com o auxilio de um barbante umedecido em liquido pigmentado marcar ao redor do
ambiente onde sera executado o forro de gesso (nivel desejado).

Colocar os negativos montados em 02 pecas, separadas por isopor em sua unido, de forma
a garantir a junta de dilatacdo. Opcionalmente pode ser substituido o uso de negativo pelo
uso de rodateto ou sanca. Neste caso o forro de gesso deve apenas ficar apoiado sobre
estes elementos e, em hip6tese alguma, deve ser chumbado ao restante do forro.

Fixar os pontos de ancoragem do forro (pitées) na laje, com o uso de pistola a pélvora ou
através da fixacao de ganchos rosqueaveis que serdo fixados com buchas plasticas.

Nos pitbes ou ganchos, fixar os fios de cobre 1,5 mm2 com capa para que ndo haja o
contato de metais diferentes e, com isso, ocorra a oxidacdo destes suportes ou fios. Apenas
na extremidade onde serdo chumbadas as placas de gesso, deve ser desencapado o fio.

Nos cantos das placas fazer duas perfuraces por onde passara o fio de ancoragem. Deste
modo, encaixar as placas e sustentd-las através dos fios de ancoragem (estaios) para
posterior chumbacgéo destas placas.

A chumbamento deve ser feito com pasta de gesso e sisal que fornecerd a devida
estabilidade ao conjunto.
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Utilizando uma desempenadeira de aco e pasta de gesso, fazer o “repasse” por debaixo do
forro ja concluido, visando eliminar as juntas dos encontros das placas de gesso, bem como
pequenas falhas e arranhdes da prépria placa.

16.3 Itens de Inspecéo

¢ Nivelamento do forro

¢ Fixacgéo dos negativos e das placas de gesso
¢ Emassamento entre as placas

e Acabamento final do forro de gesso em placas
17 PINTURA

Deveréo receber pintura os revestimentos em argamassa executados (internos e externos),
os forros de gesso e a rampa em concreto de acesso de pedestres.

17.1 Consideracbes Gerais
A pintura é composta de seladores, massas, fundos e tintas de acabamento.

e Seladores: tém a funcao de eliminar as porosidades do reboco e preparam o substrato
para receber a massa.

e Massas: servem para tornar as superficies mais lisas e homogéneas.
Fundos: tém como funcgéo ligar o substrato as tintas (primer) para selar as superficies,
proporcionando economia no consumo das tintas.

17.2 Armazenamento dos Materiais

Tintas: estoque preferencialmente situado em local de facil acesso e com as vias mantidas
sempre livres e desimpedidas.

O empilhamento maximo das embalagens no local de armazenamento deve ser
apresentado no Quadro a seguir.

Tipo de Capacidade Emp|l,hgmento
embalagem Méaximo
Galao 3,6 litros 10 galGes
Lata 18 litros 5 latas

17.3 Método Executivo
O processo de pintura devera realizar-se através das seguintes etapas:

e preparacao da superficie (base);
o aplicagéo de seladores, massas e condicionantes (quando for o caso);
o aplicagéo de fundo e tinta de acabamento.

17.3.1 PREPARAGAO DAS SUPERFICIES

Preparar a superficie tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, 6leos, poeiras, ceras,
resinas, sais soluveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada.

Em superficies muito porosas, é indispensavel a aplicacdo de tinta de fundo para
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homogeneizar a porosidade do substrato.

17.3.2 APLICAGAO DA TINTA

Para cobrir totalmente a superficie a pintar, serd suficiente a quantidade de demaos
orientada pelo fabricante. Nunca, porém, menos do que duas.

Cada deméao de tinta, s6 podera ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca,
devendo-se observar o intervalo minimo de 24 horas entre dem&os sucessivas, salvo
especificacdo em contrario.

Igual cuidado devera existir entre demaos de tinta e massa, observando-se o intervalo
minimo de 48 horas apés cada deméo de massa, salvo especificagdo em contrario.

Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados requerem
procedimentos de protecéo contra poeira até que as tintas sequem inteiramente, e deverao
ser suspensos, em tempo de umidade elevada.

Deveréo ser adotadas precaucfes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies nao destinadas a pintura (pisos ceramicos, granitos, vidros, esquadrias, entre
outros), tendo em vista a grande dificuldade de posterior remocdo de tinta aderida em

superficies rugosas ou porosas.

Os salpicos que nédo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se removedor adequado.

A indicacdo exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores esta
determinada nos projetos ou no Memorial Descritivo.

17.4 Itens de Inspecéo

Preparacgéo da base

Protecdo dos ambientes e ferragens

Aplicacéo de seladores, fundos e massas

Aspecto final da pintura (cobrimento, falhas, bolhas, manchas, etc.)

18 BANCADAS, LOUGAS E METAIS SANITARIOS

18.1 Consideracdes Gerais

Todos os materiais especificados a seguir deverdo ser de primeira linha e previamente
aprovados pela fiscalizacdo antes da instalagdo. Todos os equipamentos citados deverdo
ser fornecidos e instalados com os devidos acessorios para perfeita fixacdo e
funcionamento, executados pela CONTRATADA.

Deverdo ser obedecidas as seguintes especificagcbes para instalagdo dos aparelhos
sanitarios:

e nivelamento e fixagdo com parafusos de metal ndo ferroso, com buchas plasticas
expansiveis, em furos previamente abertos na parede ou pisos acabados;

¢ ligagdo de 4gua (rabichos) em tubos flexiveis com & = %2", com conexdes apropriadas;

e as canoplas nunca poderé&o ser cortadas.

Quanto as pecas de loucas que estiverem parcial ou totalmente embutidas, recomenda-se
gue tenham a sua borda superior coincidindo com as juntas horizontais dos azulejos. As
posicBes relativas das diferentes pecas tém de estar de acordo com as recomendacdes
abaixo, caso nao estejam definidas no Projeto Arquitetonico.

e Lavatério: borda superior a 82 cm do nivel do piso.
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e Bancada de pia: a 1,10 m do nivel do piso.
Mictorio de parede: borda inferior a, no maximo, 55 cm do nivel do piso.

e Porta-papel: localizado preferencialmente a direita do vaso sanitario e instalado na 92
fiada dos azulejos, a contar do piso.

18.2 Armazenamento dos Materiais

Bancadas:

As bancadas devem ser armazenadas verticalmente, com duas ou mais tiras de
espacadores (isopor ou papéis incolores, como por exemplo: papel manteiga) entre elas.
Quando houver impossibilidade de utilizacdo destas tiras, deve-se garantir a isencdo de
poeira entre as partes polidas.

As bancadas de pedra ndo devem estar em contato, em qualquer de suas extremidades,
Verso ou anverso, com agua ou umidade, ou qualquer tipo de substancia agressiva, até o
momento do assentamento. Por isso, recomenda-se que estejam apoiadas sobre estrados
de madeira (que ndo soltem pigmentos), em local coberto.

Loucas Sanitérias:

As loucas sanitarias devem ser armazenadas em local coberto e plano, sobre estrado de
madeira, em pilhas de até 3 pecas, separadas por ripas de madeira. Devem-se manter as
embalagens do fabricante até o momento da instalacao das pecas.

Metais Sanitarios:

Devem ser armazenados em local coberto e fechado (devido ao seu alto valor agregado),
em prateleiras, separados por tipo. Devem-se manter as embalagens do fabricante nos
produtos até o momento de sua instalagéo.

18.3 Fixacédo dos Metais Sanitarios

Colocar as vélvulas de escoamento de cima para baixo nos furos da peca sanitaria, para
garantir seu exato posicionamento. Instalar os tubos de ligacédo entre as valvulas, fixando-os
com porcas; em seguida, remover o conjunto montado. No caso de lavatérios e tanque,
colocar a massa de vedacado na bica e, depois, assentar a valvula de escoamento no furo
central do aparelho sanitario, roscando-a por baixo do aparelho. Recomenda-se usar luvas
de borracha para manusear os metais, a fim de ndo danificar o acabamento das pecas
metalicas.

18.4 Colocacgédo da Bancada de Pia

A méo-francesa para apoio da bancada deve ser fixada através de parafusos e buchas ou
grapas. Para tanto, é necessario conhecer o percurso da tubulacdo na parede a ser
perfurada, para evitar danos. As maos-francesas deverdo ser instaladas entre as
extremidades da bancada e da cuba, uma de cada lado. Para bancadas com mais de 2 m
de comprimento, recomenda-se fixar pelo menos 3 méaos-francesas. E preciso alinhar e
nivelar as méaos-francesas pelo topo ou superficie de apoio, esticando uma linha de nailon.
O prumo das maos-francesas pode ser obtido por meio de prumo de face ou nivel de bolha.
Fixadas as maos-francesas, proceder a instalacdo da bancada. Para isso, marcar a area de
contato da bancada e frontdo na parede e, se caso esta estiver com revestimento ceramico,
é preciso remové-lo. E necessario o embutimento da bancada cerca de 2 cm na parede,
para melhorar a superficie de apoio. Aplicar a massa plastica nos pontos de apoio das
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maos-francesas. Apoiar a bancada sobre as méos-francesas, na posicéo definitiva, tendo o
cuidado de manté-la nivelada. Instalada e ajustada a bancada, aplicar a massa plastica nas
faces de contato do frontdo e, em seguida, fixa-lo. Retirar todo o excesso de massa, usando
alcool, se necessério.

18,5 Colocacéao de Lavatério e Tanque

Colocar a peca na posicéo final (altura de 80 cm ou conforme projeto), nivelando-a com o
nivel de bolha. Marcar na parede os pontos de fixagao utilizando lapis de carpinteiro. Retirar
a peca. Caso a pega possua coluna, para se executar a marcacdo, deve-se posicionar o
conjunto completo: peca e coluna. Fazer as pefuragfes utilizando furadeira de impacto com
broca de videa. Colocar as buchas e os parafusos. Posicionar a louca nivelando-a com o
nivel de bolha e proceder a colocacgéo e ao aperto das arruelas e porcas. Efetuar as ligagdes
de agua e esgoto. Preencher as juntas com argamassa de rejunte.

18.6 Colocacédo da Bacia Sanitaria com Caixa Acoplada

A bacia sanitaria sera fixada no piso acabado por meio de dois parafusos com buchas
plasticas expansiveis, em furos previamente abertos e devera ser ligada ao esgoto por anel
de vedacdo de @ = 4”. Para instalar a caixa acoplada, coloque-a de boca para baixo e
acople a arruela de borracha, de forma a encaixa-la na porca da valvula de saida. Ponha a
caixa acoplada na posi¢éo correta e encaixe-a no rebaixo da bacia, atentando para que os
furos da caixa e da bacia estejam alinhados. Coloque as arruelas de borracha nos parafusos
e os insira através dos furos existentes dentro da caixa e, em seguida, através dos furos da
bacia. Depois, fixe 0os parafusos com uma arruela e porca. Aperte alternadamente as porcas
por baixo da bacia de forma a conseguir um equilibrio dela com a caixa. Ligue a linha de
abastecimento de agua a caixa e a valvula do tubo de agua. Em seguida, confira se os
componentes da caixa estao funcionando apropriadamente, incluindo o nivel de enchimento
e 0 conjunto de alavanca/botédo de disparo/cabo de descarga. Ligue o abastecimento de
agua. Posicione a porca de acoplamento no tubo flexivel de abastecimento. O acoplamento
deve ajustar-se perfeitamente contra o conector. Remova a porca da valvula de
acoplamento e o anel de compressao da valvula de interrupgéo e posicione-a no extremo do
tubo flexivel de abastecimento. Insira a extremidade do tubo de abastecimento na valvula de
interrupcdo, com o emprego de uma chave inglesa.

18.7 Itens de Inspecéo

COLOCAGAO DAS BANCADAS

Colagem da cuba ao granito

Posicéo da furacdo para colocacdo dos metais
Nivel da bancada

Altura e posicdo da bancada

Fixacdo da bancada

Integridade das pecas

Acabamento no encontro com a parede

INSTALAGAO DAS LOUGAS E METAIS

Nivelamento das loucgas sanitarias
Fixacéo das loucas e dos metais
Engates e vedacoes

Integridade das pecas

Teste de funcionamento
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19 CONSIDERACOES ACERCA DA ENTREGA DA OBRA

19.1 Arremates Finais

A inspecdo minuciosa de toda a construcdo sera efetuada pela FISCALIZACAO,
acompanhada da CONTRATADA para constatar e relacionar os arremates e retoques finais
gue se fizerem necessarios. Em consequéncia dessa verificacdo, terdo de ser executados
todos os servigos de reviséo levantados.

19.2 Testes de Funcionamento

Deverédo ser realizados testes para verificagdo do funcionamento dos componentes da
edificacdo, tais como: instalagfes elétricas, instalacdes hidraulicas e de drenagem pluvial,
entre outros.

20 LIMPEZA

DESMONTAGEM DO BARRACO DE OBRA

O barraco de obra devera ser completamente desmontado ap6s a finalizagdo dos servicos,
sendo a area completamente desocupada e limpa. Os materiais decorrentes dessa
desmontagem deveréo ser retirados do local pela CONTRATADA.

LIMPEZA

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo
apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalagbes e aparelhos e com as
instalagBes de agua e energia definitivamente ligadas.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem provocar danos as superficies. Durante a limpeza da obra
deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza
ndo venham a obstrui-los.

Devera haver cuidado especial com a limpeza das partes componentes da edificacdo que,
eventualmente, venham a ser sujas em funcéo das obras realizadas pela CONTRATADA.

Devera ser removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos.

A obra devera ser entregue limpa, para que a FISCALIZACAO efetue o seu recebimento.

TRANSPORTE

A carga e o transporte de material sdo de responsabilidade da CONTRATADA e deverao ser
feitos de forma a ndo danificar as instalagfes existentes, obedecendq—se as normas de
seguranca do trabalho e em horario a ser determinado pela FISCALIZACAO.

VERIFICAGAO FINAL

Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas condicdes
de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes e dependéncias da edificacdo, de
modo que o local possa ser imediatamente utilizado.
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Na verificacéo final devera ser obedecida a NBR 5675 - Recebimento de servicos de obras
de Engenharia e Arquitetura.

21 PROJETOS “AS BUILT”

Durante o recebimento provisério da obra pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera
entregar o conjunto de projetos as-built da obra, juntamente com os Memoriais Descritivos
correspondentes, contendo a indicagdo de todos os materiais utilizados com os respectivos
cadigos, cor, marca, modelo, etc..
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