COMPOSICOES REFERENCIAIS SINAPI E IPPUJ

Excluidos acessérios de fixagao utilizando

CODIGO SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 madeira.
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1| R$ 14,25 | R$ 14,25
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
INSUMO 4813[*N° 22*, DE *2,0 X 1,125* M M2 1| R$ 287,50 [ R$ 287,50
INSUMO 342|ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG 05[ R$ 11,22 | R$ 5,61
As placas de obra seréo fixadas no gradil existente na frente da edificagéo. MAT | R$ 293,11
MO | R$ 14,25
R$ 307,36
REMOGAO MANUAL DAS PAVIMENTAGOES EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO (PAVER) - PARTE A RETIRAR DO LOCAL E PARTE A SER Insumo SINAPI, composigéo IPPUJ.
CODIGO IPPUJ C20.05.10.10.016 RECOLOCADO m2
COMPOSICAO | 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 R$ 14,25 | R$ 4,99
MO | R$ 4,99
TOTAL| R$ 4,99
CODIGO SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 m3
(;AMINHAO BASCULANTE 6 M?, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG_, CARGA
5 UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230
COMPOSICAO 5961|CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,25 44,25 R$ 11,06
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7[ R$ 14,25 | R$ 9,98
MAT | R$ 1,89
MO | R$ 14,32
EQUIP | R$ 4,82
R$ 21,03
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
CODIGO SINAPI 72900 RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM m3
(;AMINHAO BASCULANTE 6 M?, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG_, CARGA
UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230
COMP. 5811 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,036 44,25 R$ 1,59
MAT | R$ 2,71
MO | R$ 0,86
EQUIP | R$ 1,45
R$ 5,02
CODIGO SINAPI 73802/1 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA |m2 |
COMPOSICAO | 88316| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |1 | 05| R$ 14,25 | R$ 7,13
MO | R$ 5,92
MAT | R$ 1,19
TOTAL| R$ 7,11
CODIGO SINAPI 72125 REMOCAOQ DE PINTURA PVA/ACRILICA m2
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05| R$ 14,25 | R$ 7,13
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
INSUMO 3767|VERMELHA) UNID 05[ R$ 0,69 | R$ 0,35
MAT | R$ 1,54
MO | R$ 5,92
R$ 7,46
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
CODIGO SINAPI 74077/1 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO m2
COMPOSICAO 88262|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 18,73| R$ 1,87
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 14,25| R$ 1,43
INSUMO 337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02 7,85 R$ 0,16
INSUMO 4491 |PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHAM 0,36 2,14| R$ 0,77
INSUMO 5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01 8| R$ 0,08
INSUMO 10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA |M 0,32 7,76| R$ 2,48
Erro no somatdrio de material e mao de obra do SINAPI MAT | R$ 3,97
MO | R$ 2,81
R$ 6,78
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF.
CODIGO SINAPI 73447 2M<H<3M m3
INSUMO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 345| R$ 14,25 | R$ 49,16
MAT | R$ 8,27
MO | R$ 40,88
R$ 49,15
CODIGO SINAPI 73964/6 [REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL [m3 |
INSUMO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |H | 3| R$ 14,25 | R$ 42,75
MAT | R$ 7,19
MO | R$ 35,55
R$ 42,74
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 15CM, EM CONCRETO MOLDADO‘ ‘
CODIGO SINAPI 74156/3 IN LOCO, 25MPA, SEM ARMACAO m Alterado FCK do concreto da estaca.




CONCRETO FCK=25MPA PREPARO MECANICO EM BETONEIRA, SEM
INSUMO 73972/1|LANGAMENTO m3 0,0176715| R$ 399,24 | R$ 7,06
INSUMO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 025|R$ 1873 | R$ 4,68
INSUMO 88316| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 21| R$ 1425 | R$ 29,93
R$ 41,67
EQUIP 0,02%| R$ 0,02
MAT 32,74%| R$ 13,64
MO 67,21%| R$ 28,01
R$ 41,67
ARMAGAO DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICAGOES DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO
CODIGO SINAPI 92915 CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM KG
COMPOSICAO 88238| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0285 15,07| R$ 0,43
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1743 19.27| R$ 3,36
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5.0MM, UTILIZADO EM
COMPOSICAO 92791 |ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES KG 1 8,17| R$ 8,17
INSUMO 337|ARAME RECOZIDO 18BWG, 1,25MM (0,01KG/M) KG 0,025 7,85 R$ 0,20
INSUMO 40215|ESPACADOR/DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UNID 1,19 0,19| R$ 0,23
MAT | R$ 5,58
MO | R$ 6,80
R$ 12,38
ARMAGAO DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICAGOES DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO
CODIGO SINAPI 92916 CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM KG
COMPOSICAO 88238| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0218 15,07| R$ 0,33
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,133 19,27| R$ 2,56
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3MM, UTILIZADO EM
COMPOSICAO 92791 |ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES KG 1 7,96| R$ 7,96
INSUMO 337|ARAME RECOZIDO 18BWG, 1,25MM (0,01KG/M) KG 0,025 7,85 R$ 0,20
INSUMO 40215|ESPACADOR/DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UNID 0,97 0,19| R$ 0,18
MAT | R$ 5,60
MO | R$ 5,63
R$ 11,23
ARMAGCAO DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICAGOES DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO
CODIGO SINAPI 92917 CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM KG
COMPOSICAO 88238| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0162 15,07| R$ 0,24
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0993 19.27| R$ 191
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0MM, UTILIZADO EM
COMPOSICAO 92791 |ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES KG 1 81| R$ 8,10
INSUMO 337|ARAME RECOZIDO 18BWG, 1,25MM (0,01KG/M) KG 0,025 7,85 R$ 0,20
INSUMO 40215|ESPACADOR/DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UNID 0,743 0,19| R$ 0,14
MAT | R$ 6,11
MO | R$ 4,48
R$ 10,59
CODIGO SINAPI 73972/1 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (M3
COMPOSICAO 88291| OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8336 27,44| R$ 50,31
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2378 14,25| R$ 46,14
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600L, CAPACIDADE MISTURA
COMPOSICAO 89278(440L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10HP CHP 1,8336 6,33| R$ 11,61
INSUMO 370| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR M3 0,8669 63| R$ 54,61
INSUMO 1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,54 349| R$ 188,46
INSUMO 4718|PEDRA BRITADA N. 2, POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR M3 0,209 57,5| R$ 12,02
INSUMO 4721|PEDRA BRITADA N. 1, POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR M3 0,627 57,5| R$ 36,05
MAT | R$ 310,51
MO | R$ 85,13
EQUIP| R$ 3,59
R$ 399,23
CODIGO SINAPI 74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAGOES _ |M3
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 18,73| R$ 30,90
COMPOSICAO 88316| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45 14,25| R$ 64,13
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO PONTEIRA 45MM, MOTOR
COMPOSICAO 90586 |ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2CV, CHP DIURNO CHP 03 2,22| R$ 0,67
MAT | R$ 14,74
MO | R$ 80,29
EQUIP| R$ 0,66
R$ 95,69
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
CODIGO SINAPI 92447 SERRADA, 2 UTILIZACOES M2
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,046 18,73| R$ 38,32
COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,375 14,67| R$ 5,50
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA
COMPOSICAO 92270|E=25MM M2 0,632 55,76| R$ 35,24
COMPOSICAO 92273|FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA M2 1,528 492| R$ 7,52
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
INSUMO 2692| OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,017 5,29| R$ 0,09
INSUMO 40605|PREGO DE ACO POLIDO COM CABEGA DUPLA 17X21 KG 0,052 8,34| R$ 0,43
MAT | R$ 40,70




MO | R$ 46,36
EQUIP| R$ 0,05
R$ 87,11
CODIGO SINAPI 74022/30 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UNID
COMPOSICAO | 88249|AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6| 14,57| R$ 52,45
COMPOSICAO | 88321|TECNICO LABORATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8| 29,24 R$ 52,63
MAT | R$ 12,95
MO | R$ 92,16
R$ 105,11
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125MM, ~
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES,
CODIGO SINAPI 84044 EXCLUINDO CONDUTORES - FORNECIMENTO E COLOCAGAQ M
COMPOSICAO 88262|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 18,73| R$ 8,24
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 14,25| R$ 6,27
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEGA CHATA FENDA
INSUMO 11054|SIMPLES 3,20X20MM UNID 3 0,02 R$ 0,06
BOCAL PVC PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E
INSUMO 12614|100MM, PARA DRENAGEM PREDIAL UNID 0,33 14,97| R$ 4,94
CABECEIRA DIREITA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119
INSUMO 12616|E 170MM, PARA DRENAGEM PREDIAL UNID 0,11 4,44 R$ 0,49
CABECEIRA ESQUERDA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE
INSUMO 12617|119 E 170MM, PARA DRENAGEM PREDIAL UNID 0,11 4,44 R$ 0,49
CALHA PLUVIA DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170MM, PARA
INSUMO 12618| DRENAGEM PREDIAL UNID 0,36 35,71 R$ 12,86
EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170MM,
INSUMO 12624|PARA DRENAGEM PREDIAL UNID 0,22 8,93| R$ 1,96
SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO,
INSUMO 12626|DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL UNID 155 12,27| R$ 19,02
VEDAGAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119
INSUMO 12627|E 170MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL UNID 0,44 0,35 R$ 0,15
MAT | R$ 42,10
MO | R$ 12,40
R$ 54,50
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 88MM,
INCLUINDO CONEXOES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E
CODIGO SINAPI 84045 COLOCAGAO, COM ENCARGOS M
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 14,25| R$ 2,71
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEGA CHATA FENDA
INSUMO 11056|SIMPLES 3,80X30MM UNID 13 0,04 R$ 0,05
INSUMO 119|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GRAMAS UNID 0,1 48[ R$ 0,48
INSUMO 11946|BUCHA NYLON S-5 UNID 13 0,07 R$ 0,09
ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E
INSUMO 12615|100MM PARA DRENAGEM PREDIAL UNID 0,66 3.22| R$ 2,13
CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100MM,
INSUMO 12623 PARA DRENAGEM PREDIAL UNID 1,1 9,3| R$ 10,23
JOELHO PVC, 60 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100MM, PARA
INSUMO 12628 | DRENAGEM PLUVIAL UNID 0,66 562 R$ 3,71
JOELHO PVC, 90 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100MM, PARA
INSUMO 12629|DRENAGEM PLUVIAL UNID 0,33 6,1| R$ 2,01
MAT | R$ 19,62
MO | R$ 5,35
R$ 24,97
Composicdo SINAPL. Cotagdes apresentadas
CODIGO SINAPI 73875/1 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE SEMANAL na Planilha Registro de Cotacdes.
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 14,25| R$ 7,13
ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO D~E TORRE, COM
INSUMO 10527|LARGURA DE 1 ATE 1,5M E ALTURA DE 1M (LOCACAQ) SEMANAL 1 191,67| R$ 191,67
Valor sem frete. 198,80 4,42% MAT | R$ 8,79
21,84% MO | R$ 43,42
73,73% EQUIP| R$ 146,58
R$ 198,79
CODIGO SINAPI REF. 84045 e 84044 CALHA DE PISO DE PVC - INSTALAGAO m Valor médio dos coeficientes de mo.
INSUMO | 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H O,32| R$ 18,73 | R$ 5,99
INSUMO | 88309| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H O,32| R$ 14,25 | R$ 4,56
MO | R$ 10,55
CODIGO SINAPI 73932/1 GRADE DE FERRO - APENAS MAO DE OBRA (INSTALACAO) m2
INSUMO | 88315|SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5| R$ 18,34 | R$ 27,51
INSUMO | 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6| R$ 14,25 | R$ 22,80
MO | R$ 50,31
TOTAL| R$ 50,31
GRADE DIMENSOES 2,345X1,89 m> (UNIDADE) 443m° Valor/grade | R$ 222,87
CODIGO IPPUJ C10.40.30.10.041 xgl’zggEgsg_éﬁfgggémﬁgfgms% POLIMERIGA, COMPONENTE M2 Insumo IPPUJ, méo de obra SINAPI
COMPOSICAO 88309| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 18,73| R$ 22,48
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 14,25| R$ 17,10
ARGAMASSA POLIMERICA, REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE A
BASE DE CIMENTO, CARGAS MINERAIS E RESINA ACRILICA, COM DOIS
INSUMO 110.99.05.15.691|COMPONENTES AE B KG 5 2,62| R$ 13,10
MAT | R$ 13,10
MO | R$ 39,58




R$ 52,68
) IMP‘ERMEA~BILIZACAO COM IMPERMEABILIZANTE BASE ACRILICA, EM Insumo IPPUJ, méo de obra SINAPI
CODIGO IPPUJ C10.40.30.10.041 TRES DEMAOS CRUZADAS M2
COMPOSICAO 88309| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 18,73| R$ 22,48
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 14,25| R$ 17,10
INSUMO 105.60.05.05.020 [IMPERMEABILIZANTE DE BASE ACRILICA KG 0,4 13,88| R$ 5,55
Impermeabilizante: preco mediano (5 orgamentos) = R$ 13,88/kg MAT [ R$ 5,55
Consumo = 2,50 m2 com 1 kg de impermeabilizante (Vedapren Parede) MO | R$ 39,58
R$ 45,13
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
CODIGO SINAPI 87894 PEDREIRO, ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L M2
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO
COMPOSICAO 87313|CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO EM BETONEIRA 400L M3 0,0042 361,74 R$ 1,52
COMPOSICAO 88309| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124 18,73| R$ 2,32
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062 14,25| R$ 0,88
MAT | R$ 1,72
MO | R$ 2,99
R$ 4,71
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANU~ALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA
CODIGO SINAPI 87792 25MM M2 Excluidas telas de aco soldadas.
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL, AREIA MEDIA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
COMPOSICAO 87292|PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L M3 0,0293 3456 R$ 10,13
COMPOSICAO 88309| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 18,73| R$ 7,49
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 14,25| R$ 5,70
MAT | R$ 11,70
MO | R$ 13,09
EQUIP | R$ 0,03
R$ 24,82
CODIGO SINAPI 74164/4 LASTRO DE BRITA M3
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
INSUMO 4718|SEM FRETE M3 1,05 57,5 R$ 60,38
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 14,25| R$ 28,50
MAT | R$ 65,17
MO | R$ 23,70
R$ 88,87
CONTRAPISO EM CONCRETO 20MPA, ESPESSURA 7CM, COM Composi¢éo IPPUJ, mao de obra e concreto
CODIGO IPPUJ C10.84.15.10.031 ACABAMENTO DA SUPERFICIE M2 SINAPI, exceto bombeamento do concreto
COMPOSICAO 88309| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 18,73| R$ 3,18
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 14,25| R$ 2,42
ACABAMENTO E ALISAMENTO MANUAL DE PISO DE CONCRETO,
INSUMO C10.44.05.10.006 |[EXCLUSO QUEIMA M2 1 7,74| R$ 7,74
INSUMO 73972/2|CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (M3 0,07 385,06 R$ 26,95
MAT | R$ 26,95
MO | R$ 13,34
R$ 40,29
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA~CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO,
CODIGO SINAPI 92784 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM KG
COMPOSICAO 88245|ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1547 19,27| R$ 2,98
COMPOSICAO 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0253 15,07| R$ 0,38
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5.0MM, UTILIZADO EM
COMPOSICAO 92800|LAJE KG 1 597 R$ 5,97
INSUMO 337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01KG/M) KG 0,025 7,85 R$ 0,20
INSUMO 40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO UNID 2,118 0,19 R$ 0,40
MAT | R$ 5,42
MO | R$ 4,51
R$ 9,93
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACASTIPO GRES DE
DIMENSOES 45X45CM, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
CODIGO SINAPI 87251 10M2 M2
COMPOSICAO 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 17,25| R$ 4,49
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 14,25| R$ 2,14
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
INSUMO 1287 FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,06 13,81| R$ 14,64
INSUMO 1381|ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERAMICAS KG 6,14 0,46| R$ 2,82
INSUMO 34357|REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,19 2,97| R$ 0,56
MAT | R$ 19,05
MO | R$ 5,64
R$ 24,69
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE
CODIGO SINAPI 88649 DIMENSOES 45X45CM M
COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,074| 17,25| R$ 1,28 |
COMPOSICAO | 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031| 14,25| R$ 0,44 |




PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
INSUMO 1287 FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 0,15 13,81| R$ 2,07
INSUMO 1381|ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERAMICAS KG 0,603 0,46| R$ 0,28
INSUMO 34357|REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,084 2,97| R$ 0,25
MAT | R$ 2,85
MO | R$ 1,46
R$ 431
REVESTIMENTO EM PLACA DE CONCRETO 45X45CM APLICADO EM Composigéo SINAPI, preco piso concreto
CODIGO SINAPI_ 87251 AREA MAIOR QUE 10M2 (¥ m2 obtido através de cotagdo
INSUMO 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 R$ 17,25 | R$ 4,49
INSUMO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 R$ 14,25 | R$ 2,14
INSUMO Cotacéo|PISO DE CONCRETO 40X40X2,5 M2 1,06| R$ 56,31 | R$ 59,69
INSUMO 34353| ARGAMASSA COLANTE ACIl PARA CERAMICAS KG 6,14 R$ 0,93 | R$ 571
INSUMO 34357|REJUNTE COLORIDO CIMENTICIO KG 0,19 R$ 297 | R$ 0,56
(*) Equivalente a IPPUJ C35.12.10.10.007 com valor de R$ 819,84 MAT [ R$ 65,96
MO | R$ 6,63
R$ 72,59
CODIGO SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO (M2
COMPOSICAO 88310|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039 18,73| R$ 0,73
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 14,25| R$ 0,20
INSUMO 6085|SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,16 545| R$ 0,87
MAT | R$ 0,99
MO | R$ 0,80
R$ 1,79
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
CODIGO SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS M2
COMPOSICAO 88310|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 18,73| R$ 3,50
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069 14,25| R$ 0,98
INSUMO 7356| TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 16,73| R$ 5,52
MAT | R$ 6,13
MO | R$ 3,87
R$ 10,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS
CODIGO SINAPI 87630 SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM M2
5 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO,
COMPOSICAO 87301|PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L M3 0,0431 413,02 R$ 17,80
COMPOSICAO 88309| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 18,73| R$ 6,18
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,165 14,25| R$ 2,35
INSUMO 1379(CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-I-32 KG 0,5 0,54 R$ 0,27
ADITIVO'ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
INSUMO 7334|CIMENTICIOS L 0,435 8,56 R$ 3,72
MAT | R$ 20,07
MO | R$ 10,16
EQUIP | R$ 0,07
R$ 30,30
CODIGO SINAPI 73806/1 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAQO DE AR E AGUA [M2 R$ 1,43
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1| R$ 14,25 | R$ 0,04
LAVADORA DE ALTA PRESSAO PARA AGUA FRIA, DE 1400 A 1900
INSUMO 746|LIBRAS, VAZAO 400 A 700 LITROS/HORA UNID 0,000025| R$ 1.599,00 | R$ 0,23
MAT | R$ 1,18
MO | R$ 0,03
EQUIP | R$ 1,44
REPARO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO
RETANGULAR DE CONCRETO, COR NATURAL, 20X10CM, ESPESSURA
CODIGO SINAPI 92396 6CM m2 R$ 6,88
INSUMO 88260|CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975| R$ 17,30 | R$ 5,60
INSUMO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975| R$ 14,10 | R$ 0,02
INSUMO 91278|PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA CHP 0,0041| R$ 545 | R$ 3,15
INSUMO 370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 0,0568| R$ 55,50 | R$ 0,35
INSUMO 4741|PO DE PEDRA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR M3 0,0065| R$ 54,41 | R$ 3,50
(*) Equivalente a IPPUJ C35.12.10.10.007 com valor de R$ 819,84 MAT [ R$ 12,48
MO | R$ 0,02
TOTAL | R$ 16,00




