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1. DEFINIGOES PRELIMINARES

Consideracdes Iniciais
Este documento objetiva fixar as condigGes para execugdo dos servigcos de adequagdo do imovel

abaixo discriminado:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
CARTORIO ELEITORAL DE CUNHA PORA/SC —832 Zona Eleit oral
Endereco : Rua Benjamin Constant, 972, Centro. Cunha Pord/SC

Relacdo de Documentos

* Projeto Drenagem Pluvial (3 pranchas)

« Projeto de Serralheria (3 pranchas)

* Projeto Estrutural (1 prancha)

* Projeto de Paginacédo de Piso (1 prancha)

e Memorial Descritivo e Caderno de Encargos
e Planilha Or¢camentaria

e Cronograma Fisico Financeiro

A CONTRATADA deve manter no canteiro, em perfeito estado de conservacéo, tantos jogos

de projetos quantos forem necessarios para 0s servicos em execucao.

IMPORTANTE
Neste documento encontram-se detalhados 0s servicos a serem executados, incluindo seus
métodos executivos e normas técnicas aplicaveis, bem como as especificacdes técnicas dos

materiais a serem empregados.

Responsavel Técnico

Projetos Drenagem Pluvial, Serralheria e Estrutural, Memorial, Planilha Orgamentaria e Cronograma

* Eng. Civil Palmyra Farinazzo Reis Repette — CREA/SC: 085.995-2.

Materiais:

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pelo CONTRATANTE, serdo fornecidos
pela empresa CONTRATADA, serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfardo
rigorosamente as condi¢gfes estipuladas neste documento e nos Projetos.

A CONTRATADA s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo, através de
amostra, ao exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego,
quando em desacordo com as especificacdes.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguacdes, ser comparado com a

respectiva amostra, previamente aprovada.




3

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serdo cuidadosamente conservadas no local até o final
dos trabalhos, de forma a possibilitar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do local dos servicos os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Servico atinente ao
assunto, sendo expressamente proibido manter no local quaisquer materiais que ndo satisfacam a

estas especificacdes e aos Projetos.

Impugnacgodes

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE todos os trabalhos que n&o
satisfizerem as condi¢bes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os
trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta

exclusiva as despesas correspondentes.

Divergéncias

Havendo divergéncia entre as documentagdes, prevalecerd a documentagao que contiver as
informacdes mais detalhadas, na seguinte ordem hierarquica (decrescente):

» Contrato

e Caderno de Encargos e Memorial Descritivo

e Projetos

e Planilha de Precos da CONTRATADA.

2. NORMAS DE SEGURANCA

Serdo obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos 6rgdos governamentais
competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as seguintes:
NBR-7678:1983 - Seguranca na Execugcdo de Obras e Servicos de Construcdo e NR-18 - Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho sobre Condigcbes e Meio Ambiente do Trabalho na
IndUstria da Construcao.

Cabera a CONTRATADA manter vigilancia das instalagces de energia elétrica, a fim de evitar
acidentes e curtos-circuitos que possam provocar danos fisicos as pessoas ou que venham prejudicar
0 andamento normal dos trabalhos.

Serdo de uso obrigatério os equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido ao
disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protecdo Individual e NR-1 -

Disposicdes Gerais.




Protecédo Equipamento Tipo de Risco
Queda ou projegdo de objetos, impactos contra estruturas e
Capacete de seguranga
outros
Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos
CABECA Protetor facial Projecéo de fragmentos, respingos de liquidos e radiacdes

nocivas

Oculos de seguranca contra impacto

Ferimentos nos olhos

Oculos de seguranca contra
respingos

Irritagcé@o nos olhos e lesBes decorrentes da agéo de liquidos
agressivos

Luvas e mangas de protecao (couro,
lona plastificada, borracha ou
neoprene)

MAOS E BRAGOS

Contato com substancias corrosivas ou téxicas, materiais
abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais
agquecidos ou radiacdes perigosas

PES E PERNAS Botas de borracha (PVC)

Locais molhados, lamacentos ou em presenca de
substancias téxicas

Calcados de couro Lesé&o do pé
INTEGRAL Cinto de seguranga Queda com diferenca de nivel
AUDITIVA Nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades

Protetores auriculares

e Operagdes Insalubres

Respirador contra poeira

Trabalhos com producéo de poeira

RESPIRATORIA Méscara para jato de areia

Trabalhos de limpeza por abrasdo através de jatos de areia

Respirador e mascara de filtro
quimico

Poluentes atmosféricos em concentragdes prejudiciais a
saude

TRONCO Avental de raspa

Trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e
armacao de ferros

Armazenagem e Estocagem de Materiais

Os materiais empregados nas constru¢cdes devem ser arrumados de modo a ndo prejudicar o

transito de pessoas, a circulacdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio e

as portas ou saidas de emergéncia; e também, de modo a ndo provocar empuxos ou sobrecargas em

paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos.

3. IMPLANTACAO E ADMINISTRAGCAO

Placa

Além de sua placa, as suas expensas, a CONTRATADA devera instalar a placa da

CONTRATANTE, que devera ser executada de acordo com modelo apresentado a seguir,

respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas convencionais do TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DE SANTA CATARINA.

Proprietdrio: TRE-SC

Valor da Obra:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Obra: Reforma do Cartério Eleitoral de Gaspar-SC
Endereco:Rua Jackicelia Andrade,66-Sete de Setembro-Cep:89110-000 Gaspar/ SC

PROJETOS (Responsdveis Técnicos)

Arg. & Urb. oo oo xiooox = CREA/SC: 000.000-0

ArG. @ Urb. 10000 00000 X0000( = CREASSC: 000.000-0

Arg. € Urb. o000 oo xooo = CREA/SC: 000.000-0

Eng. Civil oooocx xox 000 = CREA/SC: 000.000:0

Eng. Eletricista o000 0o e xooecoc = CREAYSC: 000,000-0
EXECUCAO (Responsdveis Técnicos)

Eng. Civil xoe0000 X00E 08 0000 000X - CREAISC 000.000-0
FISCALIZAGCAO (Responsdveis Técnicos)

Eng. Civil X000 0000000 X000 X000« CREASC: 600.000-0

Ard. € Urb. XXKRXXK XK XXORKY XX 006001 - CREASC: 000.000-0

Eng. Civil xaoxnx o xxoxoex » CREA/ SC: 000.000-0

Eng. Etetricista xxoooc oo - CREASC: 060,000

Canteiro

A instalacdo do canteiro é de responsabilidade da CONTRATADA e devera ser alocado na




area dos fundos da edificagdo que abriga o Cartorio, servindo como local para armazenamento de
materiais e ferramentas. Os operarios poderdo utilizar o banheiro da Sala de Configuragao de Urnas.

Todo e qualquer dano causado a edificagdo ou a terceiros sera de responsabilidade da
CONTRATADA.

Quadro Efetivo

O responsavel técnico pelos servicos sera Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formacgéo
plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da Regido. O responsavel técnico sera obrigatoriamente
o profissional que acompanhara a execucao dos servigos.

Caberd a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica e
dimensionar o quadro efetivo de acordo com a necessidade do servigo.

A FISCALIZACAO poderéa exigir da CONTRATADA, a substituicdo de qualquer profissional do
canteiro desde que verificada sua incompeténcia na execucao das tarefas, bem como apresentar
habitos de conduta nocivos a boa administragdo. A substituicdo de qualquer operario devera ser

processada, no maximo, 48 horas apds a comunicacdo da FISCALIZACAO.

Administracao do Canteiro

A CONTRATADA alocara, para a direcdo do canteiro, desde o seu inicio até a sua conclusao,
Engenheiro Civil ou Arquiteto Responsavel com carga horaria diaria minima de 1,5 horas. O
acompanhamento dos servigos por este profissional devera ser feito, preferencialmente, no periodo
vespertino, com o acompanhamento do Chefe de Cartério.

A carga horéria de 1,5 horas/dia é referencial, pois pode variar para mais ou menos em

funcao dos servigos diarios e verificagdes/conferéncias necessarias.

Ferramentas e Equipamentos

Com relacdo a seguranca do trabalho, deverdo ser obedecidas todas as recomendacfes
contidas na NR-18.

Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moéveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens,
escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a
ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. As ferramentas devem ser
apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das defeituosas, danificadas ou
improvisadas.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execucao dos servicos, observadas

as especificacdes estabelecidas, em cada caso, neste documento.



4. SERVIGCOS DE REMOGAO E RETIRADA

Descricao dos Servigos

Seréo removidos/retirados:

0 reboco da parede externa da garagem, divisa com a Sala de Configuracao de Urnas,
até uma altura de 80cm;

e sera removida a pintura das paredes da Sala de Configuracdo de Urnas até 1 metro de
altura, através de lixagéo;

» 0s revestimentos em bloco intertravado de concreto (paver) da garagem e da area de
acesso principal ao Cartério, e nos trechos indicados em projeto onde ha a instalacédo
dos tubos de PVC para drenagem pluvial (remover apenas 40cm de largura)®, conforme

indicado em projeto.

Previamente a retirada dos pavimentos, sinalizar as areas com cones ou faixas demarcatorias

e contatar o Chefe de Cartorio para deslocar o acesso de eleitores.

Os pavers removidos serdo estocados em éarea a ser definida durante a execucdo dos

Servicos.

® Apés a instalagdo dos tubos de drenagem pluvial, as pavimentacdes em bloco de concreto intertravado (paver) deverdo ser
adequadamente recolocadas e compactadas mecanicamente.

Da Remocao e Destinacao dos Entulhos

Prever a retirada dos residuos da remog¢do empregando-se equipamentos adequados, de
modo a ndo espalhar entulho ou terra pelas ruas da vizinhanga.

A remocao devera ser realizada em veiculos apropriados ao tipo e volume do material
demolido. A carga sera efetuada manualmente.

Todo entulho gerado devera ser removido e receber destinacdo final ambientalmente
adequada, obedecendo as diretrizes estabelecidas pela Resolucgdo CONAMA 307, de 5.7.2002, e
pela Politica Nacional de Residuos Solidos — Lei n. 12.305, de 2.8.2010, de modo a evitar danos ou
riscos a saude publica e a seguranca e a minimizar os impactos ambientais adversos.

O entulho devera ser transportado por empresas qualificadas, que possuam licenga ambiental
e local de destino autorizados pela Prefeitura Municipal para a sua disposi¢éo final.

A subcontratacdo dos servicos de coleta, transporte e destinacdo final dos residuos nao
isenta a CONTRATADA da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo

gerenciamento inadequado destes residuos.

5. SERVICOS DE LOCACAO

Aspectos Gerais

A locacdo das partes a serem construidas devera ser feita com trena metélica, esquadro e




linhas, demarcando as distancias representadas em projeto para que seja conferida pela
FISCALIZACAO antes de sua execugao.

A CONTRATADA devera conferir dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras
indicacdes constantes do projeto com as reais condi¢cdes encontradas no local.

Havendo discrepancia entre as reais condicdes existentes no local e os elementos do projeto,
a CONTRATADA deve comunicar, por escrito, a FISCALIZACAO, a quem competira deliberar a
respeito.

A ocorréncia de erros na locagao implicara, para a CONTRATADA, obrigagdo de proceder
por sua conta e nos prazos contratuais as modificacdes e reposi¢fes que se tornarem necessarias, a
juizo da FISCALIZACAO, ficando, além disso, sujeita & san¢des, multas e penalidades aplicaveis em

cada caso particular, de acordo com o Contrato.

6. SERVICOS EM CONCRETO ARMADO

Descricao dos Servigos

» Serdo executadas fundacbes em estaca broca e vigas baldrame em concreto para a
fixacdo das cercas tipo alambrado nas divisas laterais e dos fundos da edificacao,
conforme projeto.

Armazenamento de Materiais
. Madeira para férmas: em pilhas, com altura que nédo a torne instavel.

. Barras de aco: separadas por bitola, apoiadas sobre pontaletes de madeira, de forma a evitar o
contato direto com o solo.

Estaca Escavada a Trado Manual (Brocas)

Serdo executadas estacas escavadas sob cada ponto de instalagdo dos pilaretes metdlicos
que sustentardo a cerca em tela.

Escavar as estacas broca com o trado manual, mantendo-se a verticalidade, nas dimensdes
e posicbes indicadas no Projeto Estrutural até atingir a cota de apoio prevista. Anteriormente a
concretagem, esgotar o furo retirando toda a agua eventualmente existente. Limpar a perfuracao,
removendo todo o material desagregado durante a escavagdo. Lancar o concreto no topo da
perfuracdo com o auxilio de um funil. Todas as brocas serdo armadas longitudinal e
transversalmente, prolongando-se as armaduras até o interior das vigas baldrame.

Antes da execucdo das vigas baldrame, as cabecas das estacas broca deverdo ser limpas.
As estacas que apresentarem excesso de concreto em relacdo & cota de arrasamento, serdo
desbastadas com pequena inclinacdo em relacdo a horizontal, utilizando-se ponteiros. O concreto da
cabeca da estaca deve ser de boa qualidade (integro).




Viga Baldrame

Iniciar a abertura da vala, com largura 20 cm maior do que a largura das vigas baldrame, e
escavar até a cota de apoio. Garantir a regularizacdo e a correta compactacao dos fundos das valas.
Lancar no fundo da vala um lastro de concreto magro com espessura minima de 5 cm. Preparar as
férmas laterais das vigas baldrame, atentando para o correto nivelamento e alinhamento de seus
topos. Verificar o alinhamento e o esquadro das pecas de madeira para manter a largura e o
comprimento das vigas baldrame constantes. Posicionar a armadura das vigas conforme estabelecido
no Projeto Arquitetdnico. Lancar o concreto, vibrando-o em diversos pontos, evitando o contato da
agulha do vibrador com as férmas e com as armaduras. A concretagem das vigas baldrame sera

executada apoés a conferéncia das formas e das armaduras pelo responsavel técnico pelo servigo.

Concreto Usinado: preparo e controle tecnoldgico

As condicbes de controle, preparo e recebimento do concreto devem atender as
especificacdbes da NBR 12655:2015. O responsavel técnico pela execucdo deve atender
adicionalmente as condi¢Bes estabelecidas na NBR 14931.

O concreto devera ser dosado de modo a assegurar, apés a cura, a resisténcia indicada no
Projeto Estrutural. A resisténcia padrao devera ser a da ruptura de corpos de provas de concreto
simples, aos 28 dias de idade, executados e ensaiados de acordo com os Métodos MB-2 e MB-3 da
NBR 5738/2003 e NBR 5739/2003 da ABNT. Em nenhuma hipétese sera permitido o lancamento
apos o inicio da pega.

Além da resisténcia, devera também ser verificado o abatimento do concreto — slump, que
deve estar dentro dos limites estabelecidos no Projeto Estrutural. Concreto com slump diferente do
solicitado pelo projetista devera ser rejeitado. Slump indicado =8 =1 cm.

Preferencialmente, os concretos deverdo ser fabricados com cimento do tipo CP Il E 32, que
incorpora escéria em sua composicdo. O trago devera ser definido pelo engenheiro responsavel,
atendendo a classe de agressividade ambiental Il (moderada — area urbana), sendo garantido fator
alc < 0,60 e desvio padrdo sd =4 MPa. Deverdo ser retirados corpos de prova para serem
encaminhados a laboratério neutro, de forma a verificar a resisténcia do material aos 28 dias,
seguindo os critérios de amostragem da NBR 12655:2015. A amostragem podera ser parcial, com a
extracdo de, no minimo, 6 exemplares de betonadas aleatdrias. Os laudos obrigatoriamente serdo
assinados por profissionais responsaveis.

O valor minimo de cobrimento da armadura devera ser igual a 2,5 cm (dois e meio

centimetros) em vigas e, 2 cm (dois centimetros) em contrapisos.

Lancamento do Concreto

O lancamento do concreto devera obedecer ao plano de concretagem. N&o devera
ultrapassar de 30 minutos o intervalo entre a adicdo da agua no concreto e seu langcamento.

Nao sera permitido o lancamento de concreto de altura superior de 2,00 metros, para evitar
segregacao em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ao calhas apropriadas. Nao sera
permitido o “arrastamento” do concreto a distancias muito grandes, durante o espalhamento, devido
ao fato de que o deslocamento da mistura com enxada, sobre férmas, ou mesmo sobre o concreto ja

aplicado, podera provocar perda da argamassa por adesdo aos locais de passagem.



Langamento do Concreto

Nao devera ultrapassar de 30 minutos o intervalo entre a adicao da dgua no concreto e seu
lancamento. N&o sera permitido o “arrastamento” do concreto a distancias muito grandes, durante o
espalhamento, devido ao fato de que o deslocamento da mistura com enxada, podera provocar perda

da argamassa por adesao aos locais de passagem.

Adensamento do Concreto

O adensamento mecanico deverd ser continuo e durar o tempo necessario para
homogeneizar a mistura de todos os elementos. Deverdo ser adotadas devidas precaucdes para
evitar vibrac@o da armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia
com o concreto.

O adensamento devera ser efetuado durante e apds o lancamento do concreto, por meio de
vibrador. Devera ser exercida a vibracdo durante intervalos de tempo de 5s a 30s, conforme a
consisténcia do concreto. Ha entretanto algumas indicacdes que auxiliardo na determinacdo do
término da vibragéo: a textura da superficie oferece indicacdo de que o adensamento foi iniciado;
guando comeca a vibragdo, aparece na superficie do concreto mancha brilhante de umidade; depois
da mancha, é normal o aparecimento de bolhas de ar da argamassa de concreto; quando isso cessa,
é sinal de que o concreto esta convenientemente adensado.

O adensamento devera ser feito cuidadosamente para que o0 concreto envolva
completamente a armadura e atinja todos os pontos da forma;

Deverao ser tomadas precaucfes para que ndo se altere a posicdo das armaduras nem se

formem vazios na concretagem.

Cura do Concreto

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério, o concreto deve ser curado e protegido
contra agentes prejudiciais. Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a
aplicacdo devera iniciar-se tao logo termine a pega. Preferencialmente, realizar a cura hidrica dos

contrapisos por 3 dias consecutivos.

Formas
Na execucdo das férmas devera ser verificado:
* reproducéo fiel do projeto;
» suficiéncia de cimbramento das férmas;

e vedacdo e limpeza das formas.

A construcao das férmas devera ser feita do modo a haver facilidade no momento de sua

retirada. Antes do lancamento do concreto as férmas deverédo ser molhadas até a saturacao.

Armadura
Na execucdo das armaduras devera ser obedecido:
* numero de barras e suas bitolas;

e posicdo correta das barras;
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e amarracgéo e recobrimento;

. transpasse.

Materiais Indicados
e Concreto Estrutural fck = 25 MPa, slump iguala 8 + 1 cm.
e Armaduras Gerdau S.A., bitolas indicadas em projeto.

« Madeira para formas com garantia de procedéncia florestal (Selo FSC).

Itens de Inspecao
* N©, bitola e posicionamento das armaduras;
e Concreto: preparo, homogeneidade, adensamento e acabamento final;

* Formas: dimensdes, alinhamento e esquadro (quando for o caso).

7. IMPERMEABILIZACAO, REVESTIMENTO EM ARGAMASSA E P INTURA

Descricdo dos Servigos

. Retirada e refazimento do reboco externo da parede dos fundos da Sala de
Configuracdo de Urnas, que faz divisa com a garagem.

. Impermeabilizagdo desta mesma parede apés a retirada do reboco externo, antes da
aplicacdo do novo reboco.

. Impermeabilizacdo com pintura das paredes internas da Sala de Configuracdo de Urnas.

Armazenamento dos Materiais

« O cimento deve ser estocado em local fechado, isento de umidade (sobre estrados de madeira e
afastados, pelo menos, 20cm de paredes), em pilhas de, no maximo, 10 sacos.

e A areia deve ser estocada em baias, separadas em funcdo da granulometria (fina, média,
grossa). As baias devem ter piso cimentado. Preferencialmente, estocar em local coberto.

« A argamassa polimérica devera ser armazenada em local seco e ventilado e em sua embalagem

original.

Remocéo do reboco antigo e impermeabilizacdo da alv ~ enaria

O reboco externo da parede de divisa da Sala de Configuracfes de Urnas com a garagem
devera ser completamente removido (alvenaria deve ficar exposta), até uma altura de 80 cm,
contados do nivel do novo piso da garagem.

A alvenaria deverd ser impermeabilizada com argamassa polimérica. A aplicacdo desta
argamassa devera seguir as orientacdes do fabricante, contidas na embalagem. Serdo aplicadas trés
demaos cruzadas do produto, respeitando-se um intervalo entre as demdaos para a cura do

impermeabilizante, conforme especificado pelo fabricante.
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Execucdo de novo revestimento em argamassa

ApOs a completa secagem do impermeabilizante, a area devera receber novo revestimento
em argamassa. Sobre a base impermeabilizada, deve ser executado chapisco convencional, no traco
1:3, cimento e areia. Apés a cura do chapisco, devera ser executado o revestimento em argamassa,
em massa Unica, no traco 1:2:8, cimento, cal e areia, obedecendo-se os parametros previstos na
NBR-7200: Revestimentos de paredes e tetos com argamassas: materiais, preparo, aplicacdo e
manutencdo. Os revestimentos deverdo apresentar-se perfeitamente desempenados e aprumados.

O revestimento s6 podera ser aplicado quando o chapisco tornar-se téo firme que ndo possa
ser removido com a mao e apés decorridas 24 horas, no minimo, de sua aplicagdo. Desejavel

aguardar 72 horas para a cura do chapisco, antes da aplicagdo da massa Unica.

Impermeabilizacdo das paredes internas da Sala de C  onfigurac&o de Urnas

A pintura existente na Sala de Configuracdo de Urnas devera ser completamente removida
do piso até um metro de altura antes da aplicacdo da pintura impermeavel. Aplicar o
impermeabilizante com rolo de 1& ou trincha, em 3 dem&os, respeitando o consumo por metro
guadrado indicado pelo fabricante e também o intervalo minimo de 6 horas entre cada demao. Na
primeira demé&o, diluir o produto em, no maximo, 10% de agua para proporcionar melhor penetracéo

na parede. Aguardar 3 dias da ultima dem&o para efetuar a aplicagcao de nova pintura.

Materiais Indicados
« Impermeabilizante para alvenaria externa. Referéncia: Impermeabilizante Tecplus Top Quartzolit,
da Quartzolit ou similar.

* Impermeabilizante para alvenaria interna. Referéncia: Vedapren Parede, da Vedacit ou similar.

8. PAVIMENTACOES

Descricdo dos Servigos

» O piso da garagem sera revestido em ceramica antiderrapante sobre contrapiso armado.
» O piso da area de acesso principal do Cartorio sera revestido em placa cimenticia sobre

contrapiso armado.

Aspectos Gerais
As pavimentagfes externas, sujeitas a lavagem ou a chuvas terdo caimento necessario para

perfeito e rapido escoamento da agua para os ralos. A declividade minima nédo sera inferior a 2%.

Armazenamento dos Materiais
e O cimento deve ser estocado em local fechado, isento de umidade (sobre estrados de madeira e
afastados, pelo menos, 20cm de paredes), em pilhas de, no maximo, 10 sacos.

« A areia deve ser estocada em baias, separadas em fungdo da granulometria (fina, média,
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grossa). As baias devem ter piso cimentado. Preferencialmente, estocar em local coberto.

Contrapiso

Na execucdo do contrapiso das areas molhadas devera ser previsto caimento para os ralos
da ordem de 2%.

Compactar a area onde serd executado o contrapiso. Espalhar um colchao de brita de 5cm
de espessura e compactar com compactador mecanico (tipo sapo). A compactacao do terreno é de
especial importancia para garantir a integridade do contrapiso e auséncia de fissuras.

Lancar a armadura do contrapiso, malha dupla de aco CA 60 & 5.0 mm espacados a cada 20
cm, no piso da garagem e, a cada 40 cm, no piso da area de acesso ao cartorio. A resisténcia a
compressdo do concreto sera igual a 20 MPa. Adicionar aditivo impermeabilizante na mistura do
concreto, na proporc¢ao indicada pelo fabricante. A altura final do contrapiso devera ser igual a 7 cm.

Apés o adensamento do concreto, sarrafear o contrapiso e desempena-lo com
desempenadeira de madeira. Respeitar os niveis da futura aplicacdo dos revestimentos (cerdmico ou
em placa de concreto prensado).

ATENCAO: Observar especificacdes sobre o concreto e os cuidados durante a concretagem,

contidas no Item 6 deste documento.

Revestimento Cerdmico ou em Placa de Concreto Prens  ada

Apés a cura do contrapiso, executar 0 assentamento do revestimento ceramico, utilizando
argamassa colante do tipo ACIl. ApGs a mistura com agua, a argamassa colante deve ser utilizada
em até 2 horas e 30 minutos. Aplicar uma camada de 6mm de espessura, formando corddes com o
lado denteado da desempenadeira e assentar as pec¢as ceramicas, fazendo-as deslizar um pouco
sobre a argamassa colante. Bater levemente com martelo de borracha para garantir a perfeita
colagem. O rejuntamento devera ser executado 72 horas apds o assentamento.

ATENCAO: as tampas da fossa, filtro e caixas de inspecdo existentes na Garagem deverao
permanecer acessiveis. Portanto, devem ser executados o0s cortes nos revestimentos ceramicos,

mantendo a paginacédo de piso indicada em projeto.

Materiais Indicados

* Impermeabilizante para concreto. Referéncia: Weber.tec Tecplus 1 Quartzolit, da Quartzolit ou
similar.

< Argamassa colante tipo ACII, uso externo. Referéncia: Weber.col Cimentcola Externo, da
Quartzolit ou similar

* Rejuntamento revestimento ceramico. Referéncia: Weber.color Flexivel, da Quartzolit ou similar.

* Revestimento ceramico, dimensdes 45 x 45 cm, PEI 4, coeficiente de atrito = 0,40, cor branca,
uso externo. Referéncia: Linha Arizona, Arizona WH Nat, PEI 4, da Cecrisa ou similar.

« Rodapé ceramico, dimensdes 8,8 x 45 cm, cor branca, uso externo. Referéncia: Linha Arizona,
RP Arizona WH Nat, da Cecrisa ou similar.

« Revestimento em placa de concreto prensado. Referéncia: Piso de Concreto Calgada Acessivel
Modelo Quadradinho, dimensfes 40x40x2,5 cm, cor cinza natural, da TOTAL Acessibilidade ou

similar.
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« Revestimento em placa de concreto prensado. Referéncia: Piso Tatil Durable Concreto Alerta e
Direcional, dimensdes 40x40x2 cm, cor vermelha, da TOTAL Acessibilidade ou similar.

e Armaduras Gerdau S.A., bitolas indicadas em projeto.

Itens de Inspecao
* Resisténcia e aspecto final do contrapiso;

< Acabamento final dos revestimentos (aderéncia das pecas, caimento, rejuntamento).

9. DRENAGEM PLUVIAL

Descricao dos Servicos

» A cobertura do telhado principal da edificagcao recebera calhas de PVC na frente e nos
fundos, conforme projeto.

« Alateral da garagem recebera calha de piso normal de PVC, conforme projeto.

Materiais Indicados

e Calhas para telhado e condutores em PVC, secdao circular e acessorios, Linha Acquapluv, da
Tigre ou similar.

e Calhas de piso normal em PVC DN 130 e acesso6rios, Linha Drenagem Predial, da Tigre ou
similar.

« Grelha de piso articulada para pedestre, dimenses 13x50cm, Linha Drenagem Predial, da Tigre

ou similar.

Método Executivo Montagem e Instalagcao Calhas de Pi  so em PVC

Executar conforme procedimento indicado na Figura apresentada a seguir.

Itens de Inspecao
e Caimento das calhas;
« Fixacao das calhas e condutores verticais;

« Emendas das calhas e condutores.
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Instrugbes para montagem e instalagio

1. Calha de piso normal

Passo 1;: Cave uma vala com
largura e profundidade maiores que
as dimensdes da calha. Adote 5cm
de folga, conforme llustracdo,

Passo 2: Faca um bergo de
concreto com 10cm de espessura e
evite que fiquem pedras salientes.

Passo 3: Monte a calha, fora da
vala, com as conexdes apropriadas.
Utilize adesivo de PVC par soldar
aspegas.

Passo 4: Faga pequenos furos, a
cada 50cm, naparte planadas abas
da calha. lsso permitird asaida do ar
e do dmento liquido no momento
dainstalagio.

Passo 5 Para garantir uma boa
aderéncia da calha no concreto, siga
a5 instrugbes:
= Lixe as superficies externas|aterais;
= Apligue adeswo de PVC no local
lixada;

= Pulverize as superficies com areia
Se0a;
« Deixesecar por algum tempo.

Passo 6: Instale a calha juntamente com agreha. lssoevitard que a
calha se deforme quando da cura do concreto. Preencha a vala com
concreto ou graute (argamassa polimérica),

Atencdo: cuidado para que ndo figuem buracos ou vazios.

Passo 7: Enguanto o conceto
estiver curando, cologue peguenas
tiras de papeldo entre a calha e a
grelha, para criar uma folga minima.
O mesmo devera ser feito entre as
grelhas, deixando um espaco de
3mmpa dilatagio(A).

! Passo 8: Para garantir a

uniformidade do alinhamento das
calhas, recomenda-se colocar
sarrafos de madeim nas duas
laterais posicionando-os trans-
versalmente a cada metro, conforme
desenho acima, Estes sarmafos
evitardo torgdes e desalinhamento
das calhasdurante a concretagem,

Passo 9: O acabamento do piso deve ficar alguns milimetros acima

donivel dacalha,

Atencdo: No caso de pisos revestidos, o revestimento ndo pode ficar

apoiadosobre a abada calha.

Fonte: Ficha Técnica Calhas de Piso e Grelhas Tigre. Disponivel em

http://www.tigre.com.br/pt/produtos_linha.php?rer_id=5&cpr_id=9&cpr_id_pai=4&Inh_id=63. Acesso em 17.5.2016.

10. CERCA E PORTAO EM AGO GALVANIZADO E TELA TIPO A LAMBRADO

Descricdo dos Servigos

. Devera ser executado o cercamento com pilaretes de aco tubular retangular e tela de
arame galvanizado fio espessura de 2,40 mm, malha 5x15, com altura igual a 1,80m, na
area dos fundos do terreno de propriedade do TRESC, como indicado no Projeto
Arquiteténico.

*  Serdinstalado um portdo metélico de abrir, duas folhas, na garagem.
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Armazenamento dos Materiais

As telas de arame galvanizado (alambrado) fornecidas em rolos, devem ser armazenadas em
local seco, sem contato direto com o solo.

Os pilaretes de aco devem ser armazenados sobre trés pontaletes de madeira, sem contato

direto com o solo.

Especificacbes e Método Executivo

CERCA EM TELA

A cerca deverd ser instalada no limite exato do terreno indicado em projeto, sobre viga
baldrame previamente executada, e devera ter altura igual a 1,80 metros.

Os pilaretes de aco tubular retangular, dimensdes 50 X 50 mm, deverao ser colocados a cada
2,5 metros de distancia entre si, no maximo. Os esticadores deverdo ser utilizados sempre que a
direcdo das cercas ou a inclinagdo do terreno mudar ou nas extremidades das mesmas.

Devera ser estabelecida a adequada geometria da instalacdo dos elementos, observando-se
alinhamentos, prumos, equidistancia dos esticadores intermediarios e dos pilaretes.

Os pilaretes receberdo uma camada de fundo anticorrosivo, seguida por selador e duas
demaéos de tinta esmalte sintético brilho, na cor verde, aplicadas com pistola. As cercas em tela
receberdo selador e duas deméos de tinta esmalte sintético brilho, na cor verde, também aplicadas
com pistola.

As vigas baldrame deverdo receber pintura com tinta latex acrilico na cor verde escura. O
namero de demaos da tinta de acabamento nédo podera ser inferior a duas, devendo a pintura garantir
o perfeito cobrimento das bases.

Os materiais de pintura deverdo atender a norma brasileira NBR 11702:2010. As embalagens
de tinta vazias devem ser encaminhadas para reciclagem. As sobras de tinta NAO podem ser

lancadas nas redes pluviais ou de esgoto.

PORTAO DE ABRIR

MODELO: portdo de abrir de duas folhas, com dimensédo total de 3,58 X 1,80 metros
(comprimento X altura), composto de quadro em perfil tubular retangular, dimensdes 50 X 20 mm
(estrutura do portéo). Através de perfis quadrados de ¥4" (trés quartos de polegada), sera soldado a
estrutura do portdo quadro em cantoneira de aco zincado de %" (trés quartos de polegada), com tela
em aco galvanizado, malha 5 X 15 cm, enrijecido verticalmente por barras chatas de %" (trés quartos
de polegada) e, horizontalmente, por travessa horizontal em perfil quadrado de a¢o zincado de 34"
(trés quartos de polegada), conforme projeto. O portdo possuira trés pontos para fixacdo de
cadeados, além de fixacao através de trincos. Atencao: a parte inferior do portdo deve acompanhar a
declividade do piso da garagem, estando 5cm acima do piso.

FIXACAO: o portdo sera fixado em perfis tubulares retangulares de aco zincado, de
dimensdes iguais a 50 X 50 mm, através de duas dobradigas de aco zincado (de cada lado), com

capacidade de suporte igual a 50 kg cada, no minimo.
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ACABAMENTO: o portdo recebera uma camada de fundo anticorrosivo, seguida por selador
e duas demaos de tinta esmalte sintético brilho, na cor verde, aplicadas com pistola.

O portao devera ser entregue com os trés cadeados.

Materiais Indicados

e Tela confeccionada em aco galvanizado fio espessura 2,40 mm, malha 5x15 cm, altura igual a
1,83m. Referéncia: Tela Soldada Practica, da Belgo ou similar.

e Selador acrilico, para interior e exterior. Aplicacdo: Superficies internas e externas. Referéncia:
Suvinil. Modelo: Selador Acrilico.

e Tinta acrilica premium, acabamento acetinado, na cor verde escura, para interior e exterior.
Referéncia: Suvinil. Modelo: Protegdo Total Acrilico Premium. Cor Verde Folha.

« Tinta esmalte sintético, acabamento brilhante, na cor verde escura, para exterior, superficies
metalicas. Referéncia: Sunivil. Modelo: Suvinil Cor e Protecdo Brilhante. Cor Verde Folha.

e Cadeados com corpo em latdo macico, haste em a¢o endurecido, com duas chaves. Referéncia:

cadeado LT-45, da Pado ou similar.

Itens de Inspecao

* Locacdo da cerca

e Localizagéo e fixacdo dos pilaretes de aco

« Esticamento da tela de arame galvanizado tipo alambrado

* Acabamento final das cercas tipo alambrado

e Aplicacéo do selador

e Aspecto final da pintura (cobrimento, falhas, bolhas, manchas) sobre as vigas baldrame e da
estrutura metalica

* Fixacéo das grades e do portdo

e Funcionamento do portéo e

11. GRADES METALICAS

Descricao dos Servicos

e  Serdo instaladas grades metélicas, duas folhas, de abrir, no requadro externo das portas

de madeira da Sala de Configuracdo de Urnas, conforme projeto.

Especificacbes gerais das grades metélicas

MODELO: grade de abrir, duas folhas, em barras chatas de largura igual a %" (19,05 mm) e
espessura igual a 1/8” (3,18 mm), soldadas em quadro tubular retangular, de dimensées 50 x 20 mm,
espessura de 1,50 mm, conforme definices de projeto. Deverdo ser previstos dois pontos para a

fixacdo de cadeados nas grades, além de trinco na parte central.
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FIXACAO: As folhas de grade serdo fixadas sobre quadro em barra chata, de largura igual a
¥ (19,05 mm) e espessura igual a 1/8” (3,18 mm), instalado no requadro da porta de madeira
existente, lado externo, com parafusos e buchas, a cada 30 cm. Cada folha de grade recebera trés
dobradicas metalicas que serdo fixadas no quadro em barra chata. As dobradicas deveréo receber
pingos de solda para impedir sua retirada.

ACABAMENTO: os pontos de soldas devem ser tratados com zinco frio (Referéncia: C.R.Z.
Galvanizagédo Instantanea a Frio, da Quimatic ou similar). As grades deverdo receber uma camada de
fundo anticorrosivo, seguida por selador e duas deméos de tinta esmalte sintético brilho, na cor
branca, aplicadas com pistola.

ATENCAO: as medidas das grades e as condi¢des de fixacdo deverdo ser confirmadas e
avaliadas previamente a sua fabricacao e instalagéao.

As grades deverao ser entregues com os cadeados instalados.

Materiais Indicados

« Parafuso em aco inoxidavel cabeca chata, rosca total, 6,0 X 75 mm

* Bucha longa, tipo bucha prego N, modelo N 8X80/40S, da Fischer do Brasil ou similar.

e Cadeados com corpo em latdo macico, haste longa em aco endurecido, com duas chaves.

Referéncia: cadeado LT-35/75, da Pado ou similar.

Itens de Inspecao
» Fixacéo e funcionamento das grades

e Acabamento em pintura das grades

12. PINTURA

Descricao dos Servicos

A parede externa da Sala de Configuracdo de Urnas, nos fundos, devera ser pintada até
uma altura de 3m.
e As paredes internas da Sala de Configuracdo de Urnas serdo repintadas ap6s a

impermeabilizacéo.

Aspectos Gerais

Deverao receber pintura com tinta latex acrilico apenas os locais indicados anteriormente. O
processo de pintura devera realizar-se através das seguintes etapas: preparacao da base, aplicacédo
de selador e aplicacdo da tinta de acabamento. O nimero de demaos da tinta de acabamento néo
podera ser inferior a duas, devendo a pintura garantir o perfeito cobrimento da base.

Os materiais de pintura deverao atender a norma brasileira NBR 11702:2010.
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As condicBes das embalagens serdo verificadas no momento do recebimento do material
(fechadas, sem amassados ou presenca de ferrugem nas latas); data de validade do produto; tipo do
produto; cor especificada em projeto.

As embalagens vazias devem ser encaminhadas para reciclagem. As sobras de tinta nao

podem ser lancadas nas redes pluviais ou de esgoto.

Armazenamento dos Materiais

O local de armazenamento das tintas deve, preferencialmente, estar situado em local de facil
acesso e com as vias mantidas sempre livres e desimpedidas.

A area de estoque de tintas devera ser sinalizada intensivamente com cartazes ou sinais bem
visiveis de “Proibido Fumar”. O fogo em tintas e diluentes é classificado como CLASSE B. O extintor

mais apropriado € o de p6é quimico seco.

Método Executivo

A parede externa devera receber selador acrilico (1 demao), massa acrilica e pintura com
tinta latex acrilica fosca, na cor verde (minimo 2 demé&os), de modo a se obter uma perfeita cobertura
da cor.

As paredes internas deverao receber massa corrida e pintura com tinta latex acrilica na cor
branca (minimo 2 demé&os), de modo a se obter uma perfeita cobertura da cor.

Preparar as superficies a serem pintadas, tornando-as limpa, seca, lisa, isenta de graxas,
Oleos, poeiras, ceras, resinas, sais solaveis e ferrugem. Para cobrir totalmente a superficie a pintar,
sera suficiente a quantidade de demé&os orientada pelo fabricante. Nunca, porém, menos do que
duas. Cada demao de tinta, s6 podera ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca.

Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados requerem procedimentos
de protecao contra poeira até que as tintas sequem inteiramente e deverao ser suspensos em tempo

de umidade elevada.

Materiais Indicados

e Selador Acrilico. Referéncia: linha Metalatex, da Sherwin Williams ou similar. Aplicacédo: parede
externa (reboco novo).

e Massa corrida acrilica. Referéncia: linha Metalatex, da Sherwin Williams ou similar. Aplicagao:
parede externa (reboco novo).

e« Massa corrida latex. Referéncia: linha Metalatex, da Sherwin Williams ou similar. Aplicacéo:
paredes internas.

« Tinta latex acrilica, acabamento fosco, na cor verde. Referéncia: Campinas Inglesas, da Coral,
Céd. 10GY58/105, ou similar. Aplicacéo: parede externa (reboco novo).

» Tinta latex acrilica, acabamento fosco, na cor branco neve. Referéncia: Coral ou similar.

Aplicacéo: paredes internas Sala Configuragdo Urnas.

Itens de Inspecao
e Preparacgdo da base

e Aplicacéo do selador
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* Aspecto final da pintura (cobrimento, falhas, bolhas, manchas)

13. LIMPEZA E SERVICOS FINAIS

Todos os pisos deverdao ser totalmente limpos e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem provocar danos as superficies. Durante a limpeza deve-se ter o cuidado
de vedar eventuais ralos para que os detritos provenientes da limpeza nao venham a obstrui-los
posteriormente.

Sera removido todo o entulho do local de realizacdo dos servicos, sendo cuidadosamente

limpos e varridos 0s acessos.
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