
OBRA : INSTALAÇÃO DE ESGOTO - ÁREA EXTERNA - DEPÓSITO DE U RNAS - SÃO JOSÉ/SC TAXAS: BDI= 23,54%
LOCAL : RUA FRANCISCO PEDRO MACHADO, S/N, BARREIROS, SÃO JO SÉ/SC

CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO U NIT. CUSTO TOTAL UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO

1.1.1 PLACA DE OBRA, CHAPA EM AÇO GALVANIZADO 1,00x2,00m SER.CG M2 4,00 312,08R$              1.248,32R$              45,36R$                181,44R$                 -R$                    -R$                        357,44R$                       1.429,76R$                         

1.1.2 CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (LOCAÇÃO) EQUIP MÊS 2,00 -R$                    -R$                        650,00R$              1.300,00R$              -R$                    -R$                        650,00R$                       1.300,00R$                         

1.1.3 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA, ÁGUA E ESGOTO SER.CG UNID. 1,00 -R$                    -R$                        255,79R$              255,79R$                 179,37R$              179,37R$                 435,16R$                       435,16R$                            

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA

1.2.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, COM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS SER.CG M 261,43 0,04R$                  10,46R$                    0,20R$                  52,29R$                    0,34R$                  88,89R$                    151,63R$                       151,64R$                            

1.3 LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO

1.3.1 REMOÇÃO MANUAL DAS PAVIMENTAÇÕES EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO SER.CG M2 164,43 -R$                    -R$                        -R$                    -R$                        12,49R$                2.053,72R$              2.053,72R$                    2.053,72R$                         

1.3.2 REMOÇÃO DE GRAMA SÃO CARLOS SER.CG M2 116,98 -R$                    -R$                        -R$                    -R$                        3,94R$                  460,91R$                 460,91R$                       460,91R$                            

1.3.3
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, INCLUINDO CARGA E 
TRANSPORTE SER.CG M2 3,65 1,16R$                  4,23R$                      4,88R$                  17,81R$                    5,05R$                  18,43R$                    40,48R$                         40,47R$                              

1.3.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 SER.CG M3 7,30 4,86R$                  35,48R$                    2,01R$                  14,67R$                    15,11R$                110,30R$                 160,45R$                       160,45R$                            

2.0 SISTEMA DE COLETORES DE ESGOTO

2.1 ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE PVC

2.1.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. SER.CG M3 181,17 3,84R$                  695,70R$                 3,92R$                  710,20R$                 5,84R$                  1.058,05R$              2.463,95R$                    2.463,95R$                         

2.1.2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. SER.CG M3 79,95 -R$                    -R$                        1,69R$                  135,11R$                 8,75R$                  699,54R$                 834,65R$                       834,65R$                            

2.1.3
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. SER.CG M3 20,77 14,07R$                292,21R$                 71,66R$                1.488,25R$              48,49R$                1.007,05R$              2.788,14R$                    2.787,51R$                         

2.1.4
TUBO DE PVC PARA ESGOTO, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. SER.CG M 16,60 -R$                    -R$                        8,78R$                  145,75R$                 0,98R$                  16,27R$                    162,02R$                       162,02R$                            

2.1.5
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. SER.CG M 240,31 -R$                    -R$                        19,47R$                4.678,84R$              2,18R$                  523,88R$                 5.202,71R$                    5.202,72R$                         

2.1.6 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 75 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. SER.CG UNID 6,00 -R$                    -R$                        3,02R$                  18,12R$                    15,08R$                90,48R$                    108,60R$                       108,60R$                            

2.1.7 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO.
SER.CG UNID 33,00 -R$                    -R$                        3,78R$                  124,74R$                 18,90R$                623,70R$                 748,77R$                       748,44R$                            

2.2 EXECUÇÃO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO, CAIXAS DE GORDU RA E POÇOS DE VISITA

2.2.1
 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

SER.CG UNID 3,00 0,13R$                  0,39R$                      64,66R$                193,98R$                 77,29R$                231,87R$                 426,45R$                       426,24R$                            

2.2.2
 CAIXA DE INSPEÇÃO / POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 70CM, 
INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. SER.CG UNID 3,00 0,14R$                  0,42R$                      188,11R$              564,33R$                 92,63R$                277,89R$                 843,15R$                       842,64R$                            

2.2.3
 CAIXA DE INSPEÇÃO / POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 100CM, 
INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. SER.CG UNID 2,00 0,16R$                  0,32R$                      200,70R$              401,40R$                 125,74R$              251,48R$                 653,52R$                       653,20R$                            

2.2.4
 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO 
DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. SER.CG UNID 2,00 0,29R$                  0,58R$                      615,78R$              1.231,56R$              339,34R$              678,68R$                 1.911,78R$                    1.910,82R$                         

2.2.5
 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, INCLUINDO 
DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. SER.CG UNID 1,00 0,31R$                  0,31R$                      655,51R$              655,51R$                 361,55R$              361,55R$                 1.017,87R$                    1.017,37R$                         

2.2.6
 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, INCLUINDO 
DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. SER.CG UNID 1,00 0,32R$                  0,32R$                      690,56R$              690,56R$                 388,53R$              388,53R$                 1.079,84R$                    1.079,41R$                         

2.2.7
 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60 CM E 110CM, PROF = 180CM, INCLUINDO 
DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. SER.CG UNID 1,00 0,36R$                  0,36R$                      767,34R$              767,34R$                 419,66R$              419,66R$                 1.187,83R$                    1.187,36R$                         

2.2.8
 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE 
CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SER.CG UNID 10,00 -R$                    -R$                        321,23R$              3.212,30R$              58,49R$                584,90R$                 3.797,90R$                    3.797,20R$                         

2.2.9  CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG UNID 1,00 -R$                    -R$                        143,43R$              143,43R$                 62,83R$                62,83R$                    206,28R$                       206,26R$                            

2.2.10  CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG UNID 1,00 -R$                    -R$                        72,37R$                72,37R$                    62,84R$                62,84R$                    135,22R$                       135,21R$                            

2.2.11  LASTRO DE BRITA N.2, APILOADO MANUALMENTE (H=0,15M) SER.CG M3 4,00 -R$                    -R$                        69,01R$                275,76R$                 39,37R$                157,32R$                 433,09R$                       433,08R$                            

2.2.12  CONCRETO FCK=20 MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L SER.CG M3 2,65 1,79R$                  4,74R$                      260,66R$              690,92R$                 50,14R$                132,90R$                 830,63R$                       828,56R$                            

2.2.13  LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (BASE DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO) SER.CG M3 2,65 0,61R$                  1,62R$                      15,66R$                41,51R$                    89,58R$                237,44R$                 280,60R$                       280,57R$                            

2.2.14  FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X (BASE DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO) SER.CG M2 7,07 -R$                    -R$                        26,07R$                184,27R$                 32,29R$                228,24R$                 412,58R$                       412,51R$                            

2.2.15
 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM (BASE DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO) 

SER.CG KG 13,88 -R$                    -R$                        4,80R$                  66,64R$                    3,66R$                  50,81R$                    117,45R$                       117,45R$                            

2.2.16  CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL SER.CG M3 0,31 -R$                    -R$                        398,68R$              122,90R$                 152,16R$              46,90R$                    169,82R$                       169,80R$                            

2.3 EXECUÇÃO DAS CAIXAS DE RETENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLI DOS

UNID.CLASS

LS:  HORISTA 114,71% / MENSALISTA 72,43%

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
EQUIPAMENTO MATERIAL MÃO DE OBRA

Data: 01/03/2017

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Planilha Orçamentária

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Florianópolis/SC (Data  de referência técnica: 21/02/2017)

QUANTITEM
CUSTO GERAL
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UNID.CLASS

LS:  HORISTA 114,71% / MENSALISTA 72,43%

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
EQUIPAMENTO MATERIAL MÃO DE OBRA

Data: 01/03/2017

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Planilha Orçamentária

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Florianópolis/SC (Data  de referência técnica: 21/02/2017)

QUANTITEM
CUSTO GERAL

2.3.1
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO SER.CG M2 14,52 0,02R$                  0,29R$                      50,74R$                736,74R$                 23,28R$                338,03R$                 1.075,35R$                    1.075,06R$                         

2.3.2 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL SER.CG M3 0,11 0,92R$                  0,10R$                      381,40R$              41,53R$                    273,56R$              29,79R$                    71,44R$                         71,42R$                              

2.3.3 LASTRO DE BRITA N.2, APILOADO MANUALMENTE SER.CG M3 0,16 -R$                    -R$                        69,01R$                11,04R$                    39,37R$                6,30R$                      17,34R$                         17,34R$                              

2.3.4 CONCRETO FCK=20 MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L (BASE E TAMPA)
SER.CG M3 0,90 2,51R$                  2,26R$                      260,66R$              234,59R$                 50,14R$                45,13R$                    282,03R$                       281,98R$                            

2.3.5 LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (BASE E TAMPA) SER.CG M3 0,90 0,61R$                  0,55R$                      15,66R$                14,09R$                    89,58R$                80,62R$                    95,27R$                         95,26R$                              

2.3.6 FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X (BASE E TAMPA) SER.CG M2 3,36 -R$                    -R$                        26,07R$                87,60R$                    32,29R$                108,49R$                 196,12R$                       196,09R$                            

2.3.7
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM, MONTAGEM (BASE E TAMPA) SER.CG KG 23,52 -R$                    -R$                        5,23R$                  123,01R$                 6,04R$                  142,06R$                 265,07R$                       265,07R$                            

2.3.8
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM, MONTAGEM (BASE E TAMPA) SER.CG KG 28,44 -R$                    -R$                        5,69R$                  161,82R$                 4,81R$                  136,80R$                 298,62R$                       298,62R$                            

2.3.9 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL SER.CG M3 0,12 -R$                    -R$                        398,68R$              47,84R$                    152,16R$              18,26R$                    66,11R$                         66,10R$                              

2.3.10 GRADE DE RETENÇÃO DE RESÍDUOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMPRE UNID 2,00 -R$                    -R$                        257,40R$              514,80R$                 28,60R$                57,20R$                    572,00R$                       572,00R$                            

2.3.11
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. SER.CG UNID 2,00 -R$                    -R$                        35,09R$                70,18R$                    7,97R$                  15,94R$                    86,14R$                         86,12R$                              

2.4 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (APENAS DA CAIXA DE RE TENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS)

2.4.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L SER.CG M2 16,86 0,01R$                  0,17R$                      1,77R$                  29,84R$                    3,34R$                  56,31R$                    86,32R$                         86,32R$                              

2.4.2
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. SER.CG M2 16,86 0,05R$                  0,84R$                      10,72R$                180,74R$                 13,87R$                233,85R$                 415,43R$                       415,43R$                            

3.0 PAVIMENTAÇÕES E AJARDINAMENTO

3.1 RECONSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCR ETO SEXTAVADO

3.1.1
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. SER.CG M3 181,17 3,77R$                  683,02R$                 4,76R$                  862,38R$                 10,52R$                1.905,93R$              3.451,34R$                    3.451,33R$                         

3.1.2
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. SER.CG M3 79,95 1,67R$                  133,51R$                 1,92R$                  153,50R$                 3,30R$                  263,83R$                 550,84R$                       550,84R$                            

3.1.3 REPAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA SOBRE BASE DE AREIA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA, REAPROVEITAMENTO DE 90%
SER.CG M2 164,43 0,98R$                  161,14R$                 39,22R$                6.448,91R$              8,83R$                  1.451,91R$              8.061,95R$                    8.061,96R$                         

3.1.4
REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF ESP.: 5 CM, INCLUSIVE: EXECUÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO, SUB-BASE, BASE ESTABILIZADA, 
IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO (UNIDADE DE DRENAGEM) SER.CG M2 3,65 1,08R$                  3,94R$                      61,72R$                225,28R$                 30,72R$                112,13R$                 341,35R$                       341,35R$                            

3.2 AJARDINAMENTO

3.2.1 REPLANTIO DAS PLACAS DE GRAMA SÃO CARLOS EXISTENTES (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE GRAMA) SER.CG M2 116,98 -R$                    -R$                        3,63R$                  424,65R$                 1,08R$                  126,34R$                 550,99R$                       550,99R$                            

4.0 ATERRO DO ANTIGO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

4.1 ATERRO DAS FOSSAS SÉPTICAS E DOS SUMIDOUROS EXIS TENTES

4.1.1 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA EMPRE. M3 42,75 87,36R$                3.734,64R$              9,71R$                  415,10R$                 -R$                    -R$                        4.149,74R$                    4.149,74R$                         

4.1.2
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 SER.CG M3 42,75 1,67R$                  71,39R$                    14,46R$                618,17R$                 3,30R$                  141,08R$                 830,63R$                       830,64R$                            

5.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

5.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

5.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIIOR EMPRE. H 44,00 -R$                    -R$                        -R$                    -R$                        74,33R$                3.270,52R$              3.270,52R$                    3.270,52R$                         

5.1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EMPRE. MÊS 2,00 -R$                    -R$                        -R$                    -R$                        6.845,46R$           13.690,92R$            13.690,92R$                  13.690,92R$                       

TOTAL EQUIP. 7.087,31R$              TOTAL MAT. 29.839,60R$            TOTAL MO 33.335,87R$            CUSTO TOTAL 70.262,78R$             
BDI (23.54%) 16.539,86R$             

Observações Gerais: PREÇO TOTAL 86.802,64R$             
Duração estimada dos serviços: 2 meses.
Planilhas de Referência para orçamento: SINAPI (Abrangência Nacional, Localidade Florianópolis, referência técnica 21/02/2017) e Catálogo de Referência de Preços e Custos, IPPUJ, 25ª Edição, de Dez./2015).
Encargos Sociais Não Desonerados SINAPI = 114,71% (hora) e 72,43% (mês) 1,27%
Encargos Sociais Não Desonerados IPPUJ = 98,89% (hora). 1,23%
Planilha Orçamentária sem desoneração, conforme permitido pela Lei n. 13.161/2015. Caso a contratada esteja inscrita em benefício da CPRB (art. 9º, parágrafo 16), deverá haver reequilíbrio antes de iniciados os serviços. 0,80%
Adotado BDI médio para obras de edificações, conforme Acórdão TCU n. 2622/2013. 4,00%

7,40%
6,65%
3,00%
3,00%
0,65%

23,54%

RISCOS E IMPREVISTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO + GARANTIA

COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
LUCRO
TRIBUTOS

ISSQN SÃO JOSÉ

BDI

COFINS
PIS
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