
TAXAS: BDI = 23,54%
OBRA : LS:  HORISTA 114,71% / MENSALISTA 72,43%

LOCAL :

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT./COEF.
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
CUSTO TOTAL 

(R$)

1.1.1 SINAPI 74209/1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

M2 4,00 357,48R$                          1.429,92R$              

COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,96R$                            20,96R$                    

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 15,75R$                            31,50R$                    

COMPOSIÇÃO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1 ) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L M3 0,01 259,96R$                          2,60R$                      

INSUMO 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIÃO M 1,00 4,67R$                              4,67R$                      

INSUMO 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 
(P/FORMA) M 4,00 2,33R$                              9,32R$                      

INSUMO 4813
 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE 
*2,0 X 1,125* M M2 1,00 287,50R$                          287,50R$                 

INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 8,20R$                              0,90R$                      

87,30% EQUIPAMENTO 312,08R$                 

12,69% MATERIAL 45,36R$                    

0,00% MÃO DE OBRA -R$                        

1.1.2 SINAPI 10775
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50M, COM 1 SANITÁRI O, PARA ESCRITÓRIO, 
COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (LOCAÇÃO) MÊS 2,00 650,00R$                          1.300,00R$              

INSUMO 10775
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, 
COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (LOCAÇÃO) MÊS 1,00 650,00R$                          650,00R$                 

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

100,00% MATERIAL 650,00R$                 

0,00% MÃO DE OBRA -R$                        

1.1.3 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA COMP. TER 01 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA, ÁGUA E ESGOTO UNID. 1,00 435,16R$                          435,16R$                  

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 24,77R$                            99,08R$                    

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 19,24R$                            76,96R$                    

INSUMO SINAPI 944
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 M 20,00 1,94R$                              38,80R$                    

INSUMO SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UNID. 1,00 3,63R$                              3,63R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 90694
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 5,00 21,65R$                            108,25R$                 

COMPOSIÇÃO SINAPI 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UNID. 1,00 108,44R$                          108,44R$                 

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

58,78% MATERIAL 255,79R$                 

41,22% MÃO DE OBRA 179,37R$                 

1.2.1 SINAPI 73610 - ALTERADA LOCAÇÃO DE REDE DE ESGOTO M 261,43 0,58R$                               151,63R$                  

COMPOSICAO 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,036 16,12R$                            0,58R$                      

7,28% EQUIPAMENTO 0,04R$                      

34,34% MATERIAL 0,20R$                      

58,38% MÃO DE OBRA 0,34R$                      

1.3.1 IPPUJ C20.05.10.05.015
REMOÇÃO MANUAL DE PAVMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  PRÉ-
MOLDADOS M2 164,43 12,49R$                            2.053,72R$              

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 15,75R$                            11,03R$                    

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 20,80R$                            1,46R$                      

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

0,00% MATERIAL -R$                        

100,00% MÃO DE OBRA 12,49R$                    

1.3.2 IPPUJ C20.05.10.45.010 REMOÇÃO MANUAL DE GRAMA M2 116,98 3,94R$                               460,91R$                  

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 15,75R$                            3,94R$                      

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

0,00% MATERIAL -R$                        

100,00% MÃO DE OBRA 3,94R$                      

1.3.3 SINAPI 92970
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO 
PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M2 3,65 11,09R$                            40,48R$                    

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 15,75R$                            1,58R$                      

COMPOSICAO 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 
PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,1 46,59R$                            4,66R$                      

COMPOSICAO 92966
MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP 
DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,3 16,17R$                            4,85R$                      

10,44% EQUIPAMENTO 1,16R$                      

44,02% MATERIAL 4,88R$                      

45,54% MÃO DE OBRA 5,05R$                      

1.3.4 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 7,30 21,98R$                            160,45R$                  

COMPOSICAO 5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,25 43,79R$                            10,95R$                    

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 15,75R$                            11,03R$                    

22,10% EQUIPAMENTO 4,86R$                      

9,13% MATERIAL 2,01R$                      

68,76% MÃO DE OBRA 15,11R$                    

2.1.1 SINAPI 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1 ,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0 ,26 M3 / POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATE GORIA, LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

M3 181,17 13,60R$                            2.463,95R$              

COMPOSIÇÃO 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 
0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,077 107,74R$                          8,30R$                      

COMPOSIÇÃO 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 
0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,057 48,82R$                            2,78R$                      

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 15,75R$                            2,52R$                      

28,22% EQUIPAMENTO 3,84R$                      

28,79% MATERIAL 3,92R$                      

42,97% MÃO DE OBRA 5,84R$                      

2.1.2 SINAPI 90108

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR  QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO PO R TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0 ,26 M3 / POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CAT EGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

M3 79,95 10,44R$                            834,65R$                  

COMPOSIÇÃO 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 
0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,059 107,74R$                          6,36R$                      

Data: 01/03/2017

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Florianópolis/SC (Data  de referência técnica: 21/02/2017)
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TAXAS: BDI = 23,54%
OBRA : LS:  HORISTA 114,71% / MENSALISTA 72,43%

LOCAL :

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT./COEF.
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
CUSTO TOTAL 

(R$)

Data: 01/03/2017

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Florianópolis/SC (Data  de referência técnica: 21/02/2017)

INSTALAÇÃO DE ESGOTO - ÁREA EXTERNA - DEPÓSITO DE U RNAS - SÃO JOSÉ/SC
RUA FRANCISCO PEDRO MACHADO, S/N, BARREIROS, SÃO JO SÉ/SC

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Planilha de Composição de Custos Unitários

COMPOSIÇÃO 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 
0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,044 48,82R$                            2,15R$                      

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,123 15,75R$                            1,94R$                      

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

16,15% MATERIAL 1,69R$                      

83,84% MÃO DE OBRA 8,75R$                      

2.1.3 SINAPI 94111
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL CO M NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 20,77 134,25R$                          2.788,14R$              

COMPOSICAO 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 
0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,106 107,74R$                          11,42R$                    

COMPOSICAO 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 
0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,53 48,82R$                            25,87R$                    

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,763 20,80R$                            15,87R$                    

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,276 15,75R$                            20,10R$                    

COMPOSICAO 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,069 5,62R$                              0,39R$                      

COMPOSICAO 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,064 1,31R$                              0,08R$                      

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 1,1 55,00R$                            60,50R$                    

10,48% EQUIPAMENTO 14,07R$                    

53,38% MATERIAL 71,66R$                    

36,12% MÃO DE OBRA 48,49R$                    

2.1.4 SINAPI 90694 - ALTERADA TUBO DE PVC PARA ESGOTO, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M 16,60 9,76R$                               162,02R$                  

COMPOSIÇÃO 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 25,68R$                            1,03R$                      

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 15,75R$                            0,95R$                      

INSUMO 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 0,1667 1,27R$                              0,21R$                      

INSUMO 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,0104 16,14R$                            0,17R$                      

INSUMO 9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,05 7,05R$                              7,40R$                      

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

89,92% MATERIAL 8,78R$                      

10,08% MÃO DE OBRA 0,98R$                      

2.1.5 SINAPI 90694
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 240,31 21,65R$                            5.202,71R$              

COMPOSIÇÃO 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 25,68R$                            1,54R$                      

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 15,75R$                            0,95R$                      

INSUMO 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,0104 16,14R$                            0,17R$                      

INSUMO 36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JE OU JEI, DN 100 MM (NBR 7362) M 1,05 18,09R$                            18,99R$                    

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

89,92% MATERIAL 19,47R$                    

10,07% MÃO DE OBRA 2,18R$                      

2.1.6 SINAPI 90724 - ALTERADA
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 75 MM E O POÇO DE V ISITA/ CAIXA DE 
CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/201 5 UN 6,00 18,10R$                            108,60R$                  

COMPOSIÇÃO 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4086 25,68R$                            10,49R$                    

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4086 15,75R$                            6,44R$                      

COMPOSIÇÃO 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,0027 435,03R$                          1,17R$                      

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

16,68% MATERIAL 3,02R$                      

83,31% MÃO DE OBRA 15,08R$                    

2.1.7 SINAPI 90724
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE 
CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/201 5 UN 33,00 22,69R$                            748,77R$                  

COMPOSIÇÃO 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5086 25,68R$                            13,06R$                    

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5086 15,75R$                            8,01R$                      

COMPOSIÇÃO 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,0037 435,03R$                          1,61R$                      

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

16,68% MATERIAL 3,78R$                      

83,31% MÃO DE OBRA 18,90R$                    

2.2.1 SINAPI 74104/1

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X 60X60CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO  1:4) E=2,0CM, COM 
TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 1 5MPA TIPO C - 
ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 3,00 142,15R$                          426,45R$                  

COMPOSICAO 6087 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA UN 1 19,94R$                            19,94R$                    

COMPOSICAO 87335
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

M3 0,0228 338,36R$                          7,71R$                      

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9 20,80R$                            39,52R$                    

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 15,75R$                            25,99R$                    

COMPOSICAO 88630
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 M3 0,0165 315,63R$                          5,21R$                      

COMPOSICAO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,216 62,34R$                            13,47R$                    

COMPOSICAO 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,018 282,68R$                          5,09R$                      

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8 0,53R$                              0,42R$                      

INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 75,886 0,32R$                              24,28R$                    

0,09% EQUIPAMENTO 0,13R$                      

45,49% MATERIAL 64,66R$                    

54,37% MÃO DE OBRA 77,29R$                    

2.2.2 SINAPI 73963/3 - ALTERADA POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS D E CONCRETO, DIÂMETRO = 
60CM, PROF = 70CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMP AO FERRO FUNDIDO.

UN 3,00 281,05R$                          843,15R$                  

COMPOSICAO 73445
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM    
COM DUAS DEMAOS M2 0,94 8,43R$                              7,92R$                      
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TAXAS: BDI = 23,54%
OBRA : LS:  HORISTA 114,71% / MENSALISTA 72,43%

LOCAL :

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT./COEF.
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
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(R$)

Data: 01/03/2017
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COMPOSICAO 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 M3 0,004 338,95R$                          1,36R$                      

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25 20,80R$                            46,80R$                    

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25 15,75R$                            35,44R$                    

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,35 259,96R$                          90,99R$                    

INSUMO 12530 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M UN 2 36,85R$                            73,70R$                    

INSUMO 13113 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M UN 1 24,84R$                            24,84R$                    

0,05% EQUIPAMENTO 0,14R$                      

66,93% MATERIAL 188,11R$                 

32,96% MÃO DE OBRA 92,63R$                    

2.2.3 SINAPI 73963/2
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS D E CONCRETO, DIÂMETRO = 
60CM, PROF = 100CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. UN 2,00 326,76R$                          653,52R$                  

COMPOSICAO 73445
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM    
COM DUAS DEMAOS M2 1,68 8,43R$                              14,16R$                    

COMPOSICAO 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 M3 0,004 338,95R$                          1,36R$                      

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 20,80R$                            62,40R$                    

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 15,75R$                            47,25R$                    

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,35 259,96R$                          90,99R$                    

INSUMO 12530 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M UN 3 36,85R$                            110,55R$                 

0,05% EQUIPAMENTO 0,16R$                      

61,42% MATERIAL 200,70R$                 

38,48% MÃO DE OBRA 125,74R$                 

2.2.4 SINAPI 73963/5 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS D E CONCRETO, DIÂMETRO = 
60CM E 110CM, PROF = 120CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

UN 2,00 955,89R$                          1.911,78R$              

COMPOSICAO 73445
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM    
COM DUAS DEMAOS M2 3,83 8,43R$                              32,29R$                    

COMPOSICAO 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,009 338,95R$                          3,05R$                      

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9 20,80R$                            187,20R$                 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 15,75R$                            126,00R$                 

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,76 259,96R$                          197,57R$                 

INSUMO 11649
LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 
MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM UN 1 202,96R$                          202,96R$                 

INSUMO 12548 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M UN 3 60,62R$                            181,86R$                 

INSUMO 13113 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M UN 1 24,84R$                            24,84R$                    

0,03% EQUIPAMENTO 0,29R$                      

64,42% MATERIAL 615,78R$                 

35,50% MÃO DE OBRA 339,34R$                 

2.2.5 SINAPI 73963/6 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS D E CONCRETO, DIÂMETRO = 
60CM E 110CM, PROF = 140CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

UN 1,00 1.017,87R$                       1.017,87R$              

COMPOSICAO 73445
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM    
COM DUAS DEMAOS M2 4,73 8,43R$                              39,87R$                    

COMPOSICAO 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,01 338,95R$                          3,39R$                      

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,5 20,80R$                            197,60R$                 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5 15,75R$                            133,88R$                 

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,76 259,96R$                          197,57R$                 

INSUMO 11649
LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 
MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM UN 1 202,96R$                          202,96R$                 

INSUMO 12548 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M UN 4 60,62R$                            242,48R$                 

0,03% EQUIPAMENTO 0,31R$                      

64,40% MATERIAL 655,51R$                 

35,52% MÃO DE OBRA 361,55R$                 

2.2.6 SINAPI 73963/8 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS D E CONCRETO, DIÂMETRO = 
60CM E 110CM, PROF = 160CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

UN 1,00 1.079,84R$                       1.079,84R$              

COMPOSICAO 73445
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM    
COM DUAS DEMAOS M2 5,01 8,43R$                              42,23R$                    

COMPOSICAO 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,012 338,95R$                          4,07R$                      

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,5 20,80R$                            218,40R$                 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9 15,75R$                            141,75R$                 

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,76 259,96R$                          197,57R$                 

INSUMO 11649
LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 
MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM UN 1 202,96R$                          202,96R$                 

INSUMO 12548 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M UN 4 60,62R$                            242,48R$                 

INSUMO 13114 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M UN 1 30,24R$                            30,24R$                    

0,03% EQUIPAMENTO 0,32R$                      

63,95% MATERIAL 690,56R$                 

35,98% MÃO DE OBRA 388,53R$                 

2.2.7 SINAPI
73963/10 - 

ALTERADA
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS D E CONCRETO, DIÂMETRO = 
110CM, PROF = 180CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO . UN 1,00 1.187,83R$                       1.187,83R$              

COMPOSICAO 73445
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM    
COM DUAS DEMAOS M2 6,19 8,43R$                              52,18R$                    

COMPOSICAO 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,015 338,95R$                          5,08R$                      

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,5 20,80R$                            239,20R$                 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 15,75R$                            157,50R$                 

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,76 259,96R$                          197,57R$                 

INSUMO 11649
LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 
MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM UN 1 202,96R$                          202,96R$                 

INSUMO 12548 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M UN 5 60,62R$                            303,10R$                 

INSUMO 13114 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M UN 1 30,24R$                            30,24R$                    

0,03% EQUIPAMENTO 0,36R$                      

64,60% MATERIAL 767,34R$                 

35,33% MÃO DE OBRA 419,66R$                 

Página 3 de 7



TAXAS: BDI = 23,54%
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2.2.8 SINAPI 83627 - ALTERADA
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX  12,5 T, REDONDO 
TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX A REIA / POCO VISITA 
ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASS ENTAMENTO

UN 10,00 379,79R$                          3.797,90R$              

COMPOSICAO 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 M3 0,005 338,95R$                          1,69R$                      

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,80R$                            41,60R$                    

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 15,75R$                            31,50R$                    

INSUMO 6243
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 
TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1 305,00R$                          305,00R$                 

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

84,58% MATERIAL 321,23R$                 

15,40% MÃO DE OBRA 58,49R$                    

2.2.9 SINAPI 74051/1
CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 6 0MM COM TAMPA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 206,28R$                          206,28R$                  

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,75R$                            41,50R$                    

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 15,75R$                            31,50R$                    

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5 0,53R$                              0,27R$                      

INSUMO 3280
CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 
60* CM UN 1 132,98R$                          132,98R$                 

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

69,53% MATERIAL 143,43R$                 

30,46% MÃO DE OBRA 62,83R$                    

2.2.10 SINAPI 74051/2
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN  40MM COM TAMPA 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 135,22R$                          135,22R$                  

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,75R$                            41,50R$                    

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 15,75R$                            31,50R$                    

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8 0,53R$                              0,42R$                      

INSUMO 11881
CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 
40 CM UN 1 61,75R$                            61,75R$                    

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

53,52% MATERIAL 72,37R$                    

46,47% MÃO DE OBRA 62,84R$                    

2.2.11 IPPUJ C10.24.25.05.005 
LASTRO DE BRITA N. 2 APILOADO MANUALMENTE

M3 4,00 108,38R$                          433,09R$                  

INSUMO SINAPI 4718 BRITA N. 2 M3 1,2 57,50R$                            69,00R$                    

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 15,75R$                            39,38R$                    

EQUIPAMENTO -R$                        

63,67% MATERIAL 69,01R$                    

36,33% MÃO DE OBRA 39,37R$                    

2.2.12 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA  MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L M3 2,65 313,37R$                          830,63R$                  

COMPOSICAO 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25 15,75R$                            35,44R$                    

COMPOSICAO 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 1,42 16,42R$                            23,32R$                    

COMPOSICAO 89225
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 
MOTOR CHPELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP 
DIURNO

CHP 0,73 2,57R$                              1,88R$                      

COMPOSICAO 89226
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 
MOTOR CHPELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI 
DIURNO

CHI 0,69 0,94R$                              0,65R$                      

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) M3 0,7888 55,00R$                            43,38R$                    

INSUMO 1379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 324,16 0,53R$                              171,80R$                 

INSUMO 4721  PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,589 57,50R$                            33,87R$                    

0,57% EQUIPAMENTO 1,79R$                      

83,18% MATERIAL 260,66R$                 

16,00% MÃO DE OBRA 50,14R$                    

2.2.13 SINAPI 74157/4 LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇOE S M3 2,65 105,86R$                          280,60R$                  

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 20,80R$                            34,32R$                    

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 15,75R$                            70,88R$                    

COMPOSIÇÃO 90586
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 
POTENCIA DE 2CV, CHP DIURNO CHP 0,3 2,06R$                              0,62R$                      

0,58% EQUIPAMENTO 0,61R$                      

14,79% MATERIAL 15,66R$                    

84,62% MÃO DE OBRA 89,58R$                    

2.2.14 SINAPI 5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEI TAMENTO 2X. M2 7,07 58,37R$                            412,58R$                  

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,42R$                            16,42R$                    

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,96R$                            20,96R$                    

INSUMO 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 
(P/FORMA)

M 0,57 2,33R$                              1,33R$                      

INSUMO 4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 0,27 1,19R$                              0,32R$                      

INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,15 8,06R$                              1,21R$                      

INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 1,585 11,43R$                            18,12R$                    

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

44,67% MATERIAL 26,07R$                    

55,32% MÃO DE OBRA 32,29R$                    

2.2.15 SINAPI 92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VI GAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIME NTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM  - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 13,88 8,46R$                               117,45R$                  

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0121 16,15R$                            0,20R$                      

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0743 20,66R$                            1,54R$                      

COMPOSICAO 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 6,44R$                              6,44R$                      

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 8,65R$                              0,22R$                      

INSUMO 40215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,543 0,11R$                              0,06R$                      

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

56,70% MATERIAL 4,80R$                      

43,29% MÃO DE OBRA 3,66R$                      

2.2.16 SINAPI 87372
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CO NTRAPISO, PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014 M3 0,31 550,89R$                          169,82R$                  

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,52 15,75R$                            181,44R$                 

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 1,41 55,00R$                            77,55R$                    

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 540,98 0,53R$                              286,72R$                 
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0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

72,37% MATERIAL 398,68R$                 

27,62% MÃO DE OBRA 152,16R$                 

2.3.1 SINAPI 89470
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39  CM, (ESPESSURA 
14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUID A MENOR QUE 6M², SEM 
VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

M2 14,52 74,06R$                            1.075,35R$              

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79 20,80R$                            16,43R$                    

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59 15,75R$                            9,29R$                      

COMPOSICAO 88715
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_09/2014

M3 0,0164 324,28R$                          5,32R$                      

INSUMO 25070 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 10,22 3,04R$                              31,07R$                    

INSUMO 34547
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,87 1,64R$                              1,43R$                      

INSUMO 38589 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 1,46 1,85R$                              2,70R$                      

INSUMO 38591 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 1,46 3,01R$                              4,39R$                      

INSUMO 38597 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 0,97 3,40R$                              3,30R$                      

0,03% EQUIPAMENTO 0,02R$                      

68,51% MATERIAL 50,74R$                    

31,44% MÃO DE OBRA 23,28R$                    

2.3.2 SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_0 1/2015 M3 0,11 656,01R$                          71,44R$                    

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0998 20,80R$                            168,48R$                 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,7292 15,75R$                            90,23R$                    

COMPOSICAO 90279
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

M3 1,203 330,19R$                          397,22R$                 

0,14% EQUIPAMENTO 0,92R$                      

58,14% MATERIAL 381,40R$                 

41,70% MÃO DE OBRA 273,56R$                 

2.3.3 IPPUJ C10.24.25.05.005 
LASTRO DE BRITA N. 2 APILOADO MANUALMENTE

M3 0,16 108,38R$                          17,34R$                    

INSUMO SINAPI 4718 BRITA N. 2 M3 1,2 57,50R$                            69,00R$                    

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 15,75R$                            39,38R$                    

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

63,67% MATERIAL 69,01R$                    

36,33% MÃO DE OBRA 39,37R$                    

2.3.4 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA  MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L M3 0,90 313,37R$                          282,03R$                  

COMPOSICAO 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25 15,75R$                            35,44R$                    

COMPOSICAO 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 1,42 16,42R$                            23,32R$                    

COMPOSICAO 89225
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 
MOTOR CHPELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP 
DIURNO

CHP 0,73 2,57R$                              1,88R$                      

COMPOSICAO 89226
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 
MOTOR CHPELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI 
DIURNO

CHI 0,69 0,94R$                              0,65R$                      

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) M3 0,7888 55,00R$                            43,38R$                    

INSUMO 1379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 324,16 0,53R$                              171,80R$                 

INSUMO 4721  PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,589 57,50R$                            33,87R$                    

0,80% EQUIPAMENTO 2,51R$                      

83,18% MATERIAL 260,66R$                 

16,00% MÃO DE OBRA 50,14R$                    

2.3.5 SINAPI 74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOE S (BASE / TAMPA) M3 0,90 105,86R$                          95,27R$                    

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 20,80R$                            34,32R$                    

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 15,75R$                            70,88R$                    

COMPOSICAO 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,3 2,06R$                              0,62R$                      

0,58% EQUIPAMENTO 0,61R$                      

14,79% MATERIAL 15,66R$                    

84,62% MÃO DE OBRA 89,58R$                    

2.3.6 SINAPI 5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEI TAMENTO 2X. M2 3,36 58,37R$                            196,12R$                  

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,42R$                            16,42R$                    

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,96R$                            20,96R$                    

INSUMO 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 
(P/FORMA)

M 0,57 2,33R$                              1,33R$                      

INSUMO 4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 0,27 1,19R$                              0,32R$                      

INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,15 8,06R$                              1,21R$                      

INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 1,585 11,43R$                            18,12R$                    

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

44,67% MATERIAL 26,07R$                    

55,32% MÃO DE OBRA 32,29R$                    

2.3.7 SINAPI 92916

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VI GAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIME NTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 23,52 11,27R$                            265,07R$                  

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0218 16,15R$                            0,35R$                      

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,133 20,66R$                            2,75R$                      

COMPOSICAO 92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 7,84R$                              7,84R$                      

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 8,65R$                              0,22R$                      

INSUMO 40215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,97 0,11R$                              0,11R$                      

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

46,38% MATERIAL 5,23R$                      

53,61% MÃO DE OBRA 6,04R$                      

2.3.8 SINAPI 92917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VI GAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIME NTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 28,44 10,50R$                            298,62R$                  

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0162 16,15R$                            0,26R$                      

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0993 20,66R$                            2,05R$                      

COMPOSICAO 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 7,87R$                              7,87R$                      

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 8,65R$                              0,22R$                      

INSUMO 40215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,743 0,11R$                              0,08R$                      
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0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

54,15% MATERIAL 5,69R$                      

45,85% MÃO DE OBRA 4,81R$                      

2.3.9 SINAPI 87372
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CO NTRAPISO, PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014 M3 0,12 550,89R$                          66,11R$                    

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,52 15,75R$                            181,44R$                 

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 1,41 55,00R$                            77,55R$                    

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 540,98 0,53R$                              286,72R$                 

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

72,37% MATERIAL 398,68R$                 

27,62% MÃO DE OBRA 152,16R$                 

2.3.10 PESQUISA DE MERCADO 1 GRADE DE RETENÇÃO DE RESÍDUOS - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO UN. 2,00 286,00R$                          572,00R$                  

INSUMO 1
GRADE DE RETENÇÃO DE RESÍDUOS (CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN. 1 286,00R$                          286,00R$                 

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

90,00% MATERIAL 257,40R$                 

10,00% MÃO DE OBRA 28,60R$                    

2.3.11 SINAPI 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE DIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE D ESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 43,07R$                            86,14R$                    

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,25 16,22R$                            4,06R$                      

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 20,75R$                            5,19R$                      

INSUMO 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1 1,60R$                              1,60R$                      

INSUMO 1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 31,48R$                            31,48R$                    

INSUMO 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,046 16,14R$                            0,74R$                      

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

81,48% MATERIAL 35,09R$                    

18,51% MÃO DE OBRA 7,97R$                      

2.4.1 SINAPI 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃO S) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAM ASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 16,86 5,12R$                               86,32R$                    

COMPOSICAO 87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014M3 0,0042 371,96R$                          1,56R$                      

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124 20,80R$                            2,58R$                      

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062 15,75R$                            0,98R$                      

0,13% EQUIPAMENTO 0,01R$                      

34,58% MATERIAL 1,77R$                      

65,27% MÃO DE OBRA 3,34R$                      

2.4.2 SINAPI 87792 - ALTERADA
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PRE PARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM PANOS C EGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 25MM

M2 16,86 24,64R$                            415,43R$                  

COMPOSIÇÃO 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL, AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 400L

M3 0,0293 341,96R$                          10,02R$                    

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,80R$                            8,32R$                      

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 15,75R$                            6,30R$                      

0,20% EQUIPAMENTO 0,05R$                      

43,49% MATERIAL 10,72R$                    

56,29% MÃO DE OBRA 13,87R$                    

3.1.1 SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (C APACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGU RA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO)  DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 181,17 19,05R$                            3.451,34R$              

COMPOSICAO 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 
0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,041 107,74R$                          4,42R$                      

COMPOSICAO 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 
0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,054 48,82R$                            2,64R$                      

COMPOSICAO 5901
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,006 141,95R$                          0,85R$                      

COMPOSICAO 5903
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,003 44,76R$                            0,13R$                      

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58 15,75R$                            9,14R$                      

COMPOSICAO 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,274 5,62R$                              1,54R$                      

COMPOSICAO 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,254 1,31R$                              0,33R$                      

19,79% EQUIPAMENTO 3,77R$                      

24,99% MATERIAL 4,76R$                      

55,21% MÃO DE OBRA 10,52R$                    

3.1.2 SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (C APACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGU RA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITU IÇÃO) DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2 016

M3 79,95 6,89R$                               550,84R$                  

COMPOSICAO 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 
0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,019 107,74R$                          2,05R$                      

COMPOSICAO 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 
0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,025 48,82R$                            1,22R$                      

COMPOSICAO 5901
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,006 141,95R$                          0,85R$                      

COMPOSICAO 5903
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,003 44,76R$                            0,13R$                      

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,141 15,75R$                            2,22R$                      

COMPOSICAO 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,061 5,62R$                              0,34R$                      
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COMPOSICAO 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,057 1,31R$                              0,07R$                      

24,27% EQUIPAMENTO 1,67R$                      

27,85% MATERIAL 1,92R$                      

47,86% MÃO DE OBRA 3,30R$                      

3.1.3 IPPUJ C35.10.20.10.008
REPAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA SOBRE BASE DE AR EIA, INCLUINDO 
PREPARO DA CAIXA, REAPROVEITAMENTO DE 90% M2 164,43 49,03R$                            8.061,95R$              

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,22 15,75R$                            19,22R$                    

INSUMO SINAPI 370 AREIA LAVADA MÉDIA M3 0,06 55,00R$                            3,30R$                      

INSUMO I10.05.05.20.010 BLOCO SEXTAVADO 25X25X8 CM UNID 2 2,67R$                              5,34R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95 21,30R$                            20,24R$                    

INSUMO I30.05.05.05.075 COMPACTADOR DE PLACA CH 0,06 15,55R$                            0,93R$                      

2,00% EQUIPAMENTO 0,98R$                      

80,00% MATERIAL 39,22R$                    

18,00% MÃO DE OBRA 8,83R$                      

3.1.4 IPPUJ C35.10.10.25.007
REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF ESP.: 5 CM, INCLUSI VE: EXECUÇÃO DE 
REFORÇO DE SUBLEITO, SUB-BASE, BASE ESTABILIZADA, I MPRIMAÇÃO E PINTURA 
DE LIGAÇÃO (UNIDADE DE DRENAGEM)

M2 3,65 93,52R$                            341,35R$                  

COMPOSIÇÃO C10.24.20.25.005 COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 0,06 17,91R$                            1,07R$                      

COMPOSIÇÃO C15.05.05.60.005 REPARO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO) M3 0,05 649,28R$                          32,46R$                    

COMPOSIÇÃO SINAPI 72945 IMPRIMAÇÃO M2 1 4,76R$                              4,76R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 72942 PINTURA DE LIGAÇÃO M2 1 1,24R$                              1,24R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA M3 0,7 34,11R$                            23,88R$                    

INSUMO SINAPI 4718 BRITA N. 2 M3 0,21 57,50R$                            12,08R$                    

INSUMO SINAPI 4730 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 0,3 60,11R$                            18,03R$                    

1,15% EQUIPAMENTO 1,08R$                      

66,00% MATERIAL 61,72R$                    

32,85% MÃO DE OBRA 30,72R$                    

3.2.1 SINAPI 85179 - ALTERADA
REPLANTIO DAS PLACAS DE GRAMA SÃO CARLOS EXISTENTES  (EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE GRAMA) M2 116,98 4,71R$                               550,99R$                  

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 15,75R$                            1,58R$                      

COMPOSIÇÃO 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 16,20R$                            1,62R$                      

INSUMO 159 ADUBO ORGANICO M3 0,005 266,34R$                          1,33R$                      

INSUMO 25951 FERTILIZANTE NPK 10:10:10 KG 0,1 1,67R$                              0,17R$                      

INSUMO 25963 CALCARIO DOLOMÍTICO KG 0,15 0,08R$                              0,01R$                      

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

77,04% MATERIAL 3,63R$                      

22,95% MÃO DE OBRA 1,08R$                      

4.1.1 IPPUJ C10.72.22.50.099 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA M3 42,75 97,07R$                            4.149,74R$              

COMPOSIÇÃO C10.72.22.50.099 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA M3 1 97,07R$                            97,07R$                    

90,00% EQUIPAMENTO 87,36R$                    

10,00% MATERIAL 9,71R$                      

MÃO DE OBRA -R$                        

4.1.2 SINAPI 94318
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAP ACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGU RA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOS O. AF_05/2016

M3 42,75 19,43R$                            830,63R$                  

COMPOSICAO 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 
0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,019 107,74R$                          2,05R$                      

COMPOSICAO 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 
0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,025 48,82R$                            1,22R$                      

COMPOSICAO 5901
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,006 141,95R$                          0,85R$                      

COMPOSICAO 5903
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,003 44,76R$                            0,13R$                      

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,141 15,75R$                            2,22R$                      

COMPOSICAO 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,061 5,62R$                              0,34R$                      

COMPOSICAO 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,057 1,31R$                              0,07R$                      

INSUMO 6079
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) M3 1,05 11,94R$                            12,54R$                    

8,61% EQUIPAMENTO 1,67R$                      

74,41% MATERIAL 14,46R$                    

16,97% MÃO DE OBRA 3,30R$                      

5.1.1 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLE MENTARES H 44,00 74,33R$                            3.270,52R$              

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,05 1,12R$                              0,06R$                      

COMPOSICAO 95402
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,86R$                              0,86R$                      

INSUMO 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1 73,00R$                            73,00R$                    

INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1 0,34R$                              0,34R$                      

INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1 0,07R$                              0,07R$                      

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

0,00% MATERIAL -R$                        

100,00% MÃO DE OBRA 74,33R$                    

5.1.2 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 6.845,46R$                       13.690,92R$            

COMPOSICAO 93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,05 211,48R$                          10,57R$                    

COMPOSICAO 95422
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1 85,56R$                            85,56R$                    

INSUMO 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1 6.581,65R$                       6.581,65R$              

INSUMO 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1 90,77R$                            90,77R$                    

INSUMO 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1 0,01R$                              0,01R$                      

INSUMO 40863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) MES 1 63,93R$                            63,93R$                    

INSUMO 40864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1 12,97R$                            12,97R$                    

0,00% EQUIPAMENTO -R$                        

0,00% MATERIAL -R$                        

100,00% MÃO DE OBRA 6.845,46R$              
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