Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Orgcamento Sintético

OBRA : Reforma e Adequacéo da Edificagdo das ZEs Blumenau

Encargos Sociais: itens SINAPI 123,90%

O : Reforma e Adequacéo da Edificacdo das ZEs Blumenau  Atualizado cabeamento estruturado - preco de mercado com comprovacao de fontes
LOCAL: Praca Victor Konder, n60, Centro, Blumenau/SC Plani  lha da PMJoinville - 125,58% - foram corrigidos para 123,9%
BDI: 28%
CODIGO DESCRICAO CLASS |UNID. | QUANT.| PRECO PRECO PRECO PRECO PRECO PRECO
MAT. MAT. M.O. M.O. FINAL FINAL
(UNIT) | (ToT) | (uUNIT) | (ToT) | uNIT) | (ToT) | FONTES DEORIGEM
DOS CUSTOS
1 PROJETO EXECUTIVO 1.902,01
01.01 Projeto executivo de cabeamento estruturado d e telefonia e dados 1.902,01]
01.01.01 Projeto executivo de cabeamento estruturado de M.O. M2 357,52 0,00 0,00 532 1.902,01 5,32 1.902,01
telefonia e dados Consulta de mercado
2 CANTEIRO DE OBRAS 4.020,35
02.01 Instalacdes Provisdrias do Canteiro de Obras 4.020,35
02.01.01 PLACA DE OBRA SER.CG| M2 2,00 171,95 343,90 23,05 46,10 195,00 390,00|SINAPI
02.01.02 TAPUME em chapa compensada resinada de SER.CG| M2 26,40 8,72 230,21 16,70 440,88 25,42 671,09
6mm, altura 2,20 metros SINAPI
02.01.03 PINTURA com tinta latex PVA 2 deméos SER.CG| M2 59,40 2,32 137,81 5,78 343,33 8,10 481,14
SINAPI
02.01.04 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE | SER.MO| M2 12,50 198,25 2.478,13 0,00 0,00 198,25 2.478,13
MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO
SINAPI
3 SERVICOS INICIAIS 9.187,67
03.01 Demoli¢cdes e remocgdes 7.536,47|
03.01.01 DEMOLICAO de alvenaria de tijolo comum, sem SER.CG| M3 36,04 0,00 0,00 21,99 792,52 21,99 792,52|Composicéo TCPO + méo
reaproveitamento de obra SINAPI
03.01.02 DEMOLIQAO de concreto simples SER.CG| M3 4,13 0,00 0,00 95,28 393,51 95,28 393,51|Composi¢édo TCPO + méo:
de obra SINAPI
03.01.03 REMO(;AO de esquadria metalica com ou sem SER.CG| M2 6,34 0,00 0,00 3,66 23,20 3,66 23,20|Composi¢do TCPO + mao
reaproveitamento de obra SINAPI
03.01.04 REMOCAO de pintura a latex SER.CG| M2 275,47 0,00 0,00 2,54 699,69 2,54 699,69|Composi¢do TCPO + méo
de obra SINAPI
03.01.05 REMOCAO de pintura a 6leo ou esmalte SER.CG| M2 25,52 0,69 17,61 3,18 81,15 3,87 98,76|Composicdo TCPO + mao:
de obra SINAPI




03.01.06 DEMOLIQAO de revestimento de azulejo SER.CG| M2 75,70 0,00 0,00 18,32 1.386,82 18,32 1.386,82|Composi¢cédo TCPO + méo
de obra SINAPI
03.01.07 DEMOLICAO de forro de placas de eucatex SER.CG| M2 347,81 0,00 0,00 3,19 1.109,51 3,19 1.109,51|Composi¢édo TCPO + méo-
de obra SINAPI
03.01.08 DEMOLICAO de piso e rodapé ceramico SER.CG| M2 355,15 0,00 0,00 5,13 1.821,92 5,13 1.821,92|Composi¢édo TCPO + méo-
de obra SINAPI
03.01.09 RETIRADA de aparelhos sanitarios SER.CG| UN 12,00 0,00 0,00 7,01 84,12 7,01 84,12|Composicdo TCPO + mao:
de obra SINAPI
03.01.10 RETIRADA de eletrodutos SER.CG| M 955,12 0,00 0,00 1,04 993,32 1,04 993,32|Composi¢do TCPO + méo
de obra SINAPI
03.01.11 RETIRADA de bancada de marmore ou granito SER.CG M 4,12 0,00 0,00 2,73 11,25 2,73 11,25|Composigdo TCPO + mao;
de obra SINAPI
03.01.12 REMOCAO de esquadria de madeira , inclusive SER.CG| M2 20,79 0,00 0,00 5,86 121,83 5,86 121,83|Composicao TCPO + méo-
batente de obra SINAPI
03.02 Remocao de entulho 1.651,20
03.02.01 CARGA manual de entulho em caminhdo SER.CG| M3 60,00 23,07 1.384,20 4,45 267,00 27,52 1.651,20
basculante 6m3 SINAPI
4 ALVENARIA E VEDACOES 6.622,20
04.01 Alvenaria de blocos ceramicos 2.660,37|
04.01.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO SER.CG| M2 87,42 12,11 1.058,66 13,26/ 1.159,19 25,37 2.217,85
10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8
SINAPI
04.01.02 ENCUNHAMENTO de alvenaria com tijolos SER.CG| M 26,00 7,39 192,14 9,63 250,38 17,02 442,52
macicos SINAPI
04.02 Parede de gesso acartonado 3.961,83
04.02.01 PAREDE dupla de gesso acartonado, espessura | SER.CG| M2 36,82 107,60 3.961,83 0,00 0,00 107,60 3.961,83
dos painéis de 12,5mm, espessura da parede de
9,5cm, com isolamento acustico com |a de vidro de
20Kg/m3
TCPO
5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 3.279,29
05.01 Instalacdes de agua fria 808,57
05.01.01 Registro de gaveta 3/4" com canopla acabamento | SER.CG| UN 5,00 40,74 203,70 10,19 50,95 50,93 254,65
cromado SINAPI
05.01.02 JOELHO 90°soldavel de PVC marrom com rosca | SER.CG| UN 14,00 2,89 40,46 3,01 42,14 5,90 82,60|Composicdo TCPO + mao:;
metdlica @ 25 mm x 1/2" de obra SINAPI
05.01.03 JOELHO 90°soldavel de PVC marrom com rosca | SER.CG| UN 1,00 3,71 3,71 3,01 3,01 6,72 6,72|Composicdo TCPO + méo-
metélica @ 25 mm x 3/4" de obra SINAPI
05.01.04 JOELHO 90°soldavel de PVC marrom @ 25 mm |SER.CG| UN 13,00 0,63 8,19 3,01 39,13 3,64 47,32|Composigao TCPO + mao:
de obra SINAPI
05.01.05 TE 90°soldavel de PVC azul com rosca metélica , | SER.CG| UN 4,00 5,12 20,48 3,17 12,68 8,29 33,16
@ 25 mm x 25 mm x 1/2" Composi¢do TCPO + mao
de obra SINAPI
05.01.06 TE 90°soldavel de PVC marrom @ 25 mm SER.CG | UN 11,00 0,98 10,78 3,17 34,87 4,15 45,65|Composicdo TCPO + mao:;

de obra SINAPI




05.01.07 TUBO de PVC soldavel, sem conexdes @ 25 mm | SER.CG M 74,30 1,83 135,97 2,00 148,60 3,83 284,57|Composi¢édo TCPO + méo:
de obra SINAPI
05.01.08 ADAPTADOR soldavel de PVC marrom, curto para| SER.CG| UN 5,00 0,81 4,05 1,50 7,50 2,31 11,55
registro @ 25 mm x 3/4" Composi¢céo TCPO + méo
de obra SINAPI
05.01.09 CURVA 45°soldavel de PVC marrom @ 25 mm SER.CG | UN 5,00 1,55 7,75 3,01 15,05 4,56 22,80|Composi¢cdo TCPO + mao
de obra SINAPI
05.01.10 LUVA soldavel/rosca de PVC marrom @ 25 mm x | SER.CG| UN 5,00 1,40 7,00 2,51 12,55 3,91 19,55|Composigéo TCPO + méo
3/4" de obra SINAPI
05.02 InstalacOes sanitarias de esgotos 2.307,21
05.02.01 CAIXA sifonada de PVC 100 x 150 x 50mm, com | SER.CG| UN 3,00 11,57 34,71 6,68 20,04 18,25 54,75
grelha acabamento cromado Composigéo TCPO + méo
de obra SINAPI
05.02.02 CAIXA sifonada de PVC 150 x 150 x 50mm, com | SER.CG| UN 3,00 27,29 81,87 6,68 20,04 33,97 101,91
grelha acabamento cromado Composi¢do TCPO + mao
de obra SINAPI
05.02.03 Adaptador para saida de vaso sanitario SER.MO| UN 7,00 2,28 15,96 0,00 0,00 2,28 15,96|Composicéo TCPO + mé&o
de obra SINAPI
05.02.04 JUNQAO 45°de PVC branco , ponta bolsa e virola, | SER.CG| UN 1,00 11,40 11,40 6,18 6,18 17,58 17,58|Composicédo TCPO + méo;
@75 x75mm de obra SINAPI
05.02.05 JUNCAO 45°de PVC branco , ponta bolsa e virola, | SER.CG| UN 4,00 14,51 58,04 7,68 30,72 22,19 88,76|Composicao TCPO + mao:
@ 100 x 100 mm de obra SINAPI
05.02.06 JUNCAO 45°de PVC branco com redugéo, ponta | SER.CG| UN 4,00 10,86 43,44 7,68 30,72 18,54 74,16
bolsa e virola, @ 100 x 50 mm Composi¢do TCPO + mao
de obra SINAPI
05.02.07 TE 90°de redugéo de PVC branco , ponta bolsa e [ SER.CG| UN 2,00 8,49 16,98 6,18 12,36 14,67 29,34|Composi¢éo TCPO + méo-
virola, @ 75 x 50 mm de obra SINAPI
05.02.08 TE 90°de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 50 | SER.CG| UN 7,00 5,46 38,22 4,84 33,88 10,30 72,10|Composi¢cdo TCPO + méo
X 50 mm de obra SINAPI
05.02.09 TUBO de PVC branco, sem conexdes , ponta e SER.CG M 16,38 2,85 46,68 4,01 65,68 6,86 112,37|Composicao TCPO + méo-
bolsa soldavel, @ 40 mm de obra SINAPI
05.02.10 TUBO de PVC branco, sem conexdes , ponta SER.CG| M 17,98 4,70 84,51 5,01 90,08 9,71 174,59|Composicao TCPO + méo-
bolsa e virola, @ 50 mm de obra SINAPI
05.02.11 TUBO de PVC branco, sem conexdes , ponta SER.CG| M 8,38 6,09 51,03 8,02 67,21 14,11 118,24{Composicdo TCPO + méo:
bolsa e virola, @ 75 mm de obra SINAPI
05.02.12 TUBO de PVC branco, sem conexdes , ponta SER.CG M 28,10 7,33 205,97 8,68 243,91 16,01 449,88|Composi¢cdo TCPO + méao
bolsa e virola, @ 100 mm de obra SINAPI
05.02.13 CURVA 45°longa de PVC branco , ponta bolsa e | SER.CG| UN 6,00 5,70 34,20 4,68 28,08 10,38 62,28|Composicédo TCPO + méo-
virola, @ 50 mm de obra SINAPI
05.02.14 CURVA 45°longa de PVC branco , ponta bolsa e | SER.CG| UN 4,00 14,47 57,88 6,01 24,04 20,48 81,92|Composi¢cdo TCPO + mao
virola, @ 75 mm de obra SINAPI
05.02.15 CURVA 45°longa de PVC branco , ponta bolsa e | SER.CG| UN 11,00 21,40 235,40 7,52 82,72 28,92 318,12|Composicdo TCPO + mao
virola, @ 100 mm de obra SINAPI
05.02.16 CURVA 90°curta de PVC branco , ponta bolsa e | SER.CG| UN 2,00 10,98 21,96 6,01 12,02 16,99 33,98|Composi¢édo TCPO + méo

virola, @ 75 mm

de obra SINAPI




05.02.17 CURVA 90°curta de PVC branco , ponta bolsa e | SER.CG| UN 7,00 11,97 83,79 7,52 52,64 19,49 136,43|Composicdo TCPO + méo-
virola, @ 100 mm de obra SINAPI
05.02.18 CURVA 90°curta de PVC branco , ponta e bolsa | SER.CG| UN 8,00 2,45 19,60 4,68 37,44 7,13 57,04|Composigcao TCPO + mao:
soldavel, @ 40 mm de obra SINAPI
05.02.19 JOELHO 45°de PVC branco , ponta e bolsa SER.CG| UN 9,00 1,98 17,82 4,68 42,12 6,66 59,94|Composicdo TCPO + méao:
soldavel, @ 40 mm de obra SINAPI
05.02.20 JOELHO 45°de PVC branco , ponta bolsa e virola, | SER.CG| UN 5,00 2,53 12,65 4,68 23,40 7,21 36,05|Composi¢cdo TCPO + méao
@ 50 mm de obra SINAPI
05.02.21 JOELHO 45°de PVC branco , ponta bolsa e virola, | SER.CG| UN 1,00 4,80 4,80 6,01 6,01 10,81 10,81|Composigcédo TCPO + méo;
@ 75 mm de obra SINAPI
05.02.22 JOELHO 45°de PVC branco , ponta bolsa e virola, | SER.CG| UN 1,00 5,85 5,85 7,52 7,52 13,37 13,37|Composi¢édo TCPO + méo
@ 100 mm de obra SINAPI
05.02.23 JOELHO 90°de PVC branco , ponta e bolsa SER.CG| UN 8,00 1,70 13,60 4,68 37,44 6,38 51,04|Composicdo TCPO + mao:
soldavel, @ 40 mm de obra SINAPI
05.02.24 JOELHO 90°de PVC branco , ponta bolsa e virola, | SER.CG| UN 15,00 2,31 34,65 4,68 70,20 6,99 104,85(Composicdo TCPO + méo:
@ 50 mm de obra SINAPI
05.02.25 JOELHO 90°de PVC branco , ponta bolsa e virola, | SER.CG| UN 3,00 4,57 13,71 6,01 18,03 10,58 31,74|Composi¢cdo TCPO + méo
@ 75 mm de obra SINAPI
05.03 Instalacbes dos drenos para ar condicionado 163,51
05.03.01 JOELHO 90°soldavel de PVC marrom @ 25 mm [SER.CG| UN 18,00 0,63 11,34 3,01 54,18 3,64 65,52|Composi¢cdo TCPO + mao
de obra SINAPI
05.03.02 TUBO de PVC soldavel, sem conexbes @ 25 mm [SER.CG| M 22,46 1,83 41,10 2,00 44,92 3,83 86,02|Composicdo TCPO + mao:
de obra SINAPI
05.03.03 JOELHO 45°soldavel de PVC marrom @ 25 mm SER.CG| UN 3,00 0,98 2,94 3,01 9,03 3,99 11,97|Composigcédo TCPO + méo;
de obra SINAPI
6 INSTALACOES ELETRICAS 32.781,45
06.01 Infraestrutura 19.707,42
06.01.01 ESPELHO plastico 4"x2", fornecimento e SER.CG| UN 107,00 1,38 147,66 0,70 74,90 2,08 222,56
instalacéo SINAPI
06.01.02 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE |SER.CG| M 3632,35 1,26] 4.576,76 0,80 2.905,88 2,06 7.482,64
A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2
SINAPI
06.01.03 DISJUNTOR tripolar compacto termomagnético SER.CG| UN 1,00 62,71 62,71 6,66 6,66 69,37 69,37
até 100A SINAPI
06.01.04 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE |SER.CG| M 245,00 1,81 443,45 0,98 240,10 2,79 683,55
A CHAMA 450/750 V 4 MM2
SINAPI
06.01.05 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE |SER.CG| M 156,00 2,71 422,76 1,12 174,72 3,83 597,48
A CHAMA 450/750 V 6 MM2
SINAPI
06.01.06 TOMADA de embutir simples 2P+T 10A/250v, SER.CG| UN 7,00 6,52 45,64 0,97 6,79 7,49 52,43|Material mercado + méo-
padréo brasileiro de-obra SINAPI
06.01.07 TOMADA de embutir dupla 2P+T 10A/250v, SER.CG| UN 81,00 10,52 852,12 0,97 78,57 11,49 930,69|Material mercado + méo-
padréo brasileiro de-obra SINAPI
06.01.08 Caixa de passagem em PVC 37,9cm x 35,0cm, SER.MO| UN 7,00 44,60 312,20 0,00 0,00 44,60 312,20

com tampa

Consulta de mercado




06.01.09 Caixa de passagem octogonal 105,6 x 85,5 x 60,5, | SER.MO| UN 20,00 2,57 51,40 0,00 0,00 2,57 51,40
com tampa Consulta de mercado
06.01.10 Quadro de distribuicdo com porta fumé, SER.CG| UN 1,00 598,79 598,79 83,25 83,25 682,04 682,04
capacidade de 72 médulos de 17,5mm cada, 4
filas, dimensdes
alt.760mmxlarg.425mmxprof.133mm, com
barramento principal, neutro e terra Material mercado + mao-
de-obra SINAPI
06.01.11 IDR, tetrapolar 40A, sensibilidade 30mA SER.MO| UN 1,00 138,92 138,92 0,00 0,00 138,92 138,92
Consulta de mercado
06.01.12 DPS 20kA SER.MO| UN 4,00 53,64 214,56 0,00 0,00 53,64 214,56|Consulta de mercado
06.01.13 Plugue compacto de termopléstico, 2P+T, padrao | SER.CG| UN 82,00 4,70 385,40 0,97 79,54 5,67 464,94|Material mercado + mao-
brasileiro, 10A/250v de-obra SINAPI
06.01.14 cabo flexivel tipo PP tripolar 3#2,5mm?2, com SER.MO| M 162,00 2,73 442,26 0,00 0,00 2,73 442,26
isolacdo 0,6/1Kv Consulta de mercado
06.01.15 CAIXA DE LIGACAO de PVC para eletroduto, SER.CG| UN 116,00 1,80 208,80 2,50 290,00 4,30 498,80
retangular, dimensdes 4 x 2" Composigéo TCPO + méo
de obra SINAPI
06.01.16 CONDULETE de PVC rigido encaixe para SER.CG| UN 108,00 6,88 743,04 5,00 540,00 11,88 1.283,04|Composi¢édo TCPO + méo
eletroduto rigido @ 25 mm (3/4") de obra SINAPI
06.01.17 ELETRODUTO de PVC rigido de encaixe, sem SER.CG| M 510,00 3,67 1.871,70 1,67 851,70 5,34 2.723,40
conexdes, @ 25 mm (3/4") Composi¢édo TCPO + méo;
de obra SINAPI
06.01.18 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16| SER.CG| UN 26,00 6,91 179,66 5,00 130,00 11,91 309,66
A em quadro de distribuigao Composigéo TCPO + méo
de obra SINAPI
06.01.19 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 SER.CG| UN 4,00 6,91 27,64 5,00 20,00 11,91 47,64
A em quadro de distribuigao Composigéo TCPO + méo
de obra SINAPI
06.01.20 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 32| SER.CG| UN 3,00 6,91 20,73 5,00 15,00 11,91 35,73
A em quadro de distribuicao Composigéo TCPO + méo
de obra SINAPI
06.01.21 INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 V| SER.CG| UN 3,00 9,73 29,19 6,16 18,48 15,89 47,67|Material mercado + méo-
de-obra SINAPI
06.01.22 INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A- 250 | SER.CG| UN 4,00 8,93 35,72 8,82 35,28 17,75 71,00|Material mercado + mao-
\Y; de-obra SINAPI
06.01.23 INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A- 250V | SER.CG| UN 4,00 5,88 23,52 4,83 19,32 10,71 42 ,84|Material mercado + méo-
de-obra SINAPI
06.01.24 INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A- 250V | SER.CG| UN 8,00 4,39 35,12 3,50 28,00 7,89 63,12|Material mercado + mao-
de-obra SINAPI
06.01.25 ELETRODUTO de PVC rigido de encaixe, sem SER.CG| M 90,00 5,94 534,60 1,67 150,30 7,61 684,90|Composi¢édo TCPO + méo
conexdes, @ 32 mm (1") de obra SINAPI
06.01.26 CONDULETE de PVC rigido encaixe para SER.CG| UN 5,00 8,89 44,45 5,00 25,00 13,89 69,45|Composi¢cédo TCPO + méo-
eletroduto rigido @ 32 mm (1") de obra SINAPI
06.01.27 Abracadeira PVC 1" para eletroduto SER.CG| M 60,00 0,85 51,00 0,83 49,80 1,68 100,80|Material mercado + méo-

de-obra SINAPI




06.01.28 Abracadeira PVC 3/4" para eletroduto SER.CG M 340,00 0,60 204,00 0,83 282,20 1,43 486,20 Material mercado + méo-
de-obra SINAPI
06.01.29 Luva PVC 1" para eletroduto encaixe sob pressdo | SER.CG M 29,00 1,58 45,82 0,83 24,07 2,41 69,89|Material mercado + mao-
de-obra SINAPI
06.01.30 Luva PVC 3/4" para eletroduto encaixe sob SER.CG M 170,00 1,14 193,80 0,83 141,10 1,97 334,90(Material mercado + méo-
pressao de-obra SINAPI
06.01.31 Curva PVC 90°3/4" para eletroduto encaixe sob SER.CG| M 70,00 1,04 72,80 0,83 58,10 1,87 130,90|Material mercado + méo-
presséo de-obra SINAPI
06.01.32 Modulo de tomada 2P+T para condulete conforme | SER.CG| UN 82,00 3,45 282,90 0,97 79,54 4,42 362,44|Material mercado + mao-
NBR 14136 de-obra SINAPI
06.02 Luminarias 9.594,12
06.02.01 LUMINARIA de embutir com refletor em aluminio | SER.CG| UN 45,00 129,48] 5.826,60 18,32 824,40 147,80 6.651,00
polido, aletas refletoras em aluminio polido para Material mercado + méo-
lampada 2x32w de-obra SINAPI
06.02.02 LUMINARIA de embutir com refletor em aluminio | SER.CG| UN 6,00 85,70 514,20 18,32 109,92 104,02 624,12|Material mercado + mao-
polido para lampada 2x32w de-obra SINAPI
06.02.03 LUMINARIA de embutir com refletor em aluminio | SER.CG| UN 28,00 35,80 1.002,40 18,32 512,96 54,12 1.515,36
anodizado, difusor em vidro jateado, para lampada Material mercado + méo-
1x26w de-obra SINAPI
06.02.04 LUMINARIA de emergéncia com lampada SER.CG| UN 12,00 48,65 583,80 18,32 219,84 66,97 803,64|Material mercado + méo-
fluorescente de-obra SINAPI
06.03 Lampadas e reatores 3.479,91
06.03.01 Reator de partida rapida para 1 lampada MAT. UN 28,00 13,80 386,40 0,00 0,00 13,80 386,40
fluorescente compacta 1x26w Material mercado + méo-
de-obra SINAPI
06.03.02 Reator de partida rapida para 2 lampadas 2x32w MAT. UN 51,00 31,85 1.624,35 0,00 0,00 31,85 1.624,35|Material mercado + mao-
fluorescente tubular de-obra SINAPI
06.03.03 lampada fluorescente tubular 32W, 2700 lumens, | SER.CG| UN 102,00 10,78| 1.099,56 0,70 71,40 11,48 1.170,96
temp de cor 4000 K, IRC 80-89, vida (til 7500 Material mercado + mé&o-
horas de-obra SINAPI
06.03.04 lampada fluorescente compacta 26W, 1800 SER.CG| UN 28,00 9,95 278,60 0,70 19,60 10,65 298,20
lumens, temp de cor 4000 K, IRC 80-89, vida Uutil Material mercado + mao-
10000 horas de-obra SINAPI
7 INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TELEFONIA E DADOS 17.656,29
07.01 InstalacBes de cabeamento estruturado de tele  fonia e dados 17.656,29
07.01.01 Quadro padréo telebras 60 x60x12 cm para SER.MO| UN 1,00 160,69 160,69 0,00 0,00 160,69 160,69
embutir SINAPI
07.01.02 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE |SER.MO| UN 2,00 68,61 137,22 0,00 0,00 68,61 137,22
N.2, 20X20X12CM SINAPI
07.01.03 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO| SER.MO| M 28,00 2,85 79,80 0,00 0,00 2,85 79,80
20 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI
07.01.04 ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 APARENTE, SER.MO| M 90,00 4,95 445,50 0,00 0,00 4,95 445,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI
07.01.05 Eletrocalha perfurada 100 x50 mm SER.MO M 60,00 18,87 1.132,20 0,00 0,00 18,87 1.132,20|Consulta de mercado




07.01.06 Juncdo interna tipo x para eletrocalha 100 x50 mm | SER.MO| UN 4,00 8,22 32,88 0,00 0,00 8,22 32,88
Consulta de mercado
07.01.07 Juncdo interna para eletrocalha 100 x50 mm SER.MO| UN. 18,00 3,59 64,62 0,00 0,00 3,59 64,62
Consulta de mercado
07.01.08 Caixa 2x4 pvc SER.MO| UN 35,00 5,46 191,10 0,00 0,00 5,46 191,10[SINAPI
07.01.09 Espelho 2x4 para 02 R J45 com molura SER.MO| UN 35,00 6,94 242,90 0,00 0,00 6,94 242,90
Consulta de mercado
07.01.10 Tomada fémea tipo R J45 SER.MO| UN 70,00 27,62 1.933,40 0,00 0,00 27,62 1.933,40|Consulta de mercado
07.01.11 Pach-panel 24 portas SER.MO| UN 3,00 319,75 959,25 0,00 0,00 319,75 959,25|Consulta de mercado
07.01.12 Organizador de cabos p/ rack de cabeamento SER.MO| UN 5,00 27,71 138,55 0,00 0,00 27,71 138,55
Consulta de mercado
07.01.13 Patch-cord amarelo ou verde 2,5 m SER.MO| UN 70,00 13,39 937,30 0,00 0,00 13,39 937,30[{Consulta de mercado
07.01.14 Rack de cabeamento vertical com 1,60 m de altura| SER.MO| UN 1,00 906,00 906,00 0,00 0,00 906,00 906,00
de 16 Us, com dois ventiladores
Consulta de mercado
07.01.15 Bloco telefonico tipo bargoa com bastidor SER.MO| UN 7,00 7,01 49,07 0,00 0,00 7,01 49,07
Consulta de mercado
07.01.16 Cabo utp-4 pares SER.MO| UN | 2700,00 1,10 2.970,00 0,00 0,00 1,10 2.970,00|Consulta de mercado
07.01.17 Perfilado 38/38 com tampa SER.MO| M 14,00 7,07 98,98 0,00 0,00 7,07 98,98|Consulta de mercado
07.01.18 Juncdo interna | SER.MO| UN 14,00 2,53 35,42 0,00 0,00 2,53 35,42|Consulta de mercado
07.01.19 Gancho longo para perfilado SER.MO| UN 42,00 3,22 135,24 0,00 0,00 3,22 135,24|Consulta de mercado
07.01.20 Tampa para caixa telefonia em ferro de 63 x 40 cm| SER.MO| UN 2,00 186,03 372,06 0,00 0,00 186,03 372,06
SINAPI
07.01.21 Curva pvc 90 de 1 1/2 SER.MO| UN 1,00 6,67 6,67 0,00 0,00 6,67 6,67|SINAPI
07.01.22 Parafuso cabeca lentilha SER.MO| UN 112,00 0,26 29,12 0,00 0,00 0,26 29,12|Consulta de mercado
07.01.23 Switch Dlinck modelo DGS 3100 ou similar SER.MO| UN 1,00 3890,91| 3.890,91 0,00 0,00 3.890,91 3.890,91
Consulta de mercado
07.01.24 Régua com 05 tomadas para instalacdo emrack | SER.MO| UN 1,00 34,31 34,31 0,00 0,00 34,31 34,31
de cabeamento Consulta de mercado
07.01.25 Bandeja para fixacdo em rack de 16 Us SER.MO| UN 1,00 82,22 82,22 0,00 0,00 82,22 82,22
Consulta de mercado
07.01.26 Cabo CCI-20 pares SER.MO| M 120,00 6,82 818,40 0,00 0,00 6,82 818,40[|SINAPI
07.01.27 Luva pvc de 3/4 SER.MO| UN 20,00 3,01 60,20 0,00 0,00 3,01 60,20| SINAPI
07.01.28 Curva pvc de 3/4 SER.MO| UN 20,00 3,61 72,20 0,00 0,00 3,61 72,20|SINAPI
07.01.29 Abracadeira tipo D de 3/4 SER.MO| UN 250,00 2,71 677,50 0,00 0,00 2,71 677,50[SINAPI
07.01.30 Vergalhdo rosca total de 1/4 SER.MO M 80,00 2,80 224,00 0,00 0,00 2,80 224,00|Consulta de mercado
07.01.31 Porca e arruela de 1/4 SER.MO| UN 300,00 0,13 39,00 0,00 0,00 0,13 39,00|Consulta de mercado
07.01.32 Parafuso cabeca sextava pata eletrocalha 3/8 SER.MO| UN 700,00 0,13 91,00 0,00 0,00 0,13 91,00
Consulta de mercado
07.01.33 Tampa para eletroclaha perfurada 100 x50 mm SER.MO| M 60,00 8,27 496,20 0,00 0,00 8,27 496,20
Consulta de mercado
07.01.34 Bucha e prafuso 6 mm SER.MO| UN 400,00 0,24 96,00 0,00 0,00 0,24 96,00|SINAPI
07.01.35 Bucha e parafuso 8 mm SER.MO| M 42,00 0,39 16,38 0,00 0,00 0,39 16,38|SINAPI
8 IMPERMEABILIZACAO 6.051,20
08.01 Argamassa polimérica 6.051,20




08.01.01 IMPERMEABILIZACAO com argamassa SER.CG| M2 310,00 6,68 2.070,80 12,84] 3.980,40 19,52 6.051,20
polimérica tipo Denvertec 100 ou similar Material mercado + méo-
de-obra SINAPI
9 REVESTIMENTOS 7.399,63
09.01 Argamassas 2.973,07|
09.01.01 EMBOCO paulista (massa Unica) traco 1:2:8 SER.CG| M2 120,85 3,13 378,26 8,60 1.039,31 11,73 1.417,57
cimento, cal e areia SINAPI
09.01.02 CHAPISCO em paredes trago 1:3 cimento e areia | SER.CG| M2 174,55 1,34 233,90 1,80 314,19 3,14 548,09
espesura 0,5cm SINAPI
09.01.03 EMBOCO paulista (massa Unica) traco 1:2:8 SER.CG| M2 53,70 6,43 345,29 12,33 662,12 18,76 1.007,41
cimento, cal e areia, com impermeabilizante
SINAPI
09.02 Ceramica 4.426,56
09.02.01 AZULEJO primeira qualidade 15X15 cm, fixado SER.CG| M2 174,00 20,43 3.554,82 5,01 871,74 25,44 4.426,56
com argamassa colante, rejuntamento com
cimento branco SINAPI
10 PAVIMENTACAO 16.581,42
10.01 Contrapiso 1.997,46
10.01.01 CONTRAPISO cimento e areia trago 1:3, SER.CG| M2 42,00 18,36 771,12 8,83 370,86 27,19 1.141,98
espessura 5 cm SINAPI
10.01.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, SER.MO| M2 42,00 17,99 755,58 0,00 0,00 17,99 755,58
ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO
SINAPI
10.01.03 LASTRO de brita n°2 apiloada SER.CG | M3 1,25 67, 20 84,00 12,72 15,90 79,92 99,90|SINAPI
10.02 Pisos 14.583,96
10.02.01 PISO vinilico semiflexivel em placa 30x30, SER.CG| M2 310,00 36,07] 11.181,70 2,73 846,30 38,80 12.028,00
espessura 2,0 mm, assentado com cola de contato
SINAPI
10.02.02 PISO em granito 50x50cm levigado, espessura SER.CG| M2 3,00 149,60 448,80 8,22 24,66 157,82 473,46
2cm, assentado com argamassa colante
SINAPI
10.02.03 PISO CERAMICO 1°qualidade 30x30 cm PEI 4, SER.CG| M2 50,00 30,08 1.504,00 11,57 578,50 41,65 2.082,50
assentado com argamassa pré-fabricada de
cimento colante, incluso rejunte
SINAPI
11 SOLEIRAS E RODAPES 1.946,17|
11.01 Soleiras 538,31
11.01.01 SOLEIRA de granito largura 15cm, espessura SER.CG M 2,40 36,93 88,63 9,92 23,81 46,85 112,44
2cm, cor cinza andorinha, assentada com Composicdo SINAPI +
argamassa colante material mercado
11.01.02 SOLEIRA de granito largura 15cm, espessura SER.CG M 8,70 39,03 339,56 9,92 86,30 48,95 425,87
2cm, cor cinza corumbd, assentada com Composicdo SINAPI +
argamassa colante material mercado
11.02 Rodapés 1.407,86
11.02.01 RODAPE em EVA, com 5 cm de altura e 1,5 cm de]| SER.MO|[ M 146,19 8,00 1.169,52 0,00 0,00 8,00 1.169,52

espessura, colocado

Consulta de mercado




11.02.02 RODAPE em granito cor cinza andorinha de 5 cm | SER.CG M 4,05 51,62 209,06 7,23 29,28 58,85 238,34
de altura e 2 cm de espessura, abaulado Composigéo SINAPI +
material mercado
12 ESQUADRIAS 3.293,53
12.01 Portas 2.613,20
12.01.01 PORTA MADEIRA compensada lisa, 0,80x2,10 m, | SER.CG| UN 5,00 224,32 1.121,60 59,91 299,55 284,23 1.421,15
espessura 3,5 cm, incluindo batentes, alizares e
ferragens, para pintura
SINAPI
12.01.02 PORTA de abrir em MDF 0,60x1,70, tarjeta livre e | SER.CG| UN 4,00 43,65 174,60 32,27 129,08 75,92 303,68
ocupado, ferragens e acessorios
SINAPI
12.01.03 PORTA corta-fogo 0,80 x 2,10 m, com ferragens e | SER.MO| UN 1,00 394,83 394,83 0,00 0,00 394,83 394,83
barra anti-panico Consulta de mercado
12.01.04 PORTA corta-fogo 1,00 x 2,10 m, com ferragens e | SER.MO| UN 1,00 493,54 493,54 0,00 0,00 493,54 493,54
barra anti-panico Consulta de mercado
12.02 Janelas 389,84
12.02.01 Instalacéo de esquadria metalica removida SER.CG| M2 4,00 0,00 0,00 14,81 59,24 14,81 59,24|Composi¢édo TCPO + méo
de obra SINAPI
12.02.02 Veneziana ventilada fixa em aluminio anodizado SER.MO| M2 0,80 413,25 330,60 0,00 0,00 413,25 330,60
1,00x 0,40 Consulta de mercado
12.03 Acessorios 290,49
12.03.01 BARRA horizontal em a¢o inox, L=40cm , para SER.MO| UN 1,00 105,95 105,95 0,00 0,00 105,95 105,95
porta BWC PNE Consulta de mercado
12.03.02 CHAPA de aco inox para porta, dimensfes 80 x 40| SER.CG| UN 1,00 170,00 170,00 14,54 14,54 184,54 184,54|Material mercado + mao-
cm (o par) de-obra SINAPI
13 VIDRACARIA 7.883,88
13.01 Vidro temperado 7.577,16)
13.01.01 VIDRO temperado, colocado em caixilho de SER.CG| M2 17,44 217,98 3.801,57 11,24 196,03 229,22 3.997,60
aluminio, com gaxeta de EPDM e = 10 mm,
fixacdo superior em perfil em ago galvanizado em
"U" 100x50x100mm, sob o forro, ancorado na laje (
altura até 2,80 m) Composicéo SINAPI +
material mercado
13.01.02 PORTA de vidro temperado 10 mm vé&o 2,40 x SER.CG| CJ 1,00 2510,08[ 2.510,08 49,94 49,94  2.560,02 2.560,02
2,80 m, duas folhas 1,60 x 2,10 m, com fixos
laterais e bandeira superior, com ferragem, mola
hidraulica e acessorios
SINAPI
13.01.03 PORTA de vidro temperado 10mm, uma folha, SER.CG| CJ 1,00 1004,39] 1.004,39 15,15 15,15 1.019,54 1.019,54
0,80x2,10 metros, com ferragem, mola hidraulica e
acessorios
SINAPI
13.02 Espelhos 306,72
13.02.01 ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm - fixados com SER.MO| M2 2,88 86,54 249,24 0,00 0,00 86,54 249,24

botonetes

Consulta de mercado




13.02.02 ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm colocado, SER.MO| M2 0,48 119,76 57,48 0,00 0,00 119,76 57,48
suporte em MDF Consulta de mercado
14 DIVISORIAS E FORROS 25.906,32
14.01 Divisorias 11.490,62
14.01.01 DIVISORIA em painel naval tipo SER.MO| M2 43,43 71,38 3.100,03 0,00 0,00 71,38 3.100,03
painel/painel/vidro, espessura 35mm, com perfis
de aluminio, colocado Consulta de mercado
14.01.02 PORTA divisoria 0,80 x 2,10m, Divilux c/ ferragens | SER.MO| UN 4,00 168,50 674,00 0,00 0,00 168,50 674,00
Consulta de mercado
14.01.03 DIVISORIA em painel naval tipo painel/vidro/vidro, | SER.MO| M2 43,87 71,93] 3.155,57 0,00 0,00 71,93 3.155,57
espessura 35mm, com perfis de aluminio,
colocado Consulta de mercado
14.01.04 DIVISORIA sanitaria de granito e=3 cm assentada | SER.CG| M2 12,66 306,47 3.879,91 53,80 681,11 360,27 4.561,02
com argamassa, no traco 1:3 Composigéo TCPO + méo
de obra SINAPI
14.02 Forros 14.415,70
14.02.01 FORRO DE GESSO acartonado fixo monolitico, SER.CG| M2 352,98 40,84( 14.415,70 0,00 0,00 40,84 14.415,70
suspensos por pendurais de arame galvanizado n°
18 painel, e=12,5 mm
TCPO
15 PINTURAS 16.080,77
15.01 Pintura latex PVA 14.781,44
15.01.01 EMASSAMENTO com massa corrida latex PVA 2 | SER.CG| M2 876,64 3,12 2.735,12 4,26 3.734,49 7,38 6.469,60
dema&os para parede interna
SINAPI
15.01.02 PINTURA latex PVA 2 deméos + 1 deméao de SER.CG| M2 174,55 2,32 404,96 5,90 1.029,85 8,22 1.434,80
selador SINAPI
15.01.03 PINTURA com tinta latex PVA 2 deméos, com 1 SER.CG| M2 275,47 3,72 1.024,75 8,70 2.396,59 12,42 3.421,34
demé&o de fundo preparador
SINAPI
15.01.04 PINTURA com tinta latex PVA 2 deméos SER.CG| M2 426,63 2,32 989,78 5,78 2.465,92 8,10 3.455,70
SINAPI
15.02 Pintura esmalte sintético para madeira 533,45
15.02.01 PINTURA esmalte sintético acetinado 2 demaos, SER.CG| M2 30,50 6,09 185,75 11,40 347,70 17,49 533,45
com fundo nivelador e emassamento, para
esquadrias de madeira
SINAPI
15.03 Pintura esmalte sintético para metal 432,82,
15.03.01 PINTURA esmalte sintético 2 deméos + 1 demdo | SER.CG| M2 25,52 4,12 105,14 12,84 327,68 16,96 432,82
de zarcéo SINAPI
15.04 Tratamento anti-cupim 333,06
15.04.01 PINTURA imunizante para madeira 2 deméos SER.CG| M2 30,50 4,68 142,74 6,24 190,32 10,92 333,06
SINAPI
16 APARELHOS SANITARIOS 7.990,30
16.01 Loucas 3.066,19




16.01.01 LAVATORIO de louga de embutir (cuba) , com SER.CG| UN 4,00 37,72 150,88 25,05 100,20 62,77 251,08|Material mercado + mao-
acessorios, sem torneira. de-obra SINAPI
16.01.02 BACIA sanitéaria sifonada com abertura frontal com | SER.CG| UN 1,00 544,38 544,38 48,76 48,76 593,14 593,14
assento com abertura frontal e acessorios para Material mercado + mé&o-
fixacao de-obra SINAPI
16.01.03 Bacia sanitaria sifonada com caixa acoplada, SER.CG| UN 6,00 175,87 1.055,22 50,10 300,60 225,97 1.355,82
assento sanitario e acessorios para fixacéo
SINAPI
16.01.04 MICTORIO de louca individual SER.CG| UN 2,00 96,66 193,32 48,43 96,86 145,09 290,18|SINAPI
16.01.05 LAVATORIO com coluna suspensa SER.CG| UN 3,00 183,96 551,88 8,03 24,09 191,99 575,97|Composi¢édo TCPO + méo:
de obra SINAPI
16.02 Metais 2.131,99
16.02.01 TORNEIRA cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou SER.CG| UN 1,00 17,27 17,27 8,35 8,35 25,62 25,62
tanque SINAPI
16.02.02 TORNEIRA pressmatic de mesa com acionamento [ SER.MO| UN 6,00 189,00 1.134,00 0,00 0,00 189,00 1.134,00
hidromecanico Consulta de mercado
16.02.03 TORNEIRA de mesa para pia de cozinha com bica| SER.MO| UN 1,00 86,50 86,50 0,00 0,00 86,50 86,50
mével, acabamento cromado
Consulta de mercado
16.02.04 Tanque de encaixe em ago inox 27 litros com SER.MO| UN 1,00 198,49 198,49 0,00 0,00 198,49 198,49
valvula de escomento 3.1/2" Consulta de mercado
16.02.05 CUBA inox 465x300mm em bancada com valvula | SER.CG| UN 1,00 74,47 74,47 58,45 58,45 132,92 132,92|Material mercado + mao-
de escoamento cromada de-obra SINAPI
16.02.06 Vélvula de descarga para mictério acionamento SER.MO| UN 2,00 82,23 164,46 0,00 0,00 82,23 164,46
hidromecanico Consulta de mercado
16.02.07 TORNEIRA pressmatic de mesa com acionamento | SER.MO| UN 1,00 390,00 390,00 0,00 0,00 390,00 390,00
mecanico e alavanca Consulta de mercado
16.03 Complementos 1.109,06,
16.03.01 SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA SER.CG| UN 4,00 5,58 22,32 4,18 16,72 9,76 39,04
TIPO COPO 1.1/4" SINAPI
16.03.02 SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" SER.CG| UN 4,00 64,23 256,92 8,35 33,40 72,58 290,32[SINAPI
16.03.03 Valvula de escoamento 1.1/4" acabamento SER.MO| UN 7,00 25,67 179,69 0,00 0,00 25,67 179,69
cromado e tampa plastica
Consulta de mercado
16.03.04 Engate flexivel em metal cromado 1/2", 40cm SER.MO| UN 15,00 18,14 272,10 0,00 0,00 18,14 272,10
Consulta de mercado
16.03.05 Tubo de ligagéo cromado com anel expansor para [ SER.MO| UN 1,00 20,01 20,01 0,00 0,00 20,01 20,01
bacia sanitaria Consulta de mercado
16.03.06 Anel de vedacgéo para saida de vaso sanitario SER.MO| UN 7,00 16,70 116,90 0,00 0,00 16,70 116,90
Consulta de mercado
16.03.07 Caixa de descarga de embutir em alvenaria SER.MO| UN 1,00 191,00 191,00 0,00 0,00 191,00 191,00

acionamento frontal, com acessorios de fixagédo

Consulta de mercado

16.04

Bancada

1.087,02




16.04.01 BANCADA em granito polido, cor cinza andorinha, | SER.MO| M2 6,71 162,00 1.087,02 0,00 0,00 162,00 1.087,02
esp. = 2 cm, com rodapia e saia conforme projeto
SINAPI
16.05 Acessorios 596,04
16.05.01 BARRA de apoio horizontal em a¢o inox, L=80cm , | SER.MO| UN 2,00 131,95 263,90 0,00 0,00 131,95 263,90
para BWC PNE Consulta de mercado
16.05.02 BARRA DE APOIO para lavatorio de louga, para | SER.CG| UN 1,00 300,04 300,04 32,10 32,10 332,14 332,14
portadores de deficiéncia fisica, comprimento 60
cm, largura 45 cm
TCPO
17 COMUNICACAO VISUAL 1.007,85|
17.01 Adesivos 1.007,85,
17.01.01 FAIXAS EM VINIL polimérico, adesivadas com SER.MO| M2 1,73 545,00 942,85 0,00 0,00 545,00 942,85
adesivo acrilico base agua, dimensdes conforme
projeto. Letras em vinil, fonte Verdana, conforme
projeto ( confeccdo e instalacéo )
Consulta de mercado
17.01.02 PLACA de poliestireno branca; espessura: 2,0mm; | SER.MO| UN 1,00 65,00 65,00 0,00 0,00 65,00 65,00
dmensdes conforme projeto; letreiro: letras vinil
preto, fonte verdana, conforme projeto; simbolo:
vinil colorido conforme projeto ( confecgéo e
instalacédo )
Consulta de mercado
18 SERVICOS FINAIS 5.459,33
18.01 As-Built 3.736,08
18.01.01 Elaboracéo de Projeto As-Built de Instalagbes SER.MO| M2 357,52 1,43 511,25 0,00 0,00 1,43 511,25(Planilha prefeitura de
Elétricas Joinville
18.01.02 Elaboracéo projeto as-built de cabeamento SER.MO| M2 357,52 1,43 511,25 0,00 0,00 1,43 511,25|Planilha prefeitura de
estruturado Joinville
18.01.03 Elaboracéo de projeto as-built hidrossanitario SER.MO| M2 357,52 0,60 214,51 0,00 0,00 0,60 214,51|Planilha prefeitura de
Joinville
18.01.04 Elaboracéo de Projeto As-Built Arquitetdnico SER.MO| M2 357,52 4,96 1.773,30 0,00 0,00 4,96 1.773,30|Planilha prefeitura de
Joinville
18.01.05 Elaboracéo de Projeto As-Built de Comunicagéo SER.MO| M2 357,52 1,43 511,25 0,00 0,00 1,43 511,25(Planilha prefeitura de
Joinville
18.01.06 Elaboracéo de Projeto As-Built de Instalagdes SER.MO| M2 357,52 0,60 214,51 0,00 0,00 0,60 214,51|Planilha prefeitura de
contra Incéndio Joinville
18.02 Servigos finais 1.723,25|
18.02.01 LIMPEZA geral da obra SER.CG| M2 357,52 0,37 132,28 4,45 1.590,96 4,82 1.723,25|SINAPI
19 ADMINISTRACAO DA OBRA 15.886,80
19.01 Administracéo da obra (3 meses) 15.886,80
19.01.01 Encarregado SER.MO| H 540,00 0,00 0,00 7,39 3.990,60 7,39 3.990,60[SINAPI
19.01.02 Engenheiro SER.MO| H 180,00 0,00 0,00 66,09] 11.896,20 66,09 11.896,20|SINAPI
TOTAL PARCIAL SEM TAXAS E ADM i 44.722,29 175.049,65




BDI 36.491,66 12.522,24 49.013,90
ADMINISTRACAO DA OBRA 0,00 15.886,80 15.886,80
TOTAL PARCIAL COM TAXAS HHBRHAR 57.244,54 224.063,55
TOTAL GERAL COM TAXAS E ADM 239.950,35

Itens que Percentuais (%)BDI TRESC

compdem o

Lucro 8,50
Administraca 8,00
o Central (*)

Despesas 1,00
Financeiras’”

ISS(Blumenau) 3]00
COFINS 3,00
PIS 0,65
Riscos e 1,00
Imprevistos

Valor final do 28,00

BDI

(*) Obra pequena de reforma, para uma empresa de pequeno pori
(**) Taxa de CDB mensal, considerando-se que o periodo entre o desembolso por parte da contratada e o recebimento da parcela correspondente € de 30 dias.

Aplicando-se a férmula do BDI, obtém-se a seguinte taxa:

BDI = (1+ 0,08 + 0,01) (1 + 0,01) (1 + 0,085) - 1= 28%

(1-0,03-0,030 - 0,0065)




