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1. DEFINIGOES PRELIMINARES

1.1. Consideracdes Iniciais

Este Caderno de Encargos objetiva fixar as condigBes para execugdo das obras de reforma
no imdvel abaixo discriminado:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA — CARTORIOS ELEITORAIS
DE BLUMENAU/SC — 32, 882 E 892 Zonas Eleitorais

Endereco: Praga Victor Konder, 60 — Centro — Blumenau/SC

1.2. Relacdo de Documentos

e Projeto Arquitetdnico (6 pranchas)

e Projeto Executivo de Instalacbes Hidrossanitarias (6 pranchas)
e Projeto Executivo de Instalagbes Elétricas (1 prancha)

o Projeto Executivo de Comunicagéo Visual (2 pranchas)

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras, em perfeito estado de conservacao,
tantos jogos de projetos quantos forem necessarios para 0S Servicos em execucgao.

IMPORTANTE:

No Memorial Descritivo encontram-se as especificacbes técnicas dos materiais a serem
empregados na obra. No Caderno de Encargos estdo relacionados 0s servigos a executar,
bem como os procedimentos de sua execucgéo, citando as respectivas normas técnicas que
devem ser seguidas.

1.3. Responsaveis Técnicos

Arquiteta e Urbanista Carla Marcon Pinheiro Machado — CREA/SC: 054.153-1
Arquiteta e Urbanista Fabiana R. Ferreira— CREA/SC: 089120-7

Arquiteta e Urbanista Rodrigo Pelissari — CREA/SC: 086850-7

Engenheira Civil Palmyra Farinazzo Reis Repette — CREA/SC: 085.995-2

1.4. Servigos

O Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado para Telefonia e Dados sera conforme as
especificacfes técnicas estabelecidas pelo TRESC, em documento anexo ao Edital. Devera
ser prevista sua compatibiidade com o Projeto Arquitetbnico e demais Projetos
Complementares. O projeto executivo devera obedecer as normas e exigéncias aplicaveis e
devera ser entregue com todas as informac¢des minimas necessarias para a sua execucao,
incluindo:

e Especificagcbes Técnicas

e Lista Quantitativa de Materiais
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¢ Planilha de Or¢camento Analitico, detalhada com a descri¢cdo por servigco/insumo,
com quantidades precisas, precos unitarios para materiais e mao de obra. Deve

constar o BDI em separado.

e Esta Planilha de Orcamento devera estar de acordo com o art. 109 da Lei
Orcamentaria 11.768 de 14/08/2008 — Tabela do SINAPI.

e No caso de ndo constarem na tabela do SINAPI — Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil —, materiais ou elementos
especificados, devera ser consultada a tabela do DEINFRA — Departamento
Estadual de Infra-Estrutura do Estado de Santa Catarina — e, se necessario,

feita pesquisa no mercado com comprovacao de fontes.

e ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica — do responsavel técnico pelo
projeto e pela execucao junto a jurisdicdo do CREA-SC

IMPORTANTE:

As especificagdes técnicas deverdo detalhar os materias a serem empregados ao nivel de
especificagdo do fabricante, relacionando os servicos a executar, bem como o0s
procedimentos de sua execucao, citando as respectivas normas técnicas.

Os servicos relativos aos projetos arquitetbnico, hidrossanitario, elétrico e de comunicacdo
visual contratados seréo executados em estrita e total observancia as indicagdes constantes
dos projetos e das especificagbes contidas no presente Caderno de Encargos.

A CONTRATADA devera entregar ao final da obra os Projetos As-Builts de Instalacbes
Elétricas, Instalacbes Hidrossanitarias e de Cabeamento Estruturado.

1.5. Materiais

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pelo CONTRATANTE, serdo fornecidos
pela empresa CONTRATADA.

Todos os materiais a empregar na obra serdo novos, comprovadamente de primeira
gualidade e satisfarao rigorosamente as condic¢des estipuladas no Memorial Descritivo e nos
Projetos.

A CONTRATADA so podera usar qualquer material depois de submeté-lo, através de
amostra, ao exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem cabera impugnar o seu
emprego, quando em desacordo com as especificacdes.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguacdes, ser comparado com a
respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro da obra até o final dos trabalhos, de forma a possibilitar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Servico
atinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer
materiais que néo satisfacam a estas Especificacdes e aos Projetos.
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1.6. Impugnacdes

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE todos os trabalhos que n&o
satisfizerem as condicdes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer
os trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, bem como remover os entulhos, ficando por
sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

1.7. Divergéncias

Havendo divergéncia entre as documentacdes, prevalecera a documentacdo que contiver as
informac6es mais detalhadas, na seguinte ordem hierarquica (decrescente):

Contrato

Caderno de Encargos e Memorial Descritivo
Projetos

Planilha de Precos da CONTRATADA.

2. NORMAS DE SEGURANCA

2.1. Normas

Serdo obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos 6rgdos governamentais
competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as
seguintes:

o NBR-7678 Seguranca na Execucéo de Obras e Servicos de Construcao;
o NBR-5682 Contratacdo, Execucdo e Supervisdo de Demoli¢des;

¢ NR-18 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho sobre Condicbes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construcgéo.

2.2.  Objetivo e Campo de Aplicacéo

A NR-18 estabelece medidas de protecdo durante as obras de construcdo, demolicdo, e
manutencéo de edificios em geral, de qualquer nimero de pavimentos e tipo de construcao.
A observancia do estabelecido na NR-18 ndo desobriga as empresas do cumprimento de
disposicbes legais complementares relativas a Seguranca e a Medicina do Trabalho,
determinadas nas legislaces federal, estadual ou municipal.

2.3.  Armazenagem e Estocagem de Materiais

Os materiais empregados nas construcfes devem ser arrumados de modo a ndo prejudicar
o transito de pessoas, a circulacdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a
incéndio e as portas ou saidas de emergéncia; e também, de modo a ndo provocar empuxos
ou sobrecargas em paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos.

A descricdo da forma de armazenamento de cada material a ser utilizado nas etapas de
execucdao da obra esta descrita neste Caderno de Encargos.

Com relagdo ao manuseio dos materiais, 0 peso maximo para transporte e descarga
individual realizados manualmente é de 60 kg. O peso maximo para levantamento individual
€ de 40 kg.
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3. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

3.1. Canteiro de Obras — Arranjo Fisico

A instalacdo do canteiro de obras é de responsabilidade da CONTRATADA e devera ser
alocado na area correspondente a uma vaga de estacionamento das zonas eleitorais, com
area de 12,5m?, na parte externa da edificacdo existente, servindo como local para
armazenamento de materiais e ferramentas, vestiario de operarios, bem como escritério da
administracdo. O barraco de obra devera ser construido com estrutura de madeira e chapa
de compensado, totalmente vedado, inclusive com chave. Devera receber externamente
pintura em latex PVA, na cor branca.

Devem ser estudadas as areas disponiveis na edificacdo para avaliar a necessidade ou nao
da construcao de sanitarios para 0s operarios.

Para um bom arranjo fisico devem ser atendidas as seguintes orientacoes:

e reduzir as distancias entre os locais de estocagem e de preparo ou emprego dos
materiais;

e evitar o excesso de cruzamento em transporte de materiais;

e dispor racionalmente maquinas e equipamentos fixos (betoneiras, serras circulares,
mesa de dobra, etc).

Todo e qualquer dano causado a terceiros sera de responsabilidade da CONTRATADA.

3.2. Placa de Obra

3.2.1 NORMAS

Lei n°® 5.194, de 24.12.66, que regula o exercicio das profissbes do Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro Agrébnomo e da outras providéncias.

Resolucdo n° 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), que regula o tipo e uso de placas de identificacdo de exercicio
profissional em obras, instalacdes e servicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

3.2.2 DISPOSICOES DIVERSAS

Além de sua placa, as suas expensas, a CONTRATADA devera instalar a placa de obra da
CONTRATANTE.

A placa de obra da CONTRATANTE devera ser executada de acordo com modelo
apresentado a seguir, respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas convencionais
do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Proprietdrio: TRE-SC
Obra: Reforma do Cartorio Eleitoral de Gaspar-SC
Endereco:Rua Jackicelia Andrade,66-Sete de Setembro-Cep:89110-000 Gaspar/SC

PROJETOS (Responsdveis Técnicos)

Arq. e Urb. xcoo xxxxxx xooox = CREASSC: 000.000-0

Arg. e Urb. oo ocoooe oo - CREASSC: 000.000-0

Arq. e Urb. xcoo xxxxxx xoox = CREA/SC: 000.000-0

Eng. Civil soooos xsou oo = CREA/SC: 000.000-0

Eng. Eletricista ;006000 0000 XX 000000 = CREA! SC: 000.000-0
EXECUCAO (Responsaveis Técnicos)

Eng. Civil yooooo xeooce xx oo oocos - CREASSC: 000.000-0
FISCALIZACAO (Responsdveis Técnicos)

Eng. Civil XXX XXXXXXXX XXXX XXx00000¢ - CREA!SC: 000.000-0

A, @ Urb. XX XX XXX XX X000000( - CREA/SC: 000.000-0

Eng. Civil oo xa00x xxooooex - CREA!SC: 000.000-0

Eng. Eletricista xcoooix Xoooo - CREA!SC: 000.000-0

Valor da Obra:




Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Secdo de Engenharia e Arquitetura
Caderno de Encargos

3.3 Tapumes

Os tapumes deverdo ser executados com chapas de compensado, obedecidas
rigorosamente as exigéncias apresentadas a seguir.

Os tapumes serdo vedados e terdo porta com cadeado que devera ser mantida sempre
trancada e de responsabilidade Unica da CONTRATADA.

Serédo construidos com chapas de compensado, de 2,20 x 1,10m, com 6mm de espessura.
Os montantes e travessas serdo constituidos por pecas de madeira com secao de 6 x 6¢cm,
espacados entre si 110cm, de eixo a eixo. Os tapumes levarao rodapés e chapins de
tabuas.

Portdes ou portas para descarga de materiais deverdo ser executados com as mesmas
chapas, devidamente estruturadas.

Todo tapume, inclusive os rodapés e chapins, devera receber pintura protetora com tinta
latex PVA na cor branca, na face externa.

3.4 Demolicbes

3.4.1 NORMAS

As demoli¢Bes sdo regidas, sob o aspecto de seguranca e medicina do trabalho, pela Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do
Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (Suplemento).

Sob o aspecto técnico, as demoli¢cdes sao reguladas pela norma NBR-5682 - Contratagéo,
execucao e supervisdo de demoligbes.

Da NR-18 e da NBR 5628/77, cumpre destacar, textualmente:

e a parte da edificacdo que ndo serda demolida devera ser examinada, prévia e
periodicamente, no sentido de ser preservada sua estabilidade e a integridade fisica de
terceiros;

o toda demolicdo deve ser programada e dirigida por profissional legalmente habilitado
(com fornecimento de ART);

e 0S materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser previamente umedecidos,
para reduzir a formagéo de poeira.

3.4.2 PRESCRICOES COMPLEMENTARES

A remocgdo e o transporte do entulho e detritos ocasionados pelas demolicbes serdo
executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigéncias da municipalidade.

Os materiais resultantes das demolicGes serdo de propriedade da CONTRATADA, a quem
cabera a imediata remocéo deles, exceto quando especificado em Contrato modo diverso. O
entulho ndo podera ser utilizado para qualquer fim na execucéo da obra.

A contratada responsabilizar-se-a pelo destino dos materiais retirados da obra, exigindo das
empresas de transporte de entulho, quando for o caso, autorizacdo para bota-fora emitido
pela Prefeitura Municipal.
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ATENCAO

e Cabe a CONTRATADA vistoriar e fotografar as outras dependéncias do Tribunal de
Justica, a fim de documentar-se contra eventuais reclamacdes indevidas.

e Antes da remocao das instalacdes elétricas, deverdo ser testados os circuitos para a
verificagdo de sua pertinéncia a area reformada. Se houver circuito(s) pertencente(s) a
rede elétrica do Tribunal de Justica, este(s) ndo deve(m) ser removido(s).

e As colunas de alimentacéo da rede de agua fria deverao ser mantidas.

3.5 Quadro Efetivo da Obra

3.5.1 DISPOSICOES GERAIS

O responsavel técnico da obra (RT) sera Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formacao plena,
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da
Regido sob a qual esteja jurisdicionada a obra. O RT sera obrigatoriamente o profissional
gue acompanhara a obra.

Para os projetos complementares, a CONTRATADA devera indicar RT pela especialidade
do projeto em questdo (Cabeamento Estruturado, por exemplo).

Caberad a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica e
dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte da obra.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substituicdo de qualquer profissional
do canteiro de obras desde que verificada sua incompeténcia na execucao das tarefas, bem
como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administracéo do canteiro.

A substituicdo de qualquer elemento devera ser processada, no maximo, 48 horas apés a
comunicacéo da FISCALIZACAO.

3.5.2 ADMINISTRAGAO DO CANTEIRO

A CONTRATADA alocara, para a direcao do canteiro de obras, desde o seu inicio até a sua
conclusao, os profissionais com as cargas horarias diarias minimas discriminadas a seguir:

PROFISSIONAL CARGA HORARIA
Engenheiro Civil ou Arquiteto Residente 3 horas/dia
Mestre de Obras 8 horas/dia

3.6 Ferramentas e Equipamentos

3.6.1 NORMAS

Com relacao a seguranca do trabalho, deveréo ser obedecidas todas as recomendacdes
contidas na NR-18.

Havera particular atengéo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao
dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de
corrente.

As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego
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das defeituosas, danificadas ou improvisadas.

3.6.2 CARACTERIZAGCAO

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construcéo,
observadas as especificagfes estabelecidas, em cada caso, neste Caderno de Encargos.

3.6.3 SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

Serdo de USO OBRIGATORIO os equipamentos relacionados no quadro a seguir,
obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protecdo
Individual - EPI e NR-1 - Disposi¢cbes Gerais.

Cabera a CONTRATADA manter vigilancia das instalagbes provisérias de energia elétrica, a
fim de evitar acidentes e curtos-circuitos que possam provocar danos fisicos as pessoas ou

gue venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

Protecdo Equipamento Tipo de Risco
queda ou projecéo de objetos, impactos contra
capacete de seguranca
estruturas e outros
capacete especial equipamentos ou circuitos elétricos
. projecéo de fragmentos, respingos de liquidos e
CABECA protetor facial radia¢des nocivas

Oculos de seguranca contra
impacto

ferimentos nos olhos

Oculos de seguranca contra
respingos

irritacdo nos olhos e lesdes decorrentes da acdo
de liquidos agressivos

MAOS E BRACOS

luvas e mangas de protecgéo (couro,
lona plastificada, borracha ou
neoprene)

contato com substancias corrosivas ou toxicas,
materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos
energizados, materiais aquecidos ou radiacdes
perigosas

PES E PERNAS

botas de borracha (PVC)

locais molhados, lamacentos ou em presenca de
substancias téxicas

calcados de couro

lesdo do pé

INTEGRAL

cinto de seguranca

queda com diferenca de nivel

AUDITIVA

protetores auriculares

nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5
— Atividades e Operacdes Insalubres

RESPIRATORIA

respirador contra poeira

trabalhos com producgéo de poeira

mascara para jato de areia

trabalhos de limpeza por abrasdo através de
jatos de areia

respirador e mascara de filtro
quimico

poluentes atmosféricos em concentragdes
prejudiciais a saude

TRONCO

avental de raspa

trabalhos de soldagem e corte a quente e de
dobragem e armacao de ferros

3.6.4 PROTEGAO E COMBATE A INCENDIO

Seréo colocados pela CONTRATADA extintores de incéndio em quantidade e localizacgao,
conforme norma regulamentadora do Ministério do Trabalho NR-23, para protecdo das
instalagbes da obra.

3.6.5 VIGILANCIA
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Cabera a CONTRATADA exercer vigilancia da obra por periodo integral (24 horas/dia).

3.7 Limpeza da Obra

3.7.1 SERVICOS A EXECUTAR

A limpeza da obra compreendera os servicos de demolicdo e remocdo dos entulhos
resultantes da mesma, 0 que permitira que a area fique pronta para a implantagéo do novo
projeto, tomando-se os cuidados necessarios para evitar danos a terceiros.

3.7.2 ENTULHOS

Seré efetuada, no decorrer do prazo de execucdo da obra, periddica remocédo dos entulhos
e detritos que venham a se acumular na obra, tomando-se cuidado para evitar poeira
excessiva e riscos eventuais.

4 LOCAGAO DA OBRA

4.1 Disposic¢des Preliminares

A locacdo das paredes a executar devera ser feita com trena metélica, esquadro e linhas
demarcando as distancias representadas em projeto para que seja conferida pela
FISCALIZACAOQ antes de sua execucgéo.

A CONTRATADA devera conferir dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras
indicacBes constantes do projeto com as reais condi¢des encontradas no local.

4.2 Aprovacao

Depois de atendidas pela CONTRATADA todas as exigéncias formuladas, a
FISCALIZACAO dara por aprovada a locagcdo, sem que tal aprovacdo prejudique de
gualquer modo, o disposto a seguir.

4.3 Erros e Discrepéancias

Havendo discrepancia entre as reais condicGes existentes no local e os elementos do
projeto, a CONTRATADA deve comunicar, por escrito, a FISCALIZACAO do TRESC, a
guem competira deliberar a respeito.

A ocorréncia de erros na locagdo da obra projetada implicara, para a CONTRATADA,
obrigacdo de proceder por sua conta e nos prazos contratuais as modificacdes, demolicdes
e reposi¢des que se tornarem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO do TRESC, ficando,
além disso, sujeita a sanc¢des, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de
acordo com o Contrato e com este Caderno de Encargos.

4.4 Disposic¢des Finais

A CONTRATADA mantera em perfeitas condi¢des toda e qualquer referéncia de nivel (RN)
e de alinhamento, o que permitira reconstituir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e
oportunidade.

A CONTRATADA efetuard, periodicamente, rigorosa verificagdo no sentido de comprovar se
a obra esta sendo executada de acordo com a locacéo.
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4.5 Itens de Inspecéo

o Locagédo dos elementos

5. ALVENARIA DE VEDAGAO

5.1 Norma

As alvenarias de vedacado serdo executadas com blocos ceramicos, atendendo as normas
NBR 7171 e NBR 8545.

As tolerancias a serem atendidas no controle de recebimento destes materiais, conforme a
NBR 7171, sédo as seguintes:

e Tolerancias dimensionais: + 3mm;
o Desvio de esquadro: < 3mm;
o Empenamento: £ 3mm;

e Inspecdo visual: os blocos ceramicos deverdo ser de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas e cor uniforme.

5.2 Terminologia

Contraverga: Componente estrutural localizado sob os védos de alvenaria. Também
designado por verga inferior.

Escantilhdo: Régua de madeira, com o comprimento do pé direito do andar (distancia do
piso ao teto), graduada com distancias iguais a altura nominal do componente ceramico,
mais 10mm (junta entre fiadas).

Juntas de amarracdo: Sistema de assentamento dos componentes de alvenaria no qual as
juntas verticais sdo descontinuas

Ligacdo: Unido entre alvenaria e componentes da estrutura (pilares, vigas, etc.) obtida
mediante o emprego de materiais e disposi¢c8es construtivas particulares.

Verga: Componente estrutural localizado sobre os véos de alvenaria.

5.3 Armazenamento de Materiais

O armazenamento dos blocos ceramicos deve ser feito sobre estrado de madeira, em local
plano, preferencialmente coberto. As pilhas ndo devem exceder 2m de altura.

O cimento deve ser estocado em local fechado, isento de umidade (sobre estrados de
madeira e afastados, pelo menos, 20cm de paredes), em pilhas de, no maximo, 10 sacos.

A cal deve ser estocada em local fechado, isento de umidade (sobre estrados de madeira e
afastados, pelo menos, 20cm de paredes), em pilhas de, no maximo, 15 sacos.

A areia deve ser estocada em baias, separadas em funcdo da granulometria (fina, média,
grossa). As baias devem ter piso cimentado. Preferencialmente, estocar em local coberto.

5.4 Assentamento

As paredes serdo construidas de modo a utilizar-se o maior nimero possivel de
componentes ceramicos inteiros.

Os componentes ceramicos deverdo ser ligeiramente molhados antes de sua colocacéo.
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O assentamento dos componentes ceramicos sera executado com juntas de amarracao.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas. Sera utilizado o escantilhdo como guia
das juntas. A marcacao dos tracos no escantilhdo sera efetuada através de pequenos sulcos
feitos com serrote. Para o alinhamento vertical da alvenaria (prumada) sera utilizado o
prumo de face.

As juntas de argamassa deverao ter, no maximo, 10mm de espessura. Serdo alegradas ou
rebaixadas, a ponta de colher, para que o reboco fique fortemente aderido.

No caso de alvenaria de blocos ceramicos, é vedada a colocacdo de componente ceramico
com furos no sentido da espessura das paredes.

Todas as saliéncias superiores a 40mm serao construidas com componentes ceramicos.

A execucdo da alvenaria sera iniciada pelos cantos principais ou pelas ligagbes com
guaisquer outros componentes e elementos da edificacdo. Apos o levantamento dos cantos,
sera utilizada como guia uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o prumo e a
horizontalidade fiqguem garantidos.

Para as obras com estruturas de concreto armado, a alvenaria sera interrompida abaixo das
vigas ou lajes (espago para o encunhamento, fixacdo ou aperto). Esse espaco, cerca de
3cm aproximadamente, serd preenchido com argamassa expansiva 0 mais tardiamente
possivel e, no minimo, apés 7 dias da elevacdo da alvenaria, para garantir o perfeito
travamento entre a alvenaria e a estrutura.

A planeza da parede sera verificada periodicamente durante o levantamento da alvenaria e
comprovada apos a alvenaria erguida, ndo devendo apresentar distorcado maior do que 3mm
na régua de 2m. Essa verificacdo sera procedida com régua metdlica, posicionando-a em
diversos pontos da parede. O nivel sera verificado com mangueira plastica, transparente,
com diametro maior ou igual a 13mm.

O prumo e o nivel serdo verificados periodicamente durante o levantamento da alvenaria e
comprovados apos a alvenaria erguida. A tolerancia para o desvio de prumo € igual a 2mm.

5.5 Detalhes Gerais

Sobre o vao de portas e janelas, serdo moldadas ou colocadas vergas. Sob o vao de janelas
elou caixilhos, serdo moldadas ou colocadas contravergas. As vergas e contravergas
excederao a largura do vao em, pelo menos, 30cm em cada lado e terdo altura minima de
10cm. A falta de contravergas pode acarretar o aparecimento de trincas na alvenaria e nos
revestimentos.

Quando os vaos forem relativamente préximos e da mesma altura, recomenda-se uma Unica
verga sobre todos eles. As vergas dos vaos maiores do que 2,40m serdo calculadas como
vigas.

Na execucdo de alvenaria com juntas a prumo, é obrigatéria a utilizacdo de armaduras
longitudinais situadas na argamassa de assentamento e distanciadas entre si cerca de
50cm, na altura.

5.6 Ligacdes

Para a perfeita aderéncia das alvenarias com as superficies de concreto, essas Ultimas
serao chapiscadas com argamassa (traco 1:3 de cimento e areia grossa). O chapisco sera
utilizado em todas as superficies de concreto em contato com as alvenarias, inclusive o
fundo de vigas.

5.7 Itens de Inspecéo
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o Locacédo da alvenaria (marcacdo da primeira fiada)
¢ Prumo, planeza e nivelamento (durante a elevacéo)

o Espessuradas juntas

6. DIVISORIAS EM GESSO ACARTONADO

6.1. Normas

e NBR 10636/89 — Paredes e divisérias sem funcdo estrutural — determinacdo da
resisténcia ao fogo

e NBR 11681/91 — Divisorias leves internas moduladas

6.2. Componentes

o Chapas: apresentam dimensfes nominais de 12,5mm de espessura, 1,20m de largura e
1,80 a 3,00m de comprimento. Os tipos de chapas usuais sdo: Chapa Standard e Chapa
RU — Resistente & Umidade.

e Perfis: metdlicos zincados com espessura minima de 0,5mm, utilizados como guias e
montantes na montagem do sistema de diviséria em placas de gesso acartonado.

e Acessorios: parafusos, fita de papel microperfurada, fita de papel com reforco metalico,
massa especial para rejuntamento.

6.3. Armazenamento de Materiais

As chapas de gesso acartonado devem ser transportadas uma a uma, na posicdo vertical.
As placas devem ser estocadas sobre apoio de madeira, sem contato direto com o piso,
tendo a pilha altura maxima de 1,60m.

Os perfis metalicos devem ser transportados manualmente, sendo mantidos na embalagem
do fabricante até sua montagem. Recomendavel estocar separado por dimenséo e por local
de utilizacéo.

6.4. Montagem das Paredes

a) Marcacdo e colocagdo das guias: marcar no piso a espessura das paredes e a
localizagéo dos véos de portas. Fixar as guias no piso a cada 60cm, com pistola e pino
de aco ou com parafuso e bucha. Na juncdo de paredes em T ou L, deixar entre as guias
um intervalo para a passagem das placas de fechamento de uma das paredes (para
guias de piso e teto).

b) Colocacdo de montantes: os montantes serdo encaixados nas guias. Quando forem
duplos, serdo solidarizados entre si com parafusos espacados a 40cm entre si. Os
montantes de partida serdo encaixados nas paredes laterais e nas guias e, os demais,
posicionados a cada 40 ou 60cm e, também, colocados no interior das guias.

c) Instalacdes elétricas, hidraulicas e reforcos: ap6s a colocagdo das chapas em uma das
faces da parede, certificar-se do correto posicionamento e execucdo das instalacoes
elétricas e hidraulicas e da eventual colocacdo de isolante e de reforcos para fixacao de
pecas suspensas pesadas.

d) Colocacédo das chapas de gesso: as chapas de gesso teréo a altura do pé-direito menos
1cm. Posicionar as chapas de encontro aos montantes, encostados no teto, deixando a
folga de 1cm na parte inferior. As juntas de uma face serdo desencontradas em relacdo
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as da outra face. As chapas serdo parafusadas aos montantes, com espacamento
maximo de 30cm entre parafusos e, no minimo, a 1cm da borda da chapa. Tomar
cuidado no parafusamento, para que a cabeca do parafuso ndo perfure totalmente o
cartao e ndo fique saliente em relacdo a face da chapa. Para melhorar o desempenho
acustico da parede de gesso acartonado, intercalar mantas ou painéis de 1& mineral
antes de colocar a segunda chapa.

e) Tratamento das juntas entre as chapas: aplicar uma primeira demdo de massa de
rejuntamento sobre a area delimitada pelos bordos rebaixados (lado direito). Em
seguida, colocar a fita de papel microperfurada sobre o eixo da junta e pressionar
firmemente, de forma a eliminar o material excedente, o que sera feito com a espatula.
Apoés a secagem da massa, aplicar uma segunda camada recobrindo a fita de papel e
também os parafusos. Sempre apés a secagem, aplicar uma terceira camada de massa,
com largura maior, 2 a 5cm, do que a largura dos dois bordos rebaixados. O
acabamento final serd executado com fina camada de massa, aplicada com
desempenadeira metalica.

f) Detalhes construtivos: os cantos externos (juncdo placas/paredes) serdo protegidos com
perfis metalicos especiais (cantoneiras perfuradas) ou com fitas de papel metalicamente
estruturadas. Fixacdo dos batentes: os montantes laterais que vao receber os batentes
deverdo estar bem fixados nas guias superior e inferior. Os montantes que receberem os
marcos deverdo ser reforcados, internamente, com pecas de madeira tratada. Os
batentes serdo fixados aos montantes laterais em trés pontos, no minimo.

g) Revestimentos: as paredes de gesso acartonado s6 poderdo receber revestimento apos
0 tratamento das juntas e dos cantos. Texturas ou tintas texturizadas poderdo ser
aplicadas diretamente sobre o cartdo. No acabamento em pintura lisa, proceder a
aplicacdo de massa corrida — base PVA ou acrilica — antes das demaos do selador, do
primer e da tinta.

6.5. Itens de Inspecéo

o Locacgéo e fixacdo das guias inferiores e superiores

o Locacgéo e instalacdo dos montantes (espacamento e rigidez)

o Fixacéo das placas de gesso

e Locacdo das instalacdes elétricas, hidraulicas e pontos de reforgco
o Colocacao de material isolante

o Fixacéo dos batentes e portas

o Revestimento final (pintura)

7. INSTALACOES HIDRAULICAS

7.1. Normas
As instalac@es hidraulicas deverdo ser executadas de acordo com as normas abaixo.

= ABNT EB-892 NBR-5648: Especificacdo para Tubos e Conexdes de PVC Rigido para
Instalacdes Prediais de Agua Fria.

= ABNT NB-92 NBR-5626: Procedimento para Instalacdes Prediais de Agua Fria Potavel.

= ABNT EB-608 NBR-5688: Especificacdo para Tubos e Conexdes de PVC Rigido para
Esgoto Predial e Ventilac&o.

= ABNT NB-19 NBR-8160: Procedimento para Instalac6es Prediais de Esgotos Sanitarios.
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= ABNT EB-829 NBR 5651: Recebimento de Instalacbes Prediais de Agua Fria.

= ABNT NB-1128 NBR 5657: Verificacdo da Estanqueidade a Pressdo Interna de
Instalacdes Prediais de Agua Fria.

= ABNT MB-1129 NBR 5658: Determinacdo das Condic6es de Funcionamento das Pecas
de Utilizacdo de Uma Instalacdo Predial de Agua Fria.

Deverao obedecer igualmente aos codigos e posturas dos 6rgaos oficiais competentes que
jurisdicionem a localidade onde sera executada a obra e ao respectivo projeto.

7.2. Consideracdes Gerais
As instalacGes hidraulicas deverao ser executadas de acordo com os projetos.

As especificacfes, bem como os detalhes apresentados em projeto, deverdo ser seguidos
com toda a fidelidade, podendo a FISCALIZACAO impugnar servicos de instalacoes,
montagens de equipamentos, acabamentos, instrumentos, que ndo condizam com as
mesmas.

Qualquer alteracdo necessaria no transcorrer da obra devera ser feita mediante consulta a
FISCALIZACAO e aprovacdo da CONTRATANTE.

Em caso de impugnacdo, a CONTRATADA obriga-se a refazer ou substituir os
equipamentos, materiais e servi¢os, correndo por sua conta exclusiva as despesas com méao
de obra, encargos sociais, materiais, transportes e impostos.

Ao final dos servicos, para efeito de entrega técnica da obra, a CONTRATADA devera
fornecer a CONTRATANTE os projetos devidamente atualizados das instalagfes internas e
externas do prédio, em meio digital (CD-ROM) e uma cépia em papel nas escalas do projeto
(Projeto “As Built"). No Projeto “As Built” deverdo estar anotadas as divergéncias ou
complementacdes introduzidas durante a execucdo e montagem do projeto.

O servico de instalagdes hidraulicas englobara o fornecimento e a instalacdo de
equipamentos e servicos complementares, visando:

e garantir o fornecimento de agua de forma continua e em quantidade suficiente, com
pressobes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das pecas de utilizacdo e
do sistema de tubulacoes;

e preservar rigorosamente a qualidade de agua e sistema de abastecimento;
e garantir o maximo conforto dos usuarios, incluindo-se a reducéo dos niveis de ruidos;

e absorver os esforcos provocados pelas variagdes térmicas a que as tubulacdes estédo
submetidas.

ASPECTOS IMPORTANTES

» Somente serdo aceitas pecas e tubulacbes em perfeito estado, com suas caracteristicas
técnicas dentro das normas.

= O corte dos tubos devera ser feito no esquadro e com serra adequada. Apés o corte, 0
tubo devera ser lixado com lixa d'agua fina, a fim de promover a remocao das rebarbas e
preparar a ponta que sera soldada. O mesmo procedimento deve ser feito nos tubos de
esgoto sanitario.

= Os tubos e conexfes deverdao ser corretamente manuseados e estocados, de acordo
com as indicagfes do fabricante e orientagfes contidas neste Caderno.

» As instalacbes deverdo ser submetidas a testes antes do fechamento de rasgos,
contrapiso e revestimentos, perante a FISCALIZACAO.
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7.3. Armazenamento dos Materiais

TUBULACOES: os tubos de PVC devem ser armazenados em prateleiras, separados por
didametro e por tipo (agua fria ou esgoto), em local coberto (para evitar a degradacdo do
polimero pelo sol).

CONEXOES e outros materiais: devem ser armazenados em local coberto e fechado,
separados por tipo e diametro, em prateleiras.

7.4. Rasgos e Enchimento de Alvenaria

Os rasgos deverao ser feitos com dimensfes minimas necessarias, de preferéncia com
serra circular de disco, evitando-se abalar a alvenaria.

Os enchimentos deverdo ser com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, mais seca
possivel, para se diminuir o efeito de retracéo, e cacos do mesmo tipo blocos da parede.

7.5. Rede de Agua Fria

7.5.1. DETALHES GERAIS

Toda instalacdo de agua fria devera ser executada em tubos de PVC rigido da linha
soldavel, que resistam a uma pressédo maxima de servico de 75 mca a 20° C.

As colunas de alimentacdo deverdo ser executadas de acordo com o Projeto Executivo de
Instalacdes Hidrossanitarias. No entanto, como elas sdo existentes na edificacdo, podera
haver diametros diferentes dos especificados em projeto, ocasionando o emprego de luvas
para a unido dos tubos existentes para com 0s novos ramais e/ou luvas ou buchas de
reducdo. Caso ocorra alguma alteracdo na instalacdo, s6 deve ser realizada mediante
aprovacdo da FISCALIZACAO e da CONTRATANTE.

As colunas de alimentacdo, ramais e sub-ramais deverdo ser locados de acordo com o
projeto, embutidos na alvenaria. As tubulacdes de distribuicdo de agua horizontais devem
apresentar uma declividade de 2% no sentido do fluxo do escoamento.

Qualquer mudanca de direcao na tubulacdo devera ser efetuada por meio de conexdes,
conforme projeto.

Devera ser usado para a unido de conexdes com tubos e de tubos com tubos, adesivo de
mesma marca dos tubos, para promover a perfeita solda no PVC. A solda n&o deve ser
aplicada em excesso e toda porgdo de adesivo colante que cair em tubos de PVC deve ser
limpa. Ap6s a solda deve-se aguardar a evaporacdo do solvente e o processo completo da
solda, antes de colocar a tubulacéo sob teste de presséo.

Os pontos de alimentacéo deverdo ser dotados de joelhos ou tés com bucha de latdo, nos
didmetros especificados em projeto, para a conexao com engate flexivel ou valvula, como
no caso do mictério, e também para direta ligacdo da torneira, como no caso do tanque.

Qualquer interrupcao de tubulacdo de alimentacdo devera ser realizada, onde necessario,
sendo promovida a substituicAo e a implementacdo de tubos e conexdes, de forma a
garantir o perfeito funcionamento de todo o sistema hidraulico da edificacéao.

7.5.2. PREPARACAO DOS TUBOS

Corte: Utilizar serra de ferro de dentes pequenos ou equipamento especifico para corte em
PVC. Cortar rigorosamente os tubos perpendicularmente ao eixo longitudinal, de forma a
néo ficar rebarbas.

Chanfrar (bisotar) as pontas cortadas com uma lima. As pontas deverdo ser chanfradas em
toda a volta, num angulo de 15°, e também devem ser limpas as rebarbas formadas no
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corte.

Lixar levemente, apenas tirando o brilho das paredes, utilizando lixa d’agua fina n° 320. Nao
lixar em excesso, que provoca folgas indesejaveis.

Limpar as impurezas e gorduras da ponta e bolsa com solucédo limpadora, marca Tigre ou
similar.

7.5.3. SOLDAGEM DOS TUBOS

Com a utilizacdo de pincel chato, aplicar a solda em uma camada fina e uniforme na bolsa,
cobrindo o terco inicial da mesma e outra camada idéntica na ponta do tubo. Encaixar a
ponta na bolsa até atingir o fundo, sem torcer. Remover o excesso de solda, utilizando papel
absorvente e deixar secar.

Limpar os excessos verificados na execucdo das juntas e qualquer quantidade de solda que
tenha caido acidentalmente sobre os tubos.

Evitar excessos de solda no interior das bolsas (atacam o PVC).

7.5.4. NOTAS GERAIS
Todas as tubulagfes serdo assentadas e testadas antes do revestimento das paredes.

Durante a execugdo dos servicos até a montagem dos aparelhos, todas as extremidades
livres das tubulacbes deverdo ser, invariavelmente, vedadas com plugs apropriados,
conforme bitola dos tubos, ndo sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para
tal fim.

Todas as tubulacdes deverdo ser testadas, num periodo de 72 horas seguidas, antes do
fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa,
submetidas a presséo hidrostatica igual ao dobro da pressédo de trabalho normal prevista,
sem que acusem qualquer vazamento.

Deveréo ser tomados os mesmos cuidados de manuseio, estocagem e emendas, citados
anteriormente.

7.6. Disposi¢cdes Contrutivas

7.6.1. TUBULACOES

As tubulacbes de agua potavel ndo deverdo passar dentro de fossas, pocos absorventes,
pocos de visita, caixas de inspecéo ou valas, que ndo sejam exclusivas para tubulacdes de
agua potavel.

As tubulacdes enterradas deverdo ser envoltas em areia grossa e ter protecdo contra
eventuais perfuracdes (cortes) ou recalques concentrados.

Com excecao das caixas d’agua, nenhuma das tubulacdes podera ficar solidaria a estrutura.
Para tanto as devidas passagens nas lajes deverdo ter diametros maiores que os das
tubulacdes, para que fique assegurada a possibilidade de dilatacéo e contracéo.

Tubulacdes embutidas, com diametros de até 50mm (inclusive), serdo fixadas pelo
enchimento total do vazio restante dos rasgos com argamassa de cimento e areia, traco 1:5.
As de diametro maior, além do referido enchimento, deveréo ser fixadas com presilhas de
ferro redondo 3/16” em nimero suficiente para permitir a manutencao da posicao inalterada
dos tubos. Tal espagamento, entre uma presilha e outra, devera ser de no maximo 60cm.

As tubulacdes deverdo ter suas extremidades vedadas com plugues ou tamp®es, a serem
removidos na ligacao final dos aparelhos sanitarios.
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As tubulacdes deverdo ser cuidadosamente executadas, de modo a evitar a penetracdo de
material no interior dos tubos, ndo deixando saliéncias ou rebarbas que facilitem futuras
obstrucgodes.

As tubulacdes deveréo ser assentes com as bolsas voltadas para montante.

As colunas de tubulacdo correrdo embutidas diretamente na alvenaria, sendo assentadas
nos tijolos, nunca no revestimento. As derivacdes correrdo embutidas nas paredes.

As tubulacbes de distribuicdo de agua nunca serdo inteiramente horizontais, devendo
apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento, ndo se admitindo sentido
inverso.

O recobrimento minimo das tubulacGes enterradas sera o seguinte: tubulacdo de PVC
rigido: 80cm sob o leito de vias trafegaveis; 60cm quando em passeios e 30cm no interior do
lote.

As mudancgas de direcdo serdo efetuadas sempre por meio de conexdes.

Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas, providéncias e servigcos para
ligacdo da instalacdo de agua da edificacédo a rede publica.

A CONTRATADA devera executar os trabalhos complementares ou correlatos da instalacéo
de agua, tais como aberturas e recomposicdes de rasgos para tubulacdes, conforme
projetos e demais especificacdes.

7.6.2. JUNTAS

Os materiais para as juntas devem ser adequados aos tubos empregados, de acordo com o
diametro dos mesmos, sendo vedado o uso de materiais nocivos a salde. O instalador
devera, também, obedecer as prescricbes de instalacdo especificadas pelos respectivos
fabricantes das conexdes.

7.6.3. LOCACOES

Todas as tubulacdes e equipamentos deverdo ser perfeitamente locados e alinhados. Os
pontos de referéncia para locacdo deverdo ser fixados de acordo com o projeto, devendo
ser protegidos para evitar diferencas de medidas e permitir perfeita visibilidade e verificacéo,
nao sendo aceitos erros superiores a 2cm para locacdes (plantas) ou elevagoes.

7.6.4. SUPORTE PARA TUBULACOES

Os suportes ou bracadeiras para as tubulacdes aéreas ou aparentes deverdo estar
distanciados entre si, conforme especificacdo e orientacdo dos fabricantes das tubulacdes,
as quais variardo conforme o diametro da tubulagéo a ser fixada.

7.6.5. PROTECAO

Durante a reforma e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das tubulacbes
deverdo ser vedadas com bujbes (rosqueados ou plugues), convenientemente apertados,
ndo sendo admitido para tal fim o uso de buchas de madeira ou papel.

Com a exclusédo dos elementos niquelados, cromados ou de latdo polido, todas as demais
partes aparentes da instalacio em ac¢o galvanizado, tais como tubulacdes, conexdes,
acessorios, bracadeiras, suportes, tampas, serdo pintadas com benzina, depois de prévia
limpeza das superficies.

As tubulacbes em PVC enterradas no solo, localizadas em rebaixos de banheiros ou em
locais sujeitos a agdes corrosivas ou poluentes, deveréo ser envolvidas por outra tubulacéo
de diametro maior.

16



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Secdo de Engenharia e Arquitetura
Caderno de Encargos

7.7. Procedimentos

7.7.1. PROJETO

Todas as alteracdes que se fizerem necessarias no decorrer da obra, s6 poderdo ser
efetivadas apds consulta & FISCALIZACAO e aprovacdo do CONTRATANTE, devendo ser
objeto de registro para permitir a apresentagéo por ocasido do recebimento da instalacdo do
Projeto “AS BUILT”, a cargo da CONTRATADA.

7.7.2. VERIFICAGCAO

Antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das alvenarias, ou de seu
envolvimento por capas de argamassa ou de isolamento térmico, a instalacdo devera ser
testada e aprovada pela FISCALIZACAO.

7.7.3. Entrega Técnica das Instalages de Agua Fria

Para efeito da entrega técnica das instalacdes de agua fria, cabera a CONTRATADA
realizar testes finais das instalacdes na presenca da FISCALIZACAO, verificando todos os
equipamentos. Eventuais irregularidades deverdo ser corrigidas e as leituras respectivas
refeitas, repetindo os testes ao final dos servigos.

7.8. ltens de Inspecéo

¢ Bitola tubulagéo

o Marcacdo e caminhamento tubulagéo

e Posicdo dos pontos e registros

e Profundidade dos pontos em relacdo ao acabamento parede
e Apoio tubulacdo aparente

o Tubos tamponados e teste de pressao

8. INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

8.1. Consideracdes Gerais

O servico de instalacBes de esgoto sanitario englobara o fornecimento e a instalacdo de
equipamentos sanitarios e servicos complementares, visando:

= permitir o rapido escoamento dos esgotos sanitarios e faceis desobstrucées;
» vedar a passagem de gases e animais das tubulacGes para o interior das edificagfes;

*» nao permitir vazamentos, escapamentos de gases e formacdo de depdsitos no interior
das tubulagées;

» impedir a contaminacao e a poluicao da agua potavel;

» absorver os esforcos provocados pelas variacdes térmicas a que estdo submetidas as
tubulagdes;

* nao provocar ruidos excessivos;

» satisfazer as condicdes necessarias de higiene, seguranca, economia e conforto dos
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usuarios.

8.2. Armazenamento dos Materiais

TUBULACOES: os tubos de PVC devem ser armazenados em prateleiras, separados por
didametro e por tipo (agua fria ou esgoto), em local coberto (para evitar a degradacdo do
polimero pelo sol).

CONEXOES e outros materiais: devem ser armazenados em local coberto e fechado,
separados por tipo e diametro, em prateleiras.

8.3. Procedimentos
E obrigatéria uma declividade minima de 1% no esgoto primario e 2% no esgoto secundario.

Deve sempre ser respeitada as inclinacdes minimas de 2% para as tubulacSes com
didmetro menor ou igual a 75mm e de 1% para as tubulagdes com diametro maior ou igual a
100mm.

Em todo o trecho das tubulacdes de esgoto, onde houver a ligagdo de tubo com tubo ou
tubo com conexao, devera ser executada através de ponta e bolsa com anel de borracha,
bem como na coluna de ventilagéo.

Na execucdo devem ser respeitados os tracados em projeto, bem como as distancias
maximas estabelecidas conforme Tabela 7 da NB19 entre o ramal ventilador e o desconetor.

7

Em tubulacdo ndo embutida, é obrigatéria a utilizacdo de abracadeiras com largura
suficiente para distribuir os esfor¢cos, com folga suficiente para a livre movimentagdo dos
tubos (exceto nos pontos fixos, cuja disténcia entre eles ndo pode exceder a 6m).

Todas as instalagbes de esgoto deverdo ser executadas estritamente de acordo com as
normas da ABNT e com o projeto.

8.4. Elementos de Inspecéo

Devido a possibilidade de obstrucdo dos coletores, subcoletores e ramais, foram previstas
caixas de inspecao, conforme indicacdo no projeto.

8.5. Normas

As instalacbes sanitarias de esgoto obedecerdao as normas da ABNT atinentes ao assunto,
com particular atencdo para o disposto nas seguintes:

= ABNT EB-644 NBR 7362: Tubo de PVC Rigido com Junta Elastica, Coletor de Esgoto.

= ABNT NB-281 NBR 7367: Projeto e Assentamento de Tubula¢des de PVC Rigido para
Sistemas de Esgoto Sanitario.

= ABNT EB-1571 NBR 9051: Anel de Borracha para Tubulagées de PVC Rigido para
Sistemas de Esgoto Sanitario.

= ABNT NB-37 NBR 9814: Execucado de Rede Coletora de Esgoto Sanitério.
= NB-567/86 NBR 9649: Projetos de Redes Coletoras de Esgoto Sanitario

Obedecerado igualmente aos codigos e posturas dos o6rgdos oficiais competentes que
jurisdicionem na localidade onde sera executada a obra e ao projeto respectivo.

8.6. Disposi¢cdes Contrutivas
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8.6.1. INFORMAGOES GERAIS

Toda instalacdo de esgotos sanitarios devera ser executada em PVC rigido. Os esgotos
primarios e secundarios serdo executados em tubulagbes com ponta e bolsa e anel de
borracha.

Os vasos sanitarios deverdo possuir anel de vedacao para a perfeita vedacdo da saida de
esgoto do vaso sanitario com a tubulacao de esgoto.

As caixas sifonadas deverdo ser de PVC rigido, com suporte para grelhas em PVC e grelhas
em aco inox acabamento cromado.

A caixa de gordura receberd os efluentes da pia e serd executada conforme projeto,
possuindo a parte submersa do septo 20cm e diametro de saida de DN 75.

A caixa de inspecdao recebera os efluentes dos banheiros e da caixa de gordura e destinara
0 esgoto para o0 tanque séptico ou caixa de inspecao existente com didmetro de saida DN
100.

As tubulacbes enterradas devem ser acomodadas em base apropriada. O tubo acomodado
no seu leito deve ser preenchido com material terroso ou arenoso, sendo compactado
manualmente de 10 em 10cm de camada, sendo os Ultimos 30cm compactados
mecanicamente. Deve-se obedecer aos niveis minimos de cobrimento das tubulacdes —
30cm em interior de lotes, 60cm em locais de passeio e 80cm em locais de trafego de
veiculos leves. Caso nao seja possivel executar o cobrimento minimo, deverdo ser usadas
lajes ou canaletas de concreto para evitar a agdo dos esfor¢os sobre os tubos.

A locacdo das tubulagcbes, tanto de esgoto primario quanto secundario, devera ser
executada de acordo com o projeto. Nos locais onde as tubulaces traspassarem elementos
estruturais (vigas baldrame, por exemplo), o tracado devera ser deslocado, sem intervir no
fluxo, inclinacdo e diametro das pecas em projeto, mediante aprovacdo da FISCALIZACAO
e da CONTRATANTE.

A passagem de tubos pela estrutura devera ser feita de modo que o local de passagem
tenha uma folga para a movimentagao da prépria estrutura.

Os tracados das colunas de ventilacdo deverdo encontrar uma prumada de ventilacdo
primaria existente, passando 15cm ou mais do nivel de transbordamento de agua do mais
elevado aparelho sanitario por ele servido. Caso ndo haja tubulagéo de ventilacdo primaria
na edificacdo préxima aos ambientes projetados, as colunas de ventilacdo deverdao ser
executadas até a cobertura passando, no minimo, 30cm do telhado ou laje de cobertura,
sendo utilizado um terminal de ventilacdo no final do tubo.

Os ramais de esgoto deverao ter inclinacdo de 2% em direcao a caixa de inspecao.

A caixa de inspecédo existente devera ser remanejada, a fim de obter as devidas ligacdes
conforme projeto. O coletor existente, que leva os dejetos até a unidade de tratamento de
esgoto ou outra caixa de inspecao, deve ter sua eficacia e funcionamento verificados e
possuir, no minimo, 1% de inclinagdo com tubo de saida de DN 100.

Para ser realizado este servico, serda necessaria a demolicdo ou retirada da pavimentacao
ao redor do local para a constatacdo das locacgdes dos tubos e verificagdo da possibilidade
de adaptacdo e remanejamento para a inser¢cdo dos ramais de esgoto, conforme projeto. A
caixa deve receber os reparos adequados e deve ser impermeabilizada com argamassa
impermeabilizante rigida.

A substituicdo da caixa de inspecdo podera ocorrer caso seja constatada a inclinagdo do
coletor predial de 2% ou mais e a verificagdo do destino do coletor.

Todos estes aspectos deverdo ser discutidos com a FISCALIZACAO e com o
CONTRATANTE, para a determinagéo da possibilidade da substituicdo, uma vez que isso
podera ocasionar demolices e movimentacao de terra.
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As alturas das locacbes das tubulacdes horizontais enterradas dos ramais de descarga
deverdo também ser adequadas ao nivel do ponto de chegada dos ramais de esgoto na
caixa de inspecéo.

8.6.2. ESGOTO

As instalacGes de esgoto sanitario devem ser novas, conforme especificado em projeto.

8.6.3. TUBULACOES

As tubulacdes deverdo ter suas extremidades vedadas com plugues ou tamp®es, a serem
removidos na ligacao final dos aparelhos sanitarios.

As tubulacdes deverédo ser cuidadosamente executadas, de modo a evitar a penetracdo de
material no interior dos tubos, ndo deixando saliéncias ou rebarbas que facilitem futuras
obstrucgodes.

As tubulacdes deveréo ser assentes com as bolsas voltadas para montante.

8.6.4. TUBULACOES EMBUTIDAS

As colunas de esgoto de tubulacédo correrdo embutidas diretamente na alvenaria, devendo
ser assentadas dentro dos tijolos, nunca apenas na camada de revestimento em
argamassa.

8.6.5. TUBULACOES ENTERRADAS

As tubulacbes enterradas serdo assentadas sobre leito de concreto, cuja espessura sera
determinada pela natureza do terreno.

As cavas abertas no solo, para assentamento das tubulacfes, s6 poderdo ser fechadas
ap0Os a verificacdo, pela FISCALIZACAO, das condicdes das juntas, tubos, protecdo dos
mesmos, niveis de declividade, observando-se o disposto na NBR-8160, sobre o assunto.
No caso de tubos de PVC, o leito devera ser de areia.

8.6.6. DECLIVIDADE

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificacdo geral dos niveis, até a rede urbana, antes da instalacdo dos
coletores.

Serédo observadas as seguintes declividades minimas:
¢ Ramais de descarga: 2%

¢ Ramais de esgoto e subcoletores: de acordo com o quadro a seguir.

DIAMETRO DO TUBO DECLIVIDADE
(mm) % cm/m
100 1 1
150 0,7 0,7
200 0,5 0,5

8.6.7. ASSENTAMENTO

Os tubos deverdo ser assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoamento.
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8.7. Protecdo e Verificacéo

8.7.1. PROTECAO

As extremidades das tubulacBes de esgoto deverdo ser vedadas, até a montagem dos
aparelhos sanitarios, com bujdes de rosca ou plugues, convenientemente apertados, nédo
sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.

Serd tomado todo o cuidado para evitar infiltracbes em paredes e tetos, bem como
obstrugdes de ralos, caixas, calhas, condutores, ramais ou redes coletoras.

As tubulacbes deverdo ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento
adequado, com recobrimento de 30cm, no minimo. Nos trechos onde tal recobrimento ndo
seja possivel, ou onde a tubulacdo esteja sujeita a fortes compressées ou choques, ou
ainda, nos trechos situados em area edificada, devera a tubulagéo ter protecdo adequada ou
ser executada com tubo de ferro fundido. Em torno de tubulac¢des, nos alicerces ou paredes
por ela atravessados, devera haver a necessaria folga para que eventual recalque da
edificacdo ndo venha a prejudica-la.

8.7.2. VERIFICACAO

Antes da entrega da obra, toda a instalagdo de esgoto sanitario devera ser verificada pela
FISCALIZACAO.

8.8. Montagem de Aparelhos Sanitarios

Os aparelhos sanitarios deverdo ser cuidadosamente montados, de forma a proporcionar
perfeito funcionamento, permitir facil limpeza e remocao, bem como evitar a possibilidade de
contaminacdo de agua potavel.

8.9. Elementos de Inspecéo

A instalacdo serd dotada de todos os elementos de inspecdo necessarios, obedecendo
rigorosamente ao disposto na NBR-8160.

Toda instalacéo serd executada visando as possiveis e futuras operacfes de instalacéo e
desobstrucao.

Os sifées deverao ser visitaveis ou inspecionaveis na parte correspondente ao fecho hidrico,
por meio de bujées com rosca de metal ou outro meio de facil inspecao.

8.10. Grelhas

O somatério das secdes dos furos das grelhas, nos ralos simples ou sifonados, sera, no
minimo, igual a uma vez e meia a se¢ao do condutor ou ramal respectivo.

8.11. Juntas

Os materiais para as juntas devem ser adequados aos tubos empregados, sendo vedado o
uso de materiais nocivos a salde. O instalador devera, também, obedecer as prescri¢cdes de
instalagcdo especificadas pelos respectivos fabricantes das conexdes.

8.12. Servicos Complementares
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Serdo executados pela CONTRATADA todos os servicos complementares de instalacéo de
esgotos, tais como fechamento e recomposicao de rasgos para tubulacdes, concordancias
das pavimentacdes com as tampas de caixas de inspecdo e de gordura, bem como de
outros pequenos trabalhos de arremate.

8.13. Itens de Inspecéo

¢ Bitola tubulagéo

o Marcacdo e caminhamento tubulagéo

e Posicéo dos pontos de esgoto

e Profundidade dos pontos em relacdo ao acabamento parede
e Apoio tubulacdo aparente

e Declividade minima tubulagéo esgoto

o Tubos tamponados e teste de fumaca

9. INSTALACOES ELETRICAS

9.1. Generalidades

As instalacbes elétricas e de cabeamento estruturado (apresentadas no documento
“Diretrizes para a instalacdo da rede local — infraestrutura embutida”, verséo3.0),
compreendendo instalacdo de luz, forca e transmissdo de voz e dados, deverdo ser
executadas rigorosamente de acordo com 0s respectivos projetos.

A execucao do projeto devera obedecer as prescricdes da ABNT, da CELESC e da BRASIL
TELECOM Ol, bem como as especificagdes técnicas contidas neste caderno.

A empresa contratada deverd comprovar que esta inscrita e autorizada a realizar estes tipos
de servicos no CREA-SC, recolhendo a devida ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica de Execucgao — previamente ao inicio dos trabalhos.

As especificagbes, bem como os detalhes apresentados em plantas anexas, deverdo ser
seguidas com toda a fidelidade, podendo a FISCALIZACAO impugnar servicos de
instalagbes, montagens de quadros, estruturas, equipamentos, acabamentos ou
instrumentos, que ndo condizam com as mesmas.

Em caso de impugnacdo, a CONTRATADA obriga-se a refazer ou substituir os
equipamentos, materiais e servicos, correndo por sua conta exclusiva as despesas com méao
de obra, encargos sociais, materiais, transportes e impostos.

Ao final dos servicos, para efeito de entrega técnica da obra, a CONTRATADA devera
fornecer ao CONTRATANTE os projetos devidamente atualizados das instalacdes internas e
externas do prédio, em meio digital (CD-ROM) e uma cépia em papel nas escalas do projeto
(Projeto “As Built"). No Projeto “As Built” deverdo estar anotadas as divergéncias ou
complementacdes introduzidas durante a execucdo e montagem do projeto.

Caberd a CONTRATADA:

o fornecer e instalar os equipamentos, servicos e materiais para o perfeito funcionamento
das instalacdes definitivas do prédio;

o fornecer e executar a montagem de todos os componentes previstos no projeto e
especificacbes técnicas, devendo utilizar, para isso, mao de obra especializada, sob
responsabilidade de Engenheiro Eletricista credenciado;

e colocar a instalacdo em operacdo, efetuando ajustes, regulagens e programacdes
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necessarias ao perfeito desempenho e funcionamento das instalacbes e sistemas,
contando, para isto, com pessoal técnico especializado devidamente credenciado pelos
respectivos fabricantes;

e executar todos os trabalhos complementares ou correlatos as instalacbes, tais como
rasgos, recomposicdes e arremates de alvenaria, paredes, forros, pisos, decorrentes das
instalagbes especificadas e projetadas;

e executar a interrupcao e a religacédo de energia elétrica para o Quadro de Distribuicéo do
TRE sem comprometer a distribuicdo de energia elétrica para os demais setores do
prédio, que estardo em funcionamento durante as obras.

A CONTRATADA devera proceder aos testes para a entrega técnica das instalacdes, na
presenca da FISCALIZACAO, de todos os itens que abrangem as instalacdes elétricas.

9.2. Normas

As instalacdes elétricas de baixa tensao deverdo ser executadas de acordo com as normas
abaixo:

= NBR5410 Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao

» NBR15465 Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacfes elétricas de baixa tenséo
— Requisitos de desempenho

= NBR5597 Eletroduto rigido de ago-carbono e acessoérios com revestimento protetor, com
rosca ANSI/ASME B1. 20

» NBR5598 Eletroduto rigido de ago-carbono com revestimento protetor, com rosca
NBR6414

= NBRb5471 Condutores elétricos

» NBR6414 Rosca para tubos onde a vedacéao é feita pela rosca — designacao, dimensdes
e tolerancias

» NBR13571 Haste de aterramento aco-cobreada e acessorios

» NBR5413 lluminacéo de Interiores

= NBR6808 Conjunto de Manobra e Controle em Baixa Tensdo

= NBR10898 lluminacdo de Emergéncia

» Normas da concessionaria CELESC, ultima revisdo em vigor (Adendo n° 2)

* NR10 Seguranca em instalagfes e servicos em eletricidade

As instalacOes deverdo respeitar a legislacdo vigente federal, estadual e municipal
pertinente e as regulamenta¢ces do INMETRO.

9.3. Armazenamento dos Materiais

Os materiais elétricos devem ser armazenados nas embalagens originais, em local coberto
e fechado, separados por tipo. Fios e cabos devem ser separados por cor e bitola, e deve
ser estocados em local seco.

9.4. Sintese de Servicos

A CONTRATADA, através de pessoal especializado, devera fornecer, instalar e prestar

todos os equipamentos, materiais e servicos de mdo de obra necessarios a perfeita
execucao das instalagdes projetadas/especificadas, compreendendo:
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9.4.1 REDE ELETRICA
A instalacédo sera trifasica com quatro fios, sendo trés fios fase e um fio neutro.

Toda instalacédo devera ter um condutor de aterramento (fio terra) e também devera possuir
um eletrodo de aterramento na caixa de medicdo e um no quadro de distribuicéo.

A tenséo de servico é de 220/380V.

Os materiais empregados em todas as instalacées de entrada de energia elétrica devem
atender as especificacdes da CELESC e érgaos competentes.

9.4.2 RAMAL DE LIGACAO
O ramal de ligacao é existente.

Os condutores do ramal de entrada, do ramal de saida e do ramal de carga e respectivos
acessorios deverao ser fornecidos e instalados pela CONTRATADA.

9.4.3 RAMAL DE ENTRADA E RAMAL DE SAIDA.
Os ramais de entrada e de saida sdo existentes.

Devera ser verificado se os condutores dos ramais estao integros quanto a passagem de
corrente.

O condutor neutro ndo podera conter nenhum dispositivo capaz de causar sua interrupgao.

Os eletrodutos do ramal de entrada deverdo ser de ago zincado por imersdo a quente, tipo
pesado. Emendas nos eletrodutos deverdo ser evitadas.

O eletroduto aparente deve ser firmemente fixado por fita de aluminio ou de aco inoxidavel e
atarraxado a caixa de medicéo por meio de buchas e arruelas ou flanges, de modo que fique
mais préximo ao poste.

O eletroduto do ramal de entrada deve se posicionar no lado esquerdo da caixa de medicdo
e o do ramal de saida a direita.

Os condutores de cobre do ramal de entrada e do ramal de saida serdo do tipo “flexivel” —
classe isolacdo 0,6/1 KV — apropriados para instalagdo externa, secéo transversal indicada
em planta, e identificados através de fitas plasticas coloridas em suas extremidades, junto
ao disjuntor da caixa de entrada/medicéo.

O ramal de saida devera ser subterraneo, fazendo uso da protecdo de um duto de PEAD
(Polietileno de Alta Densidade), com corrugacao helicoidal e impermeavel, acompanhado de
terminais e conexdes da linha.

As extremidades das conexfes ndo devem permanecer sem vedacao, por isso devera ser
usada nas vedacOes do duto com a conexdo uma fita de vedacdo ou mastique com largura
de 25 mm e comprimentos variaveis.

O duto subterraneo deve ficar estanque, devendo ser utilizadas tampas e acessorios para
fazer a vedacdao, onde for necessario.

Seré realizado o assentamento do duto no interior da vala, que devera ser de 80 cm, e fundo
com material arenoso ou terra, sendo compactado manualmente de 3 em 3 cm até chegar
na Ultima camada, que devera ser de 40 cm , sendo compactada mecanicamente de 20 em
20 cm.

Se no fundo da vala houver presenca de agua, utilizar uma camada de brita recoberta com
areia para a drenagem da agua, a fim de permitir uma boa compactacao.
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O duto de PEAD obedece as normas NBR 13.897 — Duto espiralado corrugado flexivel, em
Polietileno de Alta Densidade para uso ferroviario - Especificacdo, NBR 13.898 — Método de
ensaio, NBR 14.692 — Determinagéo do tempo de oxidacéo induzida.

9.4.4 RAMAL DE CARGA
Os condutores do ramal de carga derivam do ramal de saida.

Apés o duto do ramal de saida chegar a caixa de derivagdo, os condutores adentram na
edificacdo através de eletrodutos rigidos de PVC classe “B”.

Caso o ramal de carga (existente) for subterraneo, deve ser verificado se os condutores
estédo protegidos por eletroduto de PEAD com corrugacao helicoidal e impermeavel.

Os condutores existentes devem ser verificados se apresentam integridade quanto a
conducao da corrente solicitada, bem como se apresentam o didmetro de 35mm?2, conforme
projeto.

Caso os condutores existentes ndo atendam as solicitacdes elétricas, estes deverdo ser
substituidos por condutores novos do tipo “flexivel’ - classe de isolagdo 0,6/1 KV e de
didmetro especificado em projeto.

9.45 QUADRO DE DISTRIBUICAO

A CONTRATADA devera fornecer e instalar o Quadro de Distribuicdo da edificacédo
atendendo ao esquema unifilar do projeto.

Os equipamentos, disjuntores e acessorios deverdo ser montados em bandeja de PVC
removivel, fixados ao fundo da caixa através de parafusos zincados.

As portas deverao ser dotadas de dobradicas para abertura e fechaduras tipo fecho-rapido.

Os espelhos internos deverdo ser de PVC, evitando o contato do usuario com as partes
vivas da instalacdo. Os espelhos deverdo ser providos de dobradicas e fecho-rapido para
abertura e para facilidade de manutengéo.

Os barramentos deveréo ser de cobre eletrolitico de teor de pureza maior que 97% (noventa
e sete por cento), totalmente "estanhados" ou "prateados” para evitar a oxidacao.

Os barramentos deverdo ser montados sobre isoladores de epdxi ou premix, fixados por
parafusos e arruelas zincados, de forma a assegurar-se perfeita isolacdo e resisténcia aos
esforcos eletrodindmicos em caso de curto-circuito.

As interligagfes entre barramentos deverdo ser dotadas de arruelas de presséo.

Todos os condutores do interior dos quadros deveréo ser identificados com anilhas plasticas
numeradas, inclusive os condutores "neutros", conforme niimeros dos circuitos definidos em
planta.

Os disjuntores, contatores, botoeiras, chaves e equipamentos/acessorios deverdo ser
identificados nos espelhos internos através de plaquetas acrilicas, constando os diversos
circuitos.

Os barramentos de "neutro" e de "terra" terdo dimensbGes necessdarias a fixacao
individual/independente de cada cabo/fio, ndo se admitindo a unido de 2 (dois) ou mais
cabos/fios em um mesmo terminal.

A fiacdo deverd ser acomodada em “chicotes" no interior dos quadros, executada e
amarrada com cintas plasticas apropriadas, disposta de modo a facilitar a manutencédo
futura dos componentes internos.

9.4.6 ATERRAMENTO
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O aterramento do quadro de distribuicdo devera ser realizado através de conexao com
bornes ou conectores dos barramentos ao aterramento existente, devendo ser verificado o
didmetro da haste de aterramento existente (checar se ela comporta a protecdo da nova
carga instalada).

O sistema de aterramento € o TN-S, onde o condutor neutro proveniente da concessionaria
atua como um condutor de aterramento (PEN) no percurso da entrada da instalagéo, sendo
conectado os condutores fase ao barramento neutro e o condutor de protecéo terra (PE),
proveniente do sistema elétrico da edificacdo, ao barramento (BEP), apds o barramento do
neutro.

A comunicacdo do barramento neutro com baixa resisténcia com o barramento terra (BEP)
deve ser dada por cabos e conexdes de aco niquelado revestido por cobre e posteriormente
comunicado com a haste de aterramento devidamente interligada com os fios do sistema
principal através de conexdes.

Apds esta comunicacdo entre os barramentos, os condutores de protecdo terra e 0s
condutores neutro ndo deverdo se encontrar em outro ponto na instalacéo.

9.4.7 RAMAIS ALIMENTADORES INTERNOS
Compreende a fiac&do que alimentara os pontos de utilizacdo e pontos de tomada.

Os condutores de cobre deverdo ser sempre isolados e protegidos mecanicamente por
eletrodutos e caixas, ndo se permitindo a sua exposi¢do ao ambiente.

Os condutores de cobre dos ramais alimentadores internos seréo do tipo “flexivel” — classe
isolacao 750 V, de secdo transversal indicada em planta, identificados através de fitas
plasticas coloridas em suas extremidades, junto aos disjuntores de derivacgéo.

9.4.8 CIRCUITOS ELETRICOS/CONDUTORES

Todos os condutores/fiagBes elétricas serdo do tipo “flexivel”, e deverdo atender as normas
da ABNT, com Selo de Conformidade do INMETRO (NBR), comprovando sua qualidade e
com suas caracteristicas impressas em sua capa isolante. Terdo isolamento classe 750 V e
0,6/1 KV, nas bitolas conforme indicadas em planta, quadro de cargas e/ou diagrama
unifilar.

Toda a fiacdo flexivel tera sua “ponta” estanhada e/ou dotada de terminais de compresséo
apropriados para conexdes aos disjuntores e tomadas elétricas.

Ndo serdo admitidas emendas nos condutores de cobre dentro dos eletrodutos. Os
condutores deverao ser continuos em toda a sua extenséo desde a origem até o ponto final,
seja ele de utilizagdo, ponto de tomada, quadro de distribuicdo ou caixa de passagem.

Somente se executard emendas na fiacdo elétrica em caixas de passagem, corretamente
estanhadas e isoladas através de fita emborrachada de alta fusdo e, no minimo, 2 camadas
com fita isolante anti-chama (12 qualidade).

A fiacdo devera ser sempre protegida mecanicamente por eletrodutos e caixas, ndo se
permitindo a sua exposicdo ao ambiente. Apenas sera aceita a exposi¢cdo dos cabos
elétricos flexiveis tripolares tipo PP/Cordplast — 3 x 2,5 mm?2, que serdo utilizados nos
plugues instalados para a interligacao entre as luminarias fluorescentes e os médulos de
tomadas instalados nos conduletes na infraestrutura elétrica localizada no entreforro e
luminarias de emergéncia.

Toda a fiagcéo elétrica de distribuicdo devera ser identificada através de cores:

e [ase 1l - Preto
e Fase?2-Cinza
e Fase 3 - Vermelho
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e Neutro — Azul-claro
e Terra — Verde-escuro
e Retorno (entre interruptor e luminaria) — Branco

Todos os circuitos elétricos deverdo ser devidamente identificados através da colocacdo de
plaguetas numeradas no espelho interno do(s) Quadro(s) de Distribuicdo, usando-se para tal
a numeracao definida nos projetos especificos de instalacbes. As fiacGes deverdo ser
identificadas junto aos disjuntores e barramento neutro, através de anilhas plasticas
numeradas, com a mesma numeragéo de plantas.

9.49 TUBULACOES, CAIXAS E ACESSORIOS

Devera ser executada infraestrutura de eletrodutos, conduletes, caixas de passagem,
visando a protecdo mecénica e passagem das fiacOes elétricas, a partir da qual se fara a
alimentacéo de equipamentos, pontos de luz e de tomadas projetadas.

E vedado o uso, como eletroduto, de produtos que ndo sejam expressamente apresentados
e comercializados como tal. Os eletrodutos para a passagem da fiacdo elétrica serdo de
PVC rigido com curvas, conexdes e acessorios, classe “B”, conforme definido em projeto e
neste Caderno, embutidos ou aparentes em lajes, entreforro, paredes e contrapiso,
respeitando-se as condi¢des de projeto para cada sistema e ambiente.

As juntas dos eletrodutos ou conexdes deverao ser feitas ap6s o corte do tubo no esquadro
e remocao das rebarbas internas para o perfeito encaixe com simples pressao.

Se for necessaria uma melhor fixagdo ou vedacdo da peca, pode ser utilizado adesivo de
PVC ou vedante de silicone.

As tubulacdes receberéo buchas e arruelas de aluminio em suas extremidades, nos acessos
aos Quadros de Distribuicdo e caixas de passagem/conduletes.

Os dutos do entreforro serdo fixados através de suportes metalicos rigidos e bracadeiras
metdlicas adequadas de unido horizontal, sustentadas por vergalhdo fixado na laje, locadas
a cada 1m de distancia entre si, possibilitando a adequada rigidez do conjunto.

Nas unifes verticais de eletrodutos devem ser utilizadas bragcadeiras de unido vertical e a
sustentacdo devera ser feita com parafusos ou chumbamento na alvenaria, quando
embutidas. Quando aparentes, a fixacdo dos eletrodutos dar-se-a por bracadeiras em PVC
da mesma linha do fabricante espacadas de metro em metro.

As caixas de passagem embutidas em paredes de alvenaria destinadas a tomadas,
interruptores e iluminacdo de emergéncia serdo de PVC estampadas 4'x2" e 4"x4”,
apropriadas para aplicacdo nestes locais, sem necessidade de adaptacbes. Estas, porém,
deverdo ser chumbadas nos recortes com argamassa no trago 1:3.

Os conduletes do entreforro destinados a ligacdo de luminarias terdo moédulos de tomada
2P+T para ligacdo das mesmas por meio de plugues.

Os eletrodutos aparentes se destinam a alimentacdo de tomadas através de conduletes
dotados de modulos de tomada dupla 2P+T.

Todas as caixas de passagem ou destinadas a instalacdo de equipamentos (interruptores,
tomadas) e conduletes, serdo dotadas de tampas/guarnicbes apropriadas para cada caso,
nao devendo, sob qualquer hipétese, ficarem abertas ou com suas fiagdes expostas.

Os eletrodutos embutidos em alvenaria deverdo ser acomodados nos rasgos feitos nos
tijolos e vedados com argamassa no traco 1:3 para posterior aplicacdo do revestimento em
massa Unica.

A taxa de ocupacéo do eletroduto, dada pelo quociente entre a soma das areas das secdes
transversais dos condutores previstos, calculadas com base no diametro externo, e a area
Util da secéo transversal do eletroduto, ndao deve ser superior a:

a) 53% no caso de um condutor;
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b) 31% no caso de dois condutores;
c) 40% no caso de trés ou mais condutores.

Os trechos continuos de tubulagdo, sem interposicdo de caixas ou equipamentos, ndo
devem exceder 15m de comprimento para linhas internas a edificacdo e 30m para as linhas
em areas externas a edificacdo, se os trechos forem retilineos. Se os trechos incluirem
curvas, os limites de 15m e 30m devem ser reduzidos em 3m para cada curva de 90°.

9.4.10 DISJUNTORES DE PROTECAO TERMOMAGNETICOS, IDR, DPS

Os disjuntores a serem instalados atenderdo as caracteristicas técnicas estipuladas pela
NBR IEC 60947-2, consideradas em 220/240 V e 50/60Hz e 380 V e 50/60Hz.

Todos os disjuntores termomagnéticos deverdo possuir disparadores ou relés para protecéo
contra corrente de sobrecarga e curto-circuitos, os quais poderdao ser eletrénicos,
instantaneos ou temporizados, atendendo-se as especificacdes e referéncias técnicas do
projeto.

Os disparadores, relés e demais componentes do disjuntor deverdo estar calibrados para
operar adequadamente em temperaturas e umidades relativas de até 50°C (cinglienta graus
Celsius) e 90% (noventa por cento), respectivamente. Os disjuntores de baixa tenséo
deverdo admitir, para as diversas partes componentes, as elevacdes de temperatura
previstas nas respectivas normas.

Os disjuntores deverdo ser providos de indicacdo das suas posi¢cbes fechado e aberto, no
local da operacéo.

Os disjuntores de baixa tenséo a serem instalados deverdo ter, no minimo, as correntes
nominais simétricas de interrupcdo e as correntes de estabelecimento estipuladas em
projeto, atendendo-se, no minimo, as caracteristicas técnicas existentes nos produtos dos
modelos/fabricantes citados como referéncias no projeto.

Os IDRs detectam fuga de corrente, interrompendo os circuitos elétricos, de modo a garantir
a protecdo do usuario contra os efeitos de possiveis choques elétricos. Devem atender as
normas NBR 5410:2004 e IEC — 61008-2-1.

Os interruptores diferenciais residuais serdo tetrapolares de 40A e sensibilidade de 30mA e
deverdo ser conectados aos circuitos indicados em projeto antes dos disjuntores
termomagnéticos.

Os DPSs séo dispositivos de protegcdo contra surto. Sdo destinados a limitar e descarregar
para a terra as sobretensdes transitérias de origem atmosférica.

Os DPSs devem ser instalados ap6s os disjuntores termomagnéticos e ligados de um lado a
cada condutor de fase e ao condutor neutro separadamente e, de outro lado, ao BEP, no
caso o barramento terra como especificado em projeto.

Os terminais externos devem ser tais que os condutores possam ser ligados por bornes de
entrada, pente de alimentacdo ou outro meio de ligacdo adequada, de modo a assegurar
gue a pressédo de contato necessaria seja mantida permanentemente. Devem ser projetados
de forma que prendam o condutor entre as partes metdlicas, com pressdo de contato
suficiente, sem causar danos significativos (reducdo da secdo efetiva) ao condutor. N&o
devem permitir deslocamento dos condutores ou deles préprios de forma prejudicial a
operacéo ou isolacao, reduzindo as distancias de isolacdo ou de escoamento.

Os terminais para ligacGes externas devem ser dispostos de forma a permitir facil acesso,
nas condi¢des de uso indicadas.

Todos os disjuntores, interruptores e dispositivos deverdo apresentar uma identificacéo
indelével na qual deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:

¢ Nome ou marca do fabricante;
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¢ Numero de catalogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante;

e Tensao nominal de isolamento;

e Corrente nominal do disjuntor;

e Corrente nominal da estrutura (se houver disparadores série intercambiaveis);
e Frequéncia nominal;

e Capacidade de interrupcdo em curto-circuito (simétrica-valor eficaz) referida as tensdes
nominais de operacao;

o Referéncia a norma da ABNT pertinente.

9.4.11 ILUMINAGAO

A CONTRATADA devera providenciar a execucao de toda a infraestrutura e instalagéo das
luminarias projetadas conforme situacdes mostradas em planta.

A tensdo de alimentacdo sera de 220V, distribuida a partir do Quadro de Distribuicdo
através de rede de tubulacdes, compreendendo eletrodutos de PVC rigido classe “B” com
acessorios, caixas de passagem em PVC, conduletes, caixas de derivacdo instaladas no
entreforro, conforme projeto.

Os circuitos de iluminagcdo serdo compostos por condutores elétricos de cobre flexiveis,
classe 750V, de secao transversal minima de # 2,5mm?2 ou conforme indicada em planta,
gue serédo lancados através da rede de tubulacdes.

Todas as luminarias deverao ser atendidas por fiacdo de “terra” — cor verde-escura, bitola
2,5mm? (ou aquela indicada em cada circuito), derivadas dos barramentos de terra do
respectivo Quadro de Distribuicéo.

A alimentacao elétrica das luminarias internas é obtida com a ligacdo das luminarias, feita
através de cabos elétricos flexiveis tripolares tipo PP — 3 x 2,5mm?2 dotados de plugues
2P+T/10A/250V que possibilitardo a sua facil desconexao do circuito e retirada da luminaria
para efeito de futuras manutencoes.

O acionamento das luminarias projetadas para os diversos ambientes da edificacdo sera
feito manualmente através de interruptores de luz posicionados em pontos estratégicos,
embutidos em caixas de passagem 4”x2” nas paredes.

9.5. Itens de Inspecéo

e QM / QD - Fixacdo pecas/conexdes; integridade fisica e acessibilidade; identificacdo
unidades/componentes; aterramento

o D / DR’'s — capacidade / tipo; fixacdo/conexdes; isolacdes; identificacdo; integridade
fisica e acessibilidade

e Fiacdo —tipo / bitola / cor; isolamento; integridade fisica
e T/I/L =tipo; fixacdo, conexdes, integridade fisica

e Verificacao final do funcionamento das instalacfes elétricas.

10. IMPERMEABILIZACAO
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10.1. Tipos de Impermeabilizagcdo Adotados

Nesta obra sera adotada argamassa polimérica flexivel para impermeabilizar o contrapiso
armado e as paredes de alvenaria executadas receberdo revestimento com aditivo
impermeabilizante adicionado a massa fresca da argamassa até 1m de altura.

10.2. Armazenamento dos Materiais

A argamassa polimérica é comercializada em caixas de 18kg, sendo 4 unidades liquidas
(4kg) e uma unidade p6 (14kg). Deve ser armazenada em local seco e ventilado e nas
embalagens originais e intactas.

Aditivo impermeabilizante (fornecido em galBes ou baldes): manter em local coberto, seco e
ventilado, mantendo as embalagens lacradas sob temperatura de até 25°C.

10.3. Argamassa Polimérica

10.3.1. Preparacéo da Superficie

o O substrato (contrapiso) deve encontrar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas,
sem nata de cimento, 6leos ou desmoldante. Para tanto recomenda-se a lavagem com
escova de a¢o e agua ou jato d'agua de alta pressao.

e O periodo de cura do contrapiso para receber a impermeabilizacdo sera de, no minimo,
17 dias.

e O substrato para receber argamassa polimérica, camada fina, devera ser molhado até a
formacao de filme de agua.

10.3.2. Preparacgéo do Produto

e O produto é fornecido em dois componentes: componente A (resina) e componente B
(p6 cinza).

e Adicionar o componente B (p6 cinza) aos poucos ao componente A (resina) e misturar
mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, dissolvendo possiveis
grumos que possam se formar, obtendo-se uma pasta homogénea.

e Uma vez misturados os componentes A+B, o tempo de utilizacdo desta mistura ndo
deve ultrapassar o periodo de 40 minutos, na temperatura de 25°C. Passado este tempo
nao é recomendavel sua utilizagao.

e A proporcao da mistura é variavel de acordo com a forma de aplicacdo. Em hipétese
alguma deve ser adicionada agua na mistura.

e Aplicacdo em pintura (traco e volume): 1 parte do componente A (resina) para 2,5 partes
do componente B (p6), usar trincha ou vassoura de pelo.

10.3.3. Aplicacéo

e Com a superficie Umida, porém nao encharcada, aplicar as demdos necessarias
utilizando uma broxa retangular. As deméaos deverdo ser aplicadas no sentido cruzado
em camadas uniformes com intervalos de 2 a 6 horas dependendo da temperatura
ambiente. As espessuras das camadas devem ser de, aproximadamente, 2mm (2,5
kg/m2).

e Em regibes criticas como ao redor de ralos, calafetar com mastique, apds a secagem
completa da argamassa polimérica.
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e Entre a 22 e a 32 demaos de aplicacdo do produto, colocar tela de poliéster para reforco.

o Espalhar areia peneirada e seca antes da secagem da Ultima demado da argamassa
polimérica.

e Aguardar a cura do produto por, no minimo, 5 dias (conforme temperatura ambiente,
umidade relativa e ventilagdo), antes do teste de estanqueidade e execucdo da protecéo
mecénica.

e Em recintos fechados ou de pouca ventilagdo, garantir a renovagdo do ar durante a
aplicacdo e secagem.

10.4. Utilizacdo de aditivo impermeabilizante nas argamassas de revestimento

O aditivo impermeabilizante deve ser adicionado a argamassa no estado fresco, conforme
orientagbes e dosagens fornecidas pelos fabricantes. As argamassas de revestimento
aditivadas sédo aplicadas e inspecionadas da mesma forma que as argamassas
convencionais.

10.5. Itens de Inspecdo
e Preparo da superficie (limpeza e umedecimento)
o Preparacgéo do produto (conforme orientacdes do fabricante)

o Aplicacdo do produto (n°® de demados, sentido de aplicacdo, espessura das camadas,
colocacao de tela de poliéster)

e Cura do produto

O servico sera considerado satisfatorio se nenhuma fuga ou nenhum sinal de umidade se
manifestar na obra.

Caso contrario, cabera a CONTRATADA reparar as fugas ou defeitos, até que novo ensaio
confirme que a area em prova esta perfeitamente estanque.

11. REVESTIMENTOS DE PAREDES

11.1. Condicbes Gerais

Deverédo ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NBR-
7200/98 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas: materiais, preparo, aplicacédo
e manutencéo.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados e aprumados.

A superficie da base devera ser bastante regular, para que essas possam ser aplicadas em
espessura uniforme.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de pé, graxas, 6leos ou residuos organicos.
As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais solUveis em agua (sulfato, cloretos, nitratos)
impedem a aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso deverdao ser
eliminadas as eflorescéncias através de escovamento a seco, antes do inicio da aplicacéo
do revestimento.

Os revestimentos de argamassa, salvo indicacdo em contrario, serédo constituidos de massa
Unica. A superficie para aplicacdo da argamassa devera ser aspera (chapisco). As
superficies de paredes e tetos serdo limpas com a vassoura e molhadas antes da aplicacdo
do chapisco.
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O revestimento s6 podera ser aplicado quando o chapisco tornar-se tédo firme que ndo possa
ser removido com a mao e apds decorridas 24 horas, no minimo, de sua aplicacdo.
Desejavel aguardar 72 horas para a cura do chapisco, antes da aplicacdo da massa Unica.

As superficies improprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou
em ferro) deverdo ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, etc.).

Qualquer camada de revestimento s6 podera ser aplicada quando a anterior estiver
suficientemente firme.

Os rebocos internos e externos de paredes de alvenaria, ao nivel do solo, serdo executados
com argamassa (traco 1:2:6 de cimento, cal e areia média), com adicdo de aditivo
impermeabilizante.

11.2. Armazenamento de Materiais

O cimento deve ser estocado em local fechado, isento de umidade (sobre estrados de
madeira e afastados, pelo menos, 20cm de paredes), em pilhas de, no maximo, 10 sacos.

A areia deve ser estocada em baias, separadas em funcdo da granulometria (fina, média,
grossa). As baias devem ter piso cimentado. Preferencialmente, estocar em local coberto.

Os revestimentos ceramicos devem ser armazenados em locais protegidos da umidade,
com pilhas separadas por referéncia, tonalidade, tamanho e classe. As embalagens devem
ser empilhadas até uma altura maxima de 1,5m, sempre verticalmente. No caso de
armazenamento em lajes, verificar antecipadamente sua capacidade de resisténcia para
evitar sobrecargas.

11.3. Chapisco Comum

O chapisco comum sera executado com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3.
Limpar com vassoura e molhar a base antes de executar o chapisco. O chapisco deve ser
lancado vigorosamente sobre a base, com a colher de pedreiro, preenchendo
completamente a area.

11.4. Revestimento em Massa Unica

11.4.1. PREPARO DO SUBSTRATO
Somente serdo iniciados os servigos de revestimento em argamassa:
e apoOs completada a cura do chapisco (em média, 72 horas);

e apos o embutimento e o teste das instalacBes elétricas e hidrossanitarias que por ele
passar;

e apos executado o encunhamento da alvenaria (interna e externamente).

11.4.2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Para superficies internas e externas devera ser utilizada argamassa (tragco 1:2:6 de cimento,
cal hidratada e areia média peneirada), entendendo-se como tal a areia que passa na
peneira de 2,4mm e fica retida na de 0,6mm.

A espessura do reboco néo deve ultrapassar a 20mm, internamente e 25mm, externamente.

Os rebocos s6 serdo executados depois da colocacdo de peitoris e batentes, e antes da
colocacao de alisares e rodapés.

A superficie, antes da aplicacéo do reboco, devera ser borrifada com agua.
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11.4.3. ASSENTAMENTO

A masseira destinada ao preparo da argamassa deve encontrar-se limpa e bem vedada,
devendo, preferencialmente, ser de plastico ou metal. A masseira de madeira puxa a agua
da argamassa, acarretando a perda de aglutinantes e hidrofugantes, com prejuizos para a
resisténcia, a aparéncia e outras propriedades dos rebocos.

A massa Unica devera ser fortemente comprimida a base, garantindo, assim, resisténcia de
aderéncia a tragcdo adequada. Aguardar o tempo correto para o sarrafeamento da
argamassa. O sarrafeamento precoce pode causar trincas no revestimento. O tipo de
desempeno a ser adotado sera fungéo do revestimento que a parede recebera em seguida.
No caso de revestimento cerdmico, a massa Unica devera ser desempenada com
desempenadeira de madeira. No caso de pintura, a massa Unica devera ser desempenada
com desempenadeira de aco e camurcgada.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacdo do reboco externo ndo devera ser
iniciada ou, caso ja o tenha sido, devera ser interrompida.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os rebocos externos executados
em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos trabalhos.

11.5. Revestimento Ceramico (Azulejos)

Verificar a quantidade de material ceramico recebido e sua tonalidade. Armazenar em pilhas
separadas materiais de tonalidades diferentes e utilizar para revestir um ambiente material
ceramico de mesma tonalidade. Recomenda-se uma margem de sobra de 5% destinada a
futuros reparos.

Aguardar um periodo minimo de 14 dias (desejavel 21 dias) para a cura da massa Unica,
antes de inciar o assentamento dos azulejos.

No caso de assentamento das pecas com argamassa colante, elas deverdo estar secas.

As pecas ceramicas deverédo ser cortadas com ferramentas manuais (riscadores de videa ou
diamante) ou mecénicas (makita e serra copo) e nao serao aceitos cortes irregulares, como
aqueles feitos com o torqués.

As juntas de assentamento deverdo ter espessura de até 2mm.

A argamassa colante, tipo AC |, devera ser preparada conforme instru¢des do fabricante,
contidas na embalagem. Deverao ser respeitados os tempos de descanso da argamassa, 0
tempo em aberto (tempo de colagem) e o tempo de vida util da mistura (geralmente de 2
horas). Nao é permitido adicionar mais agua na argamassa colante, para redoza-la.

11.5.1. PREPARO DO SUBSTRATO

Somente serao iniciados os servigos de revestimento ceramico apds completada a cura da
massa Unica. A base deve estar limpa e isenta de poeira ou gordura. O acabamento da
superficie precisa ser adequadamente aspero.

11.5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS

As juntas deverdo ser feitas a prumo. No assentamento dos azulejos é preciso manter entre
eles juntas com largura suficiente para que haja perfeita entrada da pasta de rejuntamento e
para que o revestimento de azulejo tenha relativo poder de acomdacéo das deformacdes da
parede.

11.5.3. ASSENTAMENTO
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Preparar a argamassa de assentamento adicionando agua a argamassa colante na
proporc¢ao indicada pelo fabricante até obter-se a consisténcia pastosa.

A fiada mestra devera ser definida a cerca de uma fiadada altura do piso, considerando a
altura das pecas, paginacdo e espessura das juntas, de modo a evitar necessidade de
guebra e arremate nas extremidades superiores.

Esticar uma linha de nailon entre esses dois pontos para marcar o nivel da primeira fiada.
Definida a linha da primeira fiada, iniciar o assentamento das pecas acima dela e, apés a
execucéo do revestimento do piso, colocar a fiada inferior.

Em seguida, demarcar uma linha vertical (aprumada) para definir a primeira faixa vertical de
pecas.

Espalhar a argamassa colante com o lado liso da desempenadeira denteada em uma
camada uniforme de 3 a 4mm de uma area nao muito extensa para nao prejudicar as
caracteristicas de aderéncia da massa com o0s azulejos. Passar o lado denteado da
desempenadeira, formando cordBes que possibilitardo o perfeito posicionamento dos
azulejos, especialmente quanto a planeza do pano.

Aplicar as pecas ceramicas, empregando uma leve pressao e seguindo o alinhamento da
fiada inferior, mantendo a espessura das juntas de 2mm (deverdo ser utilizados
espacadores plasticos para garantir a espessura uniforme das juntas).

Com os corddes de argamassa ainda frescos, bater com o cabo da colher de pedreiro nas
pecas uma a uma.

As pecas devem ser cortadas e perfuradas com equipamentos especificos, antes da
aplicacdo da argamassa colante. Sempre executar os cortes e arremates das pecas na
primeira fiada (inferior) junto do piso.

Acabado o servico de assentamento, aguardar, no minimo, 72 horas, para iniciar o
rejuntamento.

e Rejuntamento: limpar as juntas a serem preenchidas com espatula ou escova.
Umedecer as juntas com o auxilio de brochas. Utilizar argamassa de rejunte flexivel
aplicada com desempenadeira de borracha, em movimentos em duas direcdes,
preenchendo completamente as juntas. Frisar as juntas com o emprego de haste de
plastico, com ponta arredondada e lisa e com dimens&es proporcionais a largura das
juntas. Limpar o excesso de rejunte aderido nas pecas ceramicas primeiramente com
pano Umido e, em seguida, com pano seco.

11.6. Itens de Inspecdo

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA — MASSA UNICA
e Limpeza da base

o Cobertura completa da base com o chapisco

e Aplicacdo da massa Unica

e Acabamento final (planeza, prumo, acabamento requadros, aderéncia da argamassa)

REVESTIMENTO CERAMICO — AZULEJOS
o Espessura e alinhamento das juntas
e Aderéncia das pecas a base (verificar presenca de som cavo)

¢ Acabamento nos cortes das pecas
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e Acabamento final do rejuntamento

12. PAVIMENTAGCAO

12.1. Consideracdes Gerais

As pavimentacGes s6 poderdo ser executadas apés o assentamento das tubulagcbes que
devam passar sob elas e completado o sistema de drenagem e de impermeabilizacdo, caso
previstos.

As pavimentacdes de areas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas terdo caimento
necessario para perfeito e rapido escoamento da agua para os ralos. A declividade néao sera
inferior a 0,5%.

12.2. Armazenamento dos Materiais

O cimento deve ser estocado em local fechado, isento de umidade (sobre estrados de
madeira e afastados, pelo menos, 20cm de paredes), em pilhas de, no maximo, 10 sacos.

A areia deve ser estocada em baias, separadas em funcdo da granulometria (fina, média,
grossa). As baias devem ter piso cimentado. Preferencialmente, estocar em local coberto.

As caixas de pisos vinilicos em placas devem ser armazenadas sobre estrados de madeira
em pilhas de, no maximo, 5 caixas.

Os revestimentos ceradmicos devem ser armazenados em locais protegidos da umidade,
com pilhas separadas por referéncia, tonalidade, tamanho e classe. As embalagens devem
ser empilhadas até uma altura maxima de 1,5m, sempre verticalmente. No caso de
armazenamento em lajes, verificar antecipadamente sua capacidade de resisténcia para
evitar sobrecargas.

Os rodapés em EVA devem ser armazenados em suas embalagens originais, em local seco.

12.3. Contrapiso
O contrapiso das areas secas devera ser executado em nivel, quando for o caso.

Nas areas molhadas (Copa e Banheiros) devera ser previsto caimento para o ralo da ordem
de 0,5%.

12.4. Pisos Internos

12.4.1. PISO VINILICO

Nos locais indicados em planta serdo assentados piso vinilico em placa de 30x30cm,
espessura 2mm, cor Ambar, assentado com cola de contato de resina acrilica ou cola a
base de neoprene, e juntas com menor espessura possivel, com mastique de silicone
aminico, na cor branca, e deveréo ser obedecidos os seguintes critérios:

e camada de regularizacdo: camada intermediaria, aplicada sobre o contrapiso, com a
finalidade de eliminar irregularidades ou fissuras presentes ou corrigir o nivelamento do
piso. Poderdo ser empregadas argamassas pré-fabricadas ou fabricadas em obra, no
traco 1:3 (cimento, areia grossa).

e massa de preparacdo: pasta propria aplicada sobre o contrapiso ja regularizado,
impermeabilizado e pronto para receber a pavimentacdo de placas vinilicas
semiflexiveis. Tem por finalidade preparar a superficie, eliminando pequenas
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irregularidades e porosidade caracteristica. A espessura média da massa de preparacao
€ de 15mm, sendo aplicada com desempenadeira de aco, em duas demaos, com
intervalo de 3 horas entre elas. Antes de sua aplicagdo, a camada de regularizacdo deve
ser lixada com pedra de esmeril, grana 60, visando eliminar particulas de areia. Apds o
lixamento, remover o p6 com vassoura ou aspirador. Especial cuidado deve ser tomado
no lixamento da area da interface piso / parede, para que seja mantida nivelada com o
restante do piso. Executada a Ultima deméao, aguardar 12 horas para secagem e cura,
antes da aplicacdo do adesivo de colocacéo das placas.

e colagem das placas: apos definicdo dos pontos de saida das placas, iniciar o processo
de colagem (do centro para as paredes). O adesivo tera composicao a base de
neoprene e sera do tipo contato. Portas e janelas devem ser mantidas abertas durante a
aplicacdo do adesivo, para ventilagdo. Aplicar o adesivo sobre a base com
desempenadeira de aco, sem dentes, procurando-se obter uma pelicula uniforme. Nas
placas, o adesivo devera ser aplicado no verso e, exclusivamente, nas que forem
necessarias para pavimentar a area da base que ja recebeu este tratamento. Verificar se
0 adesivo esta seco para iniciar a colocacao das placas. A fixacao definitiva das placas
sera obtida com martelo de borracha. Atencao: utilizar o adesivo como fornecido pelo
fabricante; eventuais manchas de adesivo poderdo ser removidas com esponja plastica
abrasiva.

e recortes das placas: os recortes — regulares ou irregulares — serdo feitos na fase final de
colagem, devendo ser efetuados com tesoura, faca ou guilhotina.

e enceramento: deve ser feito imediatamente ap6s a conclusdo do servico. Antes da
execucao do enceramento, limpar o piso com sabdo neutro, sem soda. A cera sera do
tipo emulsionado e isenta de solventes derivados do petrdleo, marca Ceras Johnson
Ltda., Reflet, Acril ou similar. Somente apds este primeiro enceramento é que 0 piso
podera ser liberado para o transito de pessoas.

ATENCAO

O revestimento de piso com placas vinilicas devera ser feito ANTES da
colocacdao das divisorias navais.

12.4.2. PISO CERAMICO E DE GRANITO

As condicdes para inicio da execucdo do revestimento de piso com placas ceramicas ou
granito séo:

¢ Revestimentos de paredes e tetos em argamassa concluidos
o Impermeabilizagbes executadas e testadas

o Tubula¢des embutidas no piso, se houver, executadas e testadas

Informacgdes Gerais:

Verificar a quantidade de material recebido e sua tonalidade. Armazenar em pilhas
separadas materiais de tonalidades diferentes e utilizar para revestir um ambiente material
de mesma tonalidade. Recomenda-se uma margem de sobra de 5% destinada a futuros
reparos.

Aguardar um periodo minimo de 14 dias (desejavel 21 dias) para a cura do contrapiso, antes
de inciar o assentamento do piso.

Devera ser estudada a paginacao do piso, de forma a reduzir, ao minimo possivel, o corte
das pecas ceramicas ou placas de granito.

No caso de assentamento das pecas com argamassa colante, elas deverdo estar secas.

36



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Secdo de Engenharia e Arquitetura
Caderno de Encargos

As pecas ceramicas deverédo ser cortadas com ferramentas manuais (riscadores de videa ou
diamante) ou mecénicas (makita e serra copo) e nao serao aceitos cortes irregulares, como
aqueles feitos com o torqués.

As juntas de assentamento das pecas ceramicas deverao ter espessura igual a 3 mm e as
das placas de granito espessura igual a 2mm.

A argamassa colante, tipo AC Il, devera ser preparada conforme instru¢cées do fabricante,
contidas na embalagem. Deverao ser respeitados os tempos de descanso da argamassa, 0
tempo em aberto (tempo de colagem) e o tempo de vida util da mistura (geralmente de 2,5
horas).

Assentamento do revestimento de piso em pecas ceramicas ou granito

o Para a aplicacdo da argamassa colante, ndo deverdo ser molhados o contrapiso e as
pecas ceramicas ou placas de granito. A argamassa deve ser aplicada na base,
primeiramente com o lado liso da desempenadeira denteada de 8mm, comprimindo-a
fortemente a superficie do contrapiso. Em seguida, passar a desempenadeira com o
lado denteado, formando os corddes de argamassa. A quantidade de argamassa a ser
espalhada na base por vez depende da produtividade do assentador. A formacdo de
uma pelicula esbranquicada sobre a argamassa colante indica que ela perdeu seu poder
de aderéncia, devendo ser retirada e posta fora.

e Para as placas de granito, fazer dupla colagem, ou seja, passar argamassa com
desempenadeira denteada também no tardoz da placa de pedra.

e O assentamento dos revestimentos de piso devera ser feito sobre os corddes de
argamassa ainda frescos, sendo pressionados sobre a base com o auxilio de um martelo
de borracha.

e Na colocacédo do revestimento de piso devera ser obedecida a paginacao definida em
projeto, bem como a largura definida para as juntas, empregando-se espacadores
plasticos. Recomenda-se que o controle do alinhamento das juntas seja feito
continuamente com o auxilio de linhas esticadas longitudinalmente e transversalmente.

e ATENCAO: ndo é permitido o transito sobre o revestimento de piso por um periodo
inferior a 3 dias. A partir desse prazo e, se necessario, utilizar pranchas largas de
madeira para transitar sobre o piso.

e Rejuntamento: o rejuntamento deve ser feito 72 horas apés o assentamento do
revestimento. Limpar as juntas a serem preenchidas com espatula ou escova. Umedecer
as juntas com o auxilio de brochas. Utilizar argamassa de rejunte flexivel aplicada com
desempenadeira de borracha, em movimentos em duas dire¢cbes, preenchendo
completamente as juntas. Frisar as juntas com o emprego de haste de plastico, com
ponta arredondada e lisa e com dimensdes proporcionais a largura das juntas. Limpar o
excesso de rejunte aderido nas pecas primeiramente com pano Umido e, em seguida,
com pano seco.

12.4.3. SOLEIRAS E RODAPES

Sempre que houver juntas entre o piso vinilico e o piso ceramico, utilizar soleira em granito
nas emendas entre os dois pisos.

Nos locais onde forem utilizados piso vinilico, serdo assentados rodapés em EVA, com 6 cm
de altura e 1,5cm de espessura, assentados com cola de contato de resina acrilica ou cola a
base de neoprene.

12.5. Colagem do Rodapé em EVA
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Verificar se ha imperfeicdes nas paredes (pregos, sobras de reboco, textura, tinta
descascando). Caso haja, devem ser feitas as devidas correc¢ées.

Limpar a parede e o local onde serd instalado o rodapé em EVA. Com um lapis, marcar
na parede a altura do rodapé. Esta operacao evita que se aplique a cola de contato fora
da area de colagem.

Medir as paredes e fazer os recortes, apenas quando necessarios.

Com o auxilio de um pincel, aplicar a cola de contato em ambas as partes a serem
coladas (contraface do rodapé, contraface dos recortes e paredes).

Aguardar o tempo de secagem da cola de contato (tempo de "tack'- evaporacdo do
solvente), indicado pelo fabricante.

Apés a secagem da cola de contato, aplicar o rodapé em EVA nas paredes,
pressionando-o levemente com as maos. Em seguida, com o auxilio de um martelo de
borracha, finalizar a fixacdo do rodapé nas paredes.

12.6. ltens de Inspecdo

PISO VINILICO

Preparo da base

Impermeabilizagdo contrapiso

Execucdo da regularizacdo com argamassa

Lixamento da area (especialmente no encontro piso-parede)
Espalhamento da cola

Colagem do piso

PISOS CERAMICO E DE GRANITO

Espessura e alinhamento das juntas

Planeza do piso (areas secas)

Caimento para o ralo (areas umidas)

Aderéncia das pecas a base (verificar presenca de som cavo)
Espessura das juntas

Acabamento nos cortes das pecas

Acabamento final do rejuntamento

COLAGEM DO RODAPE

Acabamento dos recortes e encontros do rodapé.
Fixacao do rodapé.

Acabamento final (sem manchas de cola na parede ou no rodapé).

13. ESQUADRIAS
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As esquadrias de madeira obedecerdo, rigorosamente, as indicacdes dos respectivos
desenhos de detalhes.

Serdo sumariamente recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

13.1. Caracterizacdo dos Materiais

PORTAS INTERNAS

As portas internas deverdao ser de madeira sarrafeada (e=35mm), de angelim, sem nés ou
fendas, ndo ardida, isenta de carunchos ou brocas. Os batentes (marcos) e guarnicdes
(alisares) ndo poderdo apresentar empenamentos, deslocamentos, rachaduras, lascas,
desigualdades na madeira, entre outros defeitos. Os montantes e travessas serdo de
madeira de lei certificada, macica, e em largura suficiente para permitir o embutimento de
fechaduras e dobradicas. As folhas das portas, marcos e guarnicbes deverdo receber
produto anti-cupim, fundo preparador para madeira na cor branca fosca, massa corrida para
madeira e pintura com esmalte sintético fosco, na cor branca.

As portas deverdo ser fornecidas com todos os acessorios necessarios ao seu perfeito
funcionamento.

PORTAS CORTA-FOGO

As portas de acesso ao hall da escada deverdo ser do tipo corta-fogo com nicleo de
isolante térmico mineral classe P-60. O conjunto de porta, batente e acessorios deve
atender a NBR 11742. A barra antipanico devera atender a NBR 11.785, em metal reforcado
para portas de uma folha (simples), com lingueta e jogo de cremonas para fechamento
superior e inferior, macaneta com chave e acabamento cromado.

Os batentes das portas corta-fogo possuem reforgos de grapas que devem ser chumbados
na alvenaria. Antes do chumbamento, conferir prumo e nivel dos batentes. Apds instalados,
0s batentes devem garantir o perfeito encaixe da porta, de forma a evitar a passagem de
chamas e gases quentes. A folha de porta deve ser fixada ao batente através de trés
dobradicas de aco com mola regulavel. Apds colocada a porta no batente, instalar os
acessorios.

ESQUADRIAS

As janelas de aco existentes deverdo ser recuperadas: lixadas, aplicada protecdo anti-
corrosiva (zarcao) e, posteriormente, repintadas com tinta esmalte sintético fosco, na cor
branca.

Seréo instaladas venezianas fixas de aluminio nos sanitarios de uso publico.

13.2. Armazenamento dos Materiais

PORTAS: devem ser armazenadas em local seco e coberto, sobre superficie plana,
preferencialmente sobre estrado de madeira nivelado, apoiado sobre caibros dispostos lado
a lado. O estoque pode ser feito na posicao horizontal (em pilhas de até 1,5m de altura) ou
na posicao vertical (encostadas sobre a parede, com um angulo de inclinacdo) — consultar
orientagBes do fabricante.

Em regides de atmosferas mais agressivas, as portas devem ser armazenadas seladas. O
local deve ser ventilado e apropriado para evitar acdo da agua, extravio ou roubo.

JANELAS: devem ser armazenadas em local seco e coberto, sobre superficie plana,
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preferencialmente sobre estrado de madeira nivelado, apoiado sobre caibros dispostos lado
a lado.

13.3. Método Executivo para Colocacao das Portas

a)

b)

d)

e)

Para a instalacdo dos batentes das portas, a alvenaria devera estar concluida, com folga
no vao da porta de até 15mm de cada lado.

Antes da fixagcdo do batente, conferir o prumo dos montantes nas duas dire¢des e o nivel
da travessa. Ajustar a posicao correta do batente com cunhas de madeira e proceder a
fixacdo.

Os batentes das portas deverdo ser fixados em, no minimo, trés pontos de cada lado
(coincidentes com os pontos onde ficaréo localizadas as dobradicas). Para esta fixacéo,
pode-se utilizar tacos de madeira ou barras de aco fixadas ao batente com grapas, que
serdo chumbadas na parede com argamassa forte de cimento e areia média, no traco
1:3.

Fazer a fixacdo da porta no batente e, quando necessario, fazer os cortes com plaina e
formdo. Marcar as posi¢cbes das dobradicas e da fechadura na folha da porta, abrir
rebaixo para o embutimento da fechadura com o form&o. Em seguida, parafusar as
dobradicas na folha de oprta. Posicionar a porta no vao, parafusando as dobradicas ao
batente. Colocar a fechadura e o trinco. Abrir os furos no batente para o encaixe da
lingueta e do trinco.

Fazer os arremates da porta com os alisares ou guarni¢cdes, utilizando pregos sem
cabeca, cuidando do acabamento dos cantos, para que figuem exatamente a 45°.

13.4. ltens de Inspecéo na Colocacéo das Portas

Nivelamento e prumo do batente
Fixacéo do batente
Fixacdo da porta

Arremates da porta (guarnicdes ou alisares)

13.5. Método Executivo para Colocacao das Venezianas de Aluminio

a)

b)

d)

Para a instalacdo dos contramarcos das venezianas de aluminio, a alvenaria devera
estar concluida, com folga no véo da janela de até 15mm de cada lado.

Ajustar o contramarco na posi¢cdo em relagcdo ao acabamento final do revestimento. No
posicionamento dos contramarcos, as travas de madeira evitardo embarrigamentos e
manterdo o esquadro da peca. Sempre conferir o esquadro da pega.

Apos posicionado o contramarco, conferir nivel, alinhamento, prumo (nas duas dire¢des)
e efetuar seu chumbamento definitivo, preenchendo todos os espacos entre a alvenaria
e 0 contramarco.

Posicionar a esquadria de aluminio do tipo veneziana fixa no contramarco instalado.

13.6. ltens de Inspecédo na Colocacao das Venezianas de Aluminio

Nivelamento e prumo do contramarco

Fixacdo da esquadria

14. FERRAGENS
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14.1. Informacdes Gerais

As ferragens, principalmente as dobradicas, deverdo ser suficientemente robustas, de forma
a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias serd medida com precisdo, de modo a serem
evitadas discrepéancias de posicao ou diferencas de nivel perceptiveis a vista.

A localizacdo das fechaduras, fechos, puxadores, dobradicas e outras ferragens sera
determinada em projeto.

As macanetas das portas e as fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, salvo
condicBes especiais, serdo localizadas a 105cm do piso acabado.

As hastes dos aparelhos de comando das serralharias correrdo ocultas no interior dos
marcos ou painéis, deixando aparente, apenas, 0s respectivos punhos ou pomos.

Os punhos dos aparelhos de comando ficardo a 160cm do piso, ou, quando ndo for
possivel, em posicdo tal que facilite as operacdes de manobra (abrir e fechar) das
esquadrias. Em ambos os casos, ndo deixara de ser objeto de consideracdo o aspecto
estético.

14.2. Armazenamento dos Materiais

Todas as ferragens devem ser embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do
fabricante, tipo, quantidade e discriminacdo do local a que se destinam. Em cada pacote
devem ser incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrucdes e parafusos necessarios a
instalagéo nas portas ou janelas.

O armazenamento das ferragens deve ser feito em local coberto e isolado do solo, de modo
a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais ao produto. Recomenda-se estocar em
local fechado, devido ao alto valor agregado destes produtos.

14.3. Instalag&o das Ferragens

O assentamento de ferragens devera ser feito cuidadosamente pela CONTRATADA. Os
rebaixos e encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapas-testes deverdo ter a
forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas, ou quaisquer outros
artificios.

Para o assentamento serdo empregados parafusos de material idéntico ao das dobradicas,
acabamento e dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem.

A fixacéo dos parafusos podera ocorrer com emprego de parafina ou cera de abelha, nédo se
admitindo em hipétese alguma o emprego de sabéo.

A lubrificacdo das ferragens s6 podera ser feita com o uso de grafite em pé.

14.4. ltens de Inspecdo
¢ Integridade das ferragens e acessorios

e Funcionamento das ferragens.

15. VIDRACARIA

15.1. Norma
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A vidracaria obedecera ao prescrito pela ABNT, na norma:

o NBR 7199/89: Projeto, execuc¢do e aplicacdo - vidro na construcao civil

15.2. Manuseio e Armazenamento

As chapas de vidro deverdo ser manuseadas de forma a ndo entrarem em contato com
materiais duros, capazes de acarretar defeitos em suas superficies e bordas.

Deverdo ser armazenadas em pilhas, apoiadas em material que ndo lhes danifique as
bordas, com uma inclinagéo em torno de 6% em relacao a vertical.

O armazenamento devera ser feito em local adequado, ao abrigo da umidade e de contatos
gue possam danificar ou deteriorar as superficies de vidro. As condicdes do local seréo tais
gue evitem condensacao na superficie das chapas.

As pilhas deverao ser estocadas em recintos fechados, a fim de evitar acimulo de poeira.

A estocagem dos vidros devera ser feita com 2 espacadores de PVC de 2 x 2cm, de
comprimento igual a altura do vidro entre as chapas, de forma a permitir a circulacao do ar
entre elas.

15.3. Instalag&o dos Vidros
e Vidro Plano Comum

a) Sua colocacédo exige cuidados, devendo ser instalados com baguetes ou perfis de
neoprene.

b) Quanto a furacdo, o vidro plano comum aceita recortes ou furos para a sua fixacgao,
sendo necessario tomar as devidas precaucdes para evitar o enfraquecimento da peca.

e Vidro Temperado

a) Todos os cortes e perfuragbes de chapas de vidro temperado deverdo ser
necessariamente realizados na fabrica, antes da operacdo de témpera, obedecendo as
cotas das ferragens.

b) Todas as arestas das bordas das chapas de vidro temperado serdo afeicoadas de
acordo com a aplicacdo prevista.

c) A distancia entre a borda do furo e a borda do vidro (medida perpendicularmente as
arestas do vidro) ou de outro furo ndo podera ser inferior ao triplo da espessura da
chapa.

d) Tendo em vista a impossibilidade de cortes ou perfuracbes das chapas no canteiro,
deverdo ser minuciosamente estudados e detalhados os dispositivos de assentamento
de vidros temperados, cuidando-se, ainda, de verificar a indeformidade e resisténcia dos
elementos de sustentacdo do conjunto.

e) No assentamento com grampos ou prendedores, serd vedado o contato direto entre
elementos metalicos e o vidro, intercalando-se, onde necessario, cartdo apropriado que
possa ser apertado sem risco de escoamento.

f) Quando o assentamento se der em caixilhos, recomenda-se adotar gaxetas ou baguetes
de fixacdo, para evitar quebras provocadas por diferengcas muito grandes de
temperaturas entre os centros e as bordas das chapas.

g) As placas néo repousardo sobre toda extensdo de sua borda, mas somente sobre 2
calcos, cujo afastamento sera proporcional ao comprimento da chapa. Tais calgos
devem ficar a cerca de 1/3 das extremidades.

h) Devera ser assegurada folga da ordem da 3 a 5mm entre o vidro e a esquadria.
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15.4. ltens de Inspecdo
e Existéncia de folga de borda (para dilatagcéo)

e Fixacéo do vidro.

16. DIVISORIA EM VIDRO TEMPERADO

16.1. Componentes
Painéis de vidro temperado liso: espessura igual a 10mm.
Guias e elementos de fixagdo: em aco inoxidavel.

Ferragens e acessorios para as portas de vidro temperado com acabamento em pintura
eletrostatica a po na cor branca, ref.; Linha SM, da Dorma ou similar. Mola hidraulica de
piso, 1 unidade por folha, ref.: BTS 75 V, da Dorma ou similar. Puxador tubular de aluminio,
com acabamento escovado de 300mm, sendo 1 unidade por folha, ref.: Linha Ibiza, da
Dorma ou similar.

16.2. Armazenamento dos Materiais

As chapas de vidro, quando transportadas ou armazenadas em cavaletes, devem formar
pilhas de, no maximo, 20cm de altura e serem apoiadas com inclinagdo de 6% a 8% em
relacdo a vertical.

Deve-se cuidar também para que sejam sempre manipuladas e estocadas de maneira a nao
entrar em contato com materiais que venham a produzir defeitos em suas superficies ou
bordas.

O armazenamento de vidros deve ser feito em local adequado, ao abrigo da poeira, de
umidade que possa provocar condensagfes e de contatos que possam deteriorar as
superficies das chapas.

16.3. Montagem da Diviséria

a) Fixagcdo das guias: alinhar as guias na parede com o prumo, fixando-a com bucha e
parafuso (guias superiores e inferiores).

b) Colocacao dos painéis: colocar os painéis de vidro dentro das guias.

c) Colocacdo das portas: a colocacdo das portas deve ser feita apos a instalacdo da
fechadura e das dobradicas.

d) Colocacéo das molas hidraulicas de piso.

16.4. ltens de Inspecdo

e Locacgéo e fixacdo da guias inferiores e superiores
e Colocacéo dos painéis de vidro

o Fixacgéo das portas

e Alinhamento e acabamento final das divisérias de vidro

17. DIVISORIAS NAVAIS
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17.1. Componentes

Painéis: apresentam dimensdes nominais de 35mm de espessura, 1,20m de largura e
2,10m de altura.

Portas: apresentam dimensdes nominais de 35mm de espessura, 0,82m de largura e 2,10m
de altura.

17.2. Armazenamento dos Materiais

Os painéis das divisérias e as portas devem ser transportados um a um, na posicao vertical.
Os painéis e as portas devem ser estocados sobre apoio de madeira, sem contato direto
com o piso, tendo a pilha altura maxima de 1m.

As guias devem ser transportadas manualmente, sendo mantidas na embalagem do
fabricante até sua montagem. Recomendavel estocar separado por dimensao.

As chapas de vidro, quando transportadas ou armazenadas em cavaletes, devem formar
pilhas de no maximo 20cm de altura e ser apoiadas com inclinacao de 6% a 8% em relacado
a vertical. Deve-se cuidar também para que sejam sempre manipuladas e estocadas de
maneira a ndo entrar em contato com materiais que venham a produzir defeitos em suas
superficies ou bordas. O armazenamento de vidros deve ser feito em local adequado, ao
abrigo da poeira, de umidade que possa provocar condensacdes e de contatos que possam
deteriorar as superficies das chapas.

17.3. Montagem das Divisorias

a) Fixacgéo das guias: alinhar as guias na parede com o prumo, fixando-a com bucha e
parafuso (guias superiores e inferiores).

b) Colocacao dos painéis: colocar os painéis dentro das guias.

c) Colocacéo das bandeiras: colocar as bandeiras juntamente com as travessas, fechando
0 modulo de painel cego. Colocar o0 montante para acomodar o proximo modulo.

d) Colocacéo dos vidros: colocar a baguete de vidro de perfil maior (leito) dentro da
travessa e do montante, formando a moldura do vidro. Encaixar o vidro dentro da
moldura da janela e, ao final, acrescentar a baguete de vidro.

e) Colocacéo dos batentes: colocar os batentes encaixando-os dentro dos montantes.
Colocar primeiro o batente superior (horizontal) e depois os inferiores (verticais).

f) Colocacao das portas: a colocacédo das portas deve ser feita ap0s a instalacédo da
fechadura e das dobradicas. Atentar para o enquadramento da porta com os testeiros.
Furar os perfis (batentes) instalados nas divisorias e fixar com parafusos.

17.4. ltens de Inspecdo

e Locacgéo e fixacdo da guias inferiores e superiores
e Colocacédo dos painéis e bandeiras

e Colocacéao dos vidros

o Fixacéo dos batentes e portas

e Alinhamento e acabamento final da colocagéo dos painéis.

18. FORROS DE GESSO ACARTONADO
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18.1. Componentes
e Pinos de sustentagdo: os pinos serao fixados com sistema de fixacédo a poélvora.

e Estrutura de sustentacgdo: pendurais de arame galvanizado n° 18 e juncfes entre painéis
do tipo “H".

o Chapas de gesso acartonado, padrédo Standard, bordas chanfradas, com 12,5mm de
espessura, 1,20m de largura e 2,40m de comprimento.

18.2. Armazenamento dos Materiais

As chapas de gesso acartonado devem ser transportadas uma a uma, na posicdo vertical.
Devem ser estocadas sobre apoio de madeira, sem contato direto com o piso, tendo a pilha
altura maxima de 1,60m.

18.3. Montagem do forro

a) Nivelar e fixar os perfis metalicos galvanizados longitudinais com pregos de aco a cada
60cm, suspensos por pendurais rigidos (arame galvanizado) a cada 1,20m e fixados na
laje. Obedecer a altura do pé-direito especificada em projeto. Paredes de concreto ou
revestidas com ceramica, usar parafuso e bucha plastica.

b) Colocacdo das chapas de gesso acartonado, utilizando as junc¢des do tipo “H”, para
efetuar a unido entre os painéis.

c) As juntas entre as chapas de gesso deverdo ser acabadas com fitas vedadoras de
poliéster e gesso, de forma a obter-se uma superficie lisa, uniforme e nivelada.

18.4. ltens de Inspecdo

¢ Nivelamento dos perfis metalicos galvanizados
o Fixacéo das placas de gesso

¢ Emassamento entre as placas

e Acabamento final do forro de gesso acartonado

19. PINTURA

19.1. Consideracdes Gerais
A pintura é composta de seladores, massas, fundos e tintas de acabamento.

e Seladores: tém a funcao de eliminar as porosidades do reboco e preparam o substrato
para receber a massa.

e Massas: servem para tornar as superficies mais lisas e homogéneas.

e Fundos: tém como funcéo ligar o substrato as tintas ("primer”) para selar as superficies,
proporcionando economia no consumo das tintas.

19.2. Armazenamento dos Materiais

O local de armazenamento das tintas deve, preferencialmente, estar situado em local de
facil acesso e com as vias mantidas sempre livres e desimpedidas.
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A area de estoque de tintas devera ser sinalizada intensivamente com cartazes ou sinais
bem visiveis de “Proibido fumar”. O fogo em tintas e diluentes é classificado como CLASSE
B. O extintor mais apropriado é o de p6 quimico seco.

A temperatura do ar no ambiente nao devera exceder a 40°C.

O empilhamento maximo das embalagens no local de armazenamento deve ser
apresentado no Quadro a seguir.

Tipo de Capacidade Emp|l,hgmento
embalagem Méaximo
Galao 3,6 litros 10 galGes
Lata 18 litros 5 latas

19.3. Método Executivo

O processo de pintura devera realizar-se através das seguintes etapas:
e preparacao da superficie (base);

o aplicacdo de seladores, massas e condicionantes;

e aplicagdo de fundo e tinta de acabamento.

19.3.1. PREPARAGAO DAS SUPERFICIES

Preparar a superficie (alvenaria, reboco, concreto, madeira ou metal), tornando-a limpa,
seca, lisa, isenta de graxas, Oleos, poeiras, ceras, resinas, sais sollveis e ferrugem,
corrigindo-se a porosidade, quando exagerada.

Em superficies muito porosas, é indispensavel a aplicacdo de tinta de fundo para
homogeneizar a porosidade do substrato.

19.3.2. EMASSAMENTO

As superficies deveréo receber o seguinte tipo de emassamento:

e paredes internas com revestimento em argamassa: massa latex acrilica;
e superficies em madeira: massa 6leo para madeira;

e superficies metalicas: primer anti-corrosivo ou tinta protetora (zarcéo)

e superficie de gesso acartonado: massa acrilica.

Apds 0 emassamento, as superficies deverdo ser lixadas, com lixa de gramatura especifica
para cada caso, antes da aplicagéo da tinta.

19.3.3. APLICACAO DA TINTA

a) Para cobrir totalmente a superficie a pintar, sera suficiente a quantidade de deméaos
orientada pelo fabricante. Nunca, porém, menos do que duas.

b) Cada deméo de tinta, s6 podera ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente
seca, devendo-se observar o intervalo minimo de 24 horas entre demé&os sucessivas,
salvo especificacdo em contrario.

c) Tomar os devidos cuidados com as ferragens na hora de executar a pintura das portas,
retirando os espelhos e embalando as demais pegcas com plastico para evitar que se
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sujem ou se danifiquem.

Igual cuidado havera entre demaos de tinta e massa, observando-se o intervalo minimo
de 48 horas ap6s cada demao de massa, salvo especificacdo em contrario.

Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados requerem
procedimentos de protecdo contra poeira até que as tintas sequem inteiramente, e
devera ser suspensos, em tempo de umidade elevada.

Serdo adotadas precaugfes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragens de
esquadrias), tendo em vista a grande dificuldade de ulterior remoc¢é&o de tinta aderida em
superficies rugosas ou porosas.

A fim de proteger as superficies acima citadas, deverdo ser tomadas precauctes

especiais, quais sejam:

e isolar com tiras de papel, cartolina, fita de celulose ou pano, as guarnicbes de
esquadrias e portas;

o fazer o enceramento provisorio para protecdo de superficies destinadas a
enceramento ulterior e definitivo.

Os salpicos que néo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

A indicagéo exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores
sera determinada nos projetos ou especificacdes.

As superficies deverdo receber o seguinte tipo de tinta:

paredes internas com revestimento em argamassa: tinta latex acrilica;
superficies em madeira: tinta esmalte para madeira;
superficies metalicas: tinta esmalte para metal;

superficie de gesso acartonado: tinta especifica para gesso.

19.4. ltens de Inspecdo

Preparacgéo da base
Protecdo dos ambientes e ferragens
Aplicacéo do selador ou fundo preparador de paredes

Aspecto final da pintura (cobrimento, falhas, bolhas, manchas)

20. BANCADAS, LOUGCAS E METAIS SANITARIOS

20.1. Consideracdes Preliminares

Todos os materiais especificados a seguir deverdo ser de primeira linha e previamente
aprovados pela fiscalizacdo antes da instalagdo. Todos os equipamentos citados deverdo
ser fornecidos e instalados com os devidos acessorios para perfeita fixacdo e
funcionamento, executados pela CONTRATADA.

Deverdo ser obedecidas as seguintes especificagbes para instalagdo dos aparelhos
sanitarios:

nivelamento e fixacdo com parafusos de metal ndo ferroso, com buchas plasticas
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expansiveis, em furos previamente abertos na parede ou pisos acabados;
¢ ligagdo de 4gua (rabichos) em tubos flexiveis com & = %2", com conexdes apropriadas;
e as canoplas nunca poderé&o ser cortadas.

Quanto as pecas de loucas que estiverem parcial ou totalmente embutidas, recomenda-se
gue tenham a sua borda superior coincidindo com as juntas horizontais dos azulejos. As
posicBes relativas das diferentes pecas tém de estar de acordo com as recomendacdes
abaixo, caso nao estejam definidas no Projeto Arquitetonico.

e Lavatorio: borda superior a 82cm do nivel do piso.
e Bancada de pia: a 1,10m do nivel do piso.
e Mictério de parede: borda inferior a, no maximo, 55cm do nivel do piso.

e Porta-papel: localizado preferencialmente a direita do vaso sanitario e instalado na 42
fiada dos azulejos, a contar do piso.

20.2. Armazenamento dos Materiais

BANCADAS

As bancadas devem ser armazenadas verticalmente, com duas ou mais tiras de
espacadores (isopor ou papéis incolores, como por exemplo: papel manteiga) entre elas.
Quando houver impossibilidade de utilizacdo destas tiras, deve-se garantir a isencdo de
poeira entre as partes polidas.

As bancadas de pedra ndo devem estar em contato, em qualquer de suas extremidades,
Verso ou anverso, com agua ou umidade, ou qualquer tipo de substancia agressiva, até o
momento do assentamento. Por isso, recomenda-se que estejam apoiadas sobre estrados
de madeira (que ndo soltem pigmentos), em local coberto.

LOUGCAS SANITARIAS

As loucas sanitarias devem ser armazenadas em local coberto e plano, sobre estrado de
madeira, em pilhas de até 3 pecas, separadas por ripas de madeira. Deve-se manter as
embalagens do fabricante até o momento da instalacao das pecas.

METAIS SANITARIOS

Devem ser armazenados em local coberto e fechado (devido ao seu alto valor agregado),
em prateleiras, separados por tipo. Deve-se manter as embalagens do fabricante nos
produtos até o momento de sua instalagéo.

20.3. Fixacao dos Metais Sanitarios

Colocar as valvulas de escoamento de cima para baixo nos furos da peca sanitaria, para
garantir seu exato posicionamento. Instalar os tubos de ligacédo entre as valvulas, fixando-os
com porcas; em seguida, remover o conjunto montado. No caso de lavatérios e tanque,
colocar a massa de vedacado na bica e, depois, assentar a valvula de escoamento no furo
central do aparelho sanitario, roscando-a por baixo do aparelho. Recomenda-se usar luvas
de borracha para manusear os metais, a fim de ndo danificar o acabamento das pecas
metalicas.

20.4. Colocacéo das Cubas de Embutir
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Colar a cuba na bancada com reforco de grampos de aco, aplicando massa plastica com
auxilio de uma espatula. Nao transportar o conjunto antes da secagem completa.

20.5. Colocacao da Bancada de Pia e de Lavatorio

A méo-francesa para apoio da bancada deve ser fixada através de parafusos e buchas ou
grapas. Para tanto, é necessario conhecer o percurso da tubulacdo na parede a ser
perfurada, para evitar danos. As maos-francesas deverdo ser instaladas entre as
extremidades da bancada e da cuba, uma de cada lado. Para bancadas com mais de 2m de
comprimento, recomenda-se fixar pelo menos 3 maos-francesas. E preciso alinhar e nivelar
as maos-francesas pelo topo ou superficie de apoio, esticando uma linha de nailon. O prumo
das méos-francesas pode ser obtido por meio de prumo de face ou nivel de bolha. Fixadas
as maos-francesas, proceder a instalacdo da bancada. Para isso, marcar a area de contato
da bancada e frontdo na parede e, se caso esta estiver com revestimento ceramico, é
preciso remové-lo. E necessario o embutimento da bancada cerca de 2cm na parede, para
melhorar a superficie de apoio. Aplicar a massa plastica nos pontos de apoio das maos-
francesas. Apoiar a bancada sobre as méaos-francesas, na posicdo definitiva, tendo o
cuidado de manté-la nivelada. Instalada e ajustada a bancada, aplicar a massa plastica nas
faces de contato do frontdo e, em seguida, fixa-lo. Retirar todo o excesso de massa, usando
alcool, se necessario.

20.6. Colocacdao de Lavatoério e Tanque

Colocar a pega na posicéo final (altura de 80cm ou conforme projeto), nivelando-a com o
nivel de bolha. Marcar na parede os pontos de fixagdo utilizando lapis de carpinteiro. Retirar
a peca. Caso a peca possua coluna, para se executar a marcacdo deve-se posicionar o
conjunto completo: peca e coluna. Fazer as pefuragfes utilizando furadeira de impacto com
broca de videa. Colocar as buchas e os parafusos. Posicionar a louca nivelando-a com o
nivel de bolha e proceder a colocacéo e ao aperto das arruelas e porcas. Efetuar as ligacdes
de agua e esgoto. Preencher as juntas com argamassa de rejunte.

20.7. Colocacao da Bacia Sanitaria com Caixa Acoplada

A bacia sanitaria sera fixada no piso acabado por meio de dois parafusos com buchas
plasticas expansiveis, em furos previamente abertos, e ligada ao esgoto por anel de
vedacdo de & = 4”. Para instalar a caixa acoplada, coloque-a de boca para baixo e acople a
arruela de borracha, de forma a encaixa-la na porca da valvula de saida. Ponha a caixa
acoplada na posigéo correta e encaixe-a no rebaixo da bacia, atentando par que os furos da
caixa e da bacia estejam alinhados. Coloque as arruelas de borracha nos parafusos e os
insira através dos furos existentes dentro da caixa e, em seguida, através dos furos da
bacia. Depois, fixe os parafusos com uma arruela e porca. Aperte alternadametne as porcas
por baixo da bacia de forrma a conseguir um equilibrio dela com a caixa. Ligue a linha de
abastecimento de agua a caixa e a valvula do tubo de agua. Em seguida, confira se os
componentes da caixa estao funcionando apropriadamente, incluindo o nivel de enchimento
e 0 conjunto de alavanca/botédo de disparo/cabo de descarga. Ligue o abastecimento de
agua. Posicione a porca de acoplamento no tubo flexivel de abastecimento. O acoplamento
deve ajustar-se perfeitamente contra o conector. Remova a porca da valvula de
acoplamento e o anel de compressao da valvula de interrupgéo e posicione-a no extremo do
tubo flexivel de abastecimento. Insira a extremidade do tubo de abastecimento na valvula de
interrupcéo, com o emprego de uma chave inglesa.

20.8. Colocacao de Mictério

Soldar um pedago de tubo ao terminar do ponto de esgoto (ficando 20mm para fora da
parede acabada) e acoplar o espude na saida do esgoto da louca. Coloca-la nivelada na
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posicédo final. Marcar no piso os pontos de fixagcdo, utilizando lapis de carpinteiro. Retira-la.
Fazer as perfuracdes com furadeira de impacto com broca de videa. Colocar as buchas e os
parafusos. Posicionar o mictdrio, ajustando-o a tubulacdo de esgoto por meio de conexao
spud. Em seguida, proceder a colocacdo e ao aperto das arruelas e porcas. Efetuar as
ligacBes de esgoto e de agua. Preencher as juntas com argamassa de rejunte.

20.9. Colocacao de Divisdrias em Granito

Serdo colocadas divis6rias em granito para delimitar as areas reservadas aos vasos
sanitarios dos banheiros. As divisérias serdo executadas com placas em granito nas
dimensdes indicadas em projeto.

As divisérias deverdo ser assentadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3,
engastadas nas paredes e no piso.

A juncéo de placas com placas, se houver, devera ser feita utilizando pecas em metal
cromado formato em “L”, fixadas através de parafusos com cabeca e porca sextavadas.

As portas serdo em folhas de mdf pintadas com tinta esmalte na cor branca, fixadas com
dobradicas apropriadas.

20.10. Itens de Inspecéo

COLOCACAO DAS BANCADAS

o Colagem da cuba ao granito

o Posicdo da furacdo para colocacdo dos metais
¢ Nivel da bancada

e Altura e posicdo da bancada

o Fixacéo da bancada

¢ Integridade das pecas

¢ Acabamento no encontro com a parede

INSTALACAO DAS LOUCAS E METAIS
¢ Nivelamento das loucas sanitarias

o Fixacéo das loucas e dos metais

o Engates e vedacdes

¢ Integridade das pecas

e Teste de funcionamento

COLOCACAO DAS DIVISORIAS EM GRANITO
e Integridade das placas de divisérias

e Prumo das divisérias

e Fixacao das divisérias

¢ Acabamentos nos encontros com pisos e paredes
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21. COMUNICAGAO VISUAL

Serdo instalados adesivos de comunicacdo visual para a orientacdo dos usuarios —
servidores e publico em geral.

Os cuidados a serem garantidos na colagem dos adesivos séo:

= perfeito alinhamento horizontal e vertical das faixas (os textos devem estar alinhados
com as macganetas das portas);

» perfeito acabamento de colagem nas bordas das portas (as faixas adesivas devem ser
colocadas de aresta a aresta das portas);

= auséncia de bolhas;

» perfeito acabamento final e limpeza.

ATENCAO: nas divisorias e portas de vidro temperado que dividem ambientes — internos /
externos, os adesivos devem ser colados internamente.

22. CONSIDERAGOES ACERCA DA ENTREGA DA OBRA

22.1. Arremates Finais

A inspecdo minuciosa de toda a construcdo deverd ser efetuada pela FISCALIZACAO,
acompanhada da CONTRATADA para constatar e relacionar os arremates e retoques finais
gue se fizerem necessarios. Em consequéncia dessa verificacdo, terdo de ser executados
todos os servigos de reviséo levantados.

22.2. Testes de Funcionamento

Deveréo ser realizados testes para verificacdo do funcionamento das esquadrias, aparelhos,
equipamentos e impermeabilizacbes da edificacéo.

23.LIMPEZA

23.1. Servicos Complementares

23.1.1. LIMPEZA

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo
apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalacbes e aparelhos e com as
instalacdes de agua, esgoto e energia definitivamente ligadas.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem provocar danos as superficies. Durante a limpeza da obra
deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza
nao venham a obstrui-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e loucas deverdo ficar totalmente limpos, polidos, tendo sido
removido todo o material aderente. Todas as ferragens serdo limpas e lubrificadas,
substituindo-se aquelas que ndo apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
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removendo os residuos.
Sera removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0os acessos.

A obra devera ser entregue limpa, para que a FISCALIZACAO efetue seu recebimento.

23.1.2. TRANSPORTE

A carga e o transporte de material sdo de responsabilidade da CONTRATADA e deverao ser
feitos de forma a ndo danificar as instalagfes existentes, obedecendq—se as normas de
seguranca do trabalho e em horario a ser determinado pela FISCALIZACAO.

23.1.3. VERIFICAGAO FINAL

Sera procedida cuidadosa verifica¢do, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas condicdes
de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes e dependéncias da edificacdo, de
modo que o local possa ser imediatamente utilizado.

Na verificacdo final devera ser obedecida a NBR 5675 - Recebimento de servicos de obras
de Engenharia e Arquitetura.

24. PROJETOS “AS BUILT”

A empresa deverd, juntamente com a obra, entregar os projetos de como foi feita a reforma,
contendo as plantas de todos os projetos executados, juntamente com os Memoriais
Descritivos correspondentes.

Este material devera ser entregue em 2 (duas) cOlpias impressas assinadas pelos
profissionais habilitados de cada projeto da empresa construtora e da empresa fiscalizadora
da obra, mais uma cépia em CD Rom.
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