Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Orgamento Sintético

OBRA : Reforma e Adequacéo da Edificagdo das ZEs Blu
s Blumenau Atualizado

ORCAMENTO : Reforma e Adequacéo da Edificagédo das ZE

menau

cabeamento estruturado - preco

Encargos Sociais: itens SINAPI 123,90%

de mercado com comprovagédo de fontes

LOCAL: Praca Victor Konder, n60, Centro, Blumenau/S  C Planilha da PMJoinville - 125,58% - foram corrigido s para 123,9%
BDI: 28%
CODIGO DESCRIGAO CLASS |UNIDADE |QUANT. | PREGCO MAT.| PRECO MAT.| PRECO M.O.| PRECO M.O.| PREGCO FINAL | PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)| (UNIT.)(R$)| (TOT.)(R$)| (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$) FONTES DE ORIGEM
DOS CUSTOS
1 PROJETO EXECUTIVO 1.902,01
01.01 Projeto executivo de cabeamento estruturado d e telefonia e dados 1.902,01]
01.01.01 Projeto executivo de cabeamento M.O. M2 357,52, 0,00} 0,00] 5,32 1.902,01 5,32 1.902,01
estruturado de telefonia e dados Consulta de mercado
2 CANTEIRO DE OBRAS 4.020,35
02.01 Instalagdes Provisérias do Canteiro de Obras 4.020,35
02.01.01 PLACA DE OBRA SER.CG M2 2,00 171,95 343,90 23,05 46,10 195,00 390,00[SINAPI
02.01.02 TAPUME em chapa compensada resinada | SER.CG M2 26,40 8,72 230,21 16,70 440,88 25,42 671,09
de 6mm, altura 2,20 metros SINAPI
02.01.03 PINTURA com tinta latex PVA 2 demé&os SER.CG M2 59,40 2,32 137,81 5,78 343,33, 8,10 481,14|SINAPI
02.01.04 BARRACAO PARA DEPOSITO EM SER.MO M2 12,50 198,25 2.478,13] 0,00] 0,00] 198,25, 2.478,13]
TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM
FIBROCIMENTO SINAPI
3 SERVICOS INICIAIS 9.187,67
03.01 Demolicbes e remogoes 7.536,47
03.01.01 DEMOLIGAO de alvenaria de tijolo comum, | SER.CG M3 36,04 0,00} 0,00] 21,99 792,52, 21,99 792,52|Composigéo TCPO +
sem reaproveitamento méo-de obra SINAPI
03.01.02 DEMOLIGAO de concreto simples SER.CG M3 4,13 0,00} 0,00] 95,28| 393,51 95,28| 393,51|Composi¢éo TCPO +
méo-de obra SINAPI
03.01.03 REMOGAO de esquadria metélica comou | SER.CG M2 6,34 0,00} 0,00] 3,66 23,20 3,66 23,20|Composicéo TCPO +
sem reaproveitamento méo-de obra SINAPI
03.01.04 REMOGAO de pintura a latex SER.CG M2 275,47, 0,00} 0,00] 2,54 699,69 2,54 699,69|Composi¢céo TCPO +
maéo-de obra SINAPI
03.01.05 REMOGAO de pintura a 6leo ou esmalte SER.CG M2 25,52 0,69 17,61 3,18 81,15 3,87 98,76|Composicéo TCPO +
mao-de obra SINAPI
03.01.06 DEMOLIGAO de revestimento de azulejo SER.CG M2 75,70] 0,00} 0,00] 18,32 1.386,82 18,32 1.386,82|Composi¢éo TCPO +
maéo-de obra SINAPI
03.01.07 DEMOLIGAO de forro de placas de eucatex | SER.CG M2 347,81 0,00} 0,00] 3,19 1.109,51 3,19 1.109,51|Composi¢éo TCPO +
méo-de obra SINAPI
03.01.08 DEMOLIGAO de piso e rodapé ceramico SER.CG M2 355,15, 0,00} 0,00] 5,13 1.821,92 5,13 1.821,92|Composi¢éo TCPO +
méo-de obra SINAPI
03.01.09 RETIRADA de aparelhos sanitarios SER.CG UN 12,00 0,00} 0,00] 7,01 84,12] 7,01 84,12|Composicéo TCPO +
méo-de obra SINAPI
03.01.10 RETIRADA de eletrodutos SER.CG M 955,12, 0,00} 0,00 1,04 993,32, 1,04 993,32|Composigéo TCPO +
méo-de obra SINAPI
03.01.11 RETIRADA de bancada de marmore ou SER.CG M 4,12] 0,00} 0,00] 2,73 11,25 2,73 11,25|Composi¢éo TCPO +
granito méo-de obra SINAPI
03.01.12 REMOGAO de esquadria de madeira , SER.CG M2 20,79 0,00} 0,00] 5,86 121,83, 5,86 121,83|Composi¢éo TCPO +
inclusive batente mao-de obra SINAPI
03.02 Remocéo de entulho 1.651,20]
03.02.01 CARGA manual de entulho em caminhéo SER.CG M3 60,00 23,07 1.384,20 4,45 267,00 27,52, 1.651,20|
basculante 6m3 SINAPI
4 ALVENARIA E VEDAGOES 6.622,20
04.01 Alvenaria de blocos ceramicos 2.660,37
04.01.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO SER.CG M2 87,42 12,11 1.058,66 13,26 1.159,19 25,37 2.217,85]
FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ,
ASSENTADOS COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8 SINAPI
04.01.02 ENCUNHAMENTO de alvenaria com tijolos | SER.CG M 26,00 7,39 192,14 9,63 250,38, 17,02 442,52
macicos SINAPI
04.02 Parede de gesso acartonado 3.961,83
04.02.01 PAREDE dupla de gesso acartonado, SER.CG M2 36,82 107,60 3.961,83| 0,00] 0,00] 107,60, 3.961,83|
espessura dos painéis de 12,5mm,
espessura da parede de 9,5cm, com
isolamento acustico com |a de vidro de
20Kg/m3 TCPO
5 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 3.279,29
05.01 Instalacdes de agua fria 808,57
05.01.01 Registro de gaveta 3/4" com canopla SER.CG UN 5,00 40,74 203,70, 10,19 50,95 50,93] 254,65
acabamento cromado SINAPI
05.01.02 JOELHO 90°soldavel de PVC marrom com | SER.CG UN 14,00 2,89 40,46 3,01 42,14 5,90 82,60|Composicéo TCPO +
rosca metélica @ 25 mm x 1/2" méo-de obra SINAPI
05.01.03 JOELHO 90°soldavel de PVC marrom com | SER.CG UN 1,00 3,71 3,71 3,01 3,01 6,72 6,72|Composicéo TCPO +
rosca metélica @ 25 mm x 3/4" méo-de obra SINAPI
05.01.04 JOELHO 90°soldavel de PVC marrom @ 25 | SER.CG UN 13,00 0,63] 8,19 3,01 39,13] 3,64 47,32|Composi¢éo TCPO +
mm méo-de obra SINAPI
05.01.05 TE 90°soldavel de PVC azul com rosca SER.CG UN 4,00 512 20,48] 3,17 12,68 8,29 33,16|Composi¢éo TCPO +
metdlica , @ 25 mm x 25 mm x 1/2" méo-de obra SINAPI
05.01.06 TE 90°soldavel de PVC marrom @ 25 mm  |SER.CG UN 11,00 0,98 10,78 3,17 34,87 4,15] 45,65|/Composi¢céo TCPO +
maéo-de obra SINAPI
05.01.07 TUBO de PVC soldavel, sem conexdes @ SER.CG M 74,30 1,83 135,97, 2,00 148,60, 3,83 284,57|Composigdo TCPO +
25 mm méo-de obra SINAPI
05.01.08 ADAPTADOR soldavel de PVC marrom, SER.CG UN 5,00 0,81 4,05 1,50 7,50 2,31 11,55|Composi¢éo TCPO +
curto para registro @ 25 mm x 3/4" méo-de obra SINAPI
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05.01.09 CURVA 45°soldavel de PVC marrom @ 25 5,00 1,55 7,75 3,01 15,05 4,56 22,80|Composicéo TCPO +
mm mao-de obra SINAPI
05.01.10 LUVA soldavel/rosca de PVC marrom @ 25 | SER.CG UN 5,00 1,40 7,00 2,51 12,55 3,91 19,55|Composi¢éo TCPO +
mm x 3/4" mao-de obra SINAPI
05.02 Instalacdes sanitarias de esgotos 2.307,21
05.02.01 CAIXA sifonada de PVC 100 x 150 x 50mm, | SER.CG UN 3,00 11,57 34,71 6,68 20,04 18,25 54,75|Composi¢éo TCPO +
com grelha acabamento cromado méo-de obra SINAPI
05.02.02 CAIXA sifonada de PVC 150 x 150 x 50mm, | SER.CG UN 3,00 27,29 81,87 6,68 20,04 33,97| 101,91|Composigéo TCPO +
com grelha acabamento cromado méo-de obra SINAPI
05.02.03 Adaptador para saida de vaso sanitario SER.MO UN 7,00 2,28 15,96 0,00 0,00 2,28 15,96|Composicéo TCPO +
mao-de obra SINAPI
05.02.04 JUNCAO 45°de PVC branco , ponta bolsa e | SER.CG UN 1,00 11,40 11,40 6,18 6,18 17,58 17,58|Composicéo TCPO +
virola, @ 75 x 75 mm mao-de obra SINAPI
05.02.05 JUNCAO 45°de PVC branco , ponta bolsa e | SER.CG UN 4,00 14,51 58,04 7,68 30,72 22,19 88,76/|Composicéo TCPO +
virola, @ 100 x 100 mm mao-de obra SINAPI
05.02.06 JUNCAO 45°de PVC branco com redugéo, | SER.CG UN 4,00 10,86 43,44 7,68 30,72 18,54 74,16
ponta bolsa e virola, @ 100 x 50 mm Composigdo TCPO +
mao-de obra SINAPI
05.02.07 TE 90°de redugéo de PVC branco , ponta SER.CG UN 2,00 8,49 16,98 6,18 12,36 14,67 29,34|Composicéo TCPO +
bolsa e virola, @ 75 x 50 mm mao-de obra SINAPI
05.02.08 TE 90°de PVC branco , ponta bolsa e SER.CG UN 7,00 5,46 38,22 4,84 33,88 10,30 72,10|Composicéo TCPO +
virola, @ 50 x 50 mm mao-de obra SINAPI
05.02.09 TUBO de PVC branco, sem conexdes , SER.CG M 16,38 2,85 46,68 4,01 65,68 6,86 112,37|Composigéo TCPO +
ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm mao-de obra SINAPI
05.02.10 TUBO de PVC branco, sem conexdes , SER.CG M 17,98 4,70 84,51 5,01 90,08 9,71 174,59|Composigéo TCPO +
ponta bolsa e virola, @ 50 mm mao-de obra SINAPI
05.02.11 TUBO de PVC branco, sem conexdes , SER.CG M 8,38 6,09 51,03 8,02 67,21 14,11 118,24|Composigéo TCPO +
ponta bolsa e virola, @ 75 mm mao-de obra SINAPI
05.02.12 TUBO de PVC branco, sem conexdes , SER.CG M 28,10 7,33 205,97 8,68 243,91 16,01 449,88|Composigéo TCPO +
ponta bolsa e virola, @ 100 mm mao-de obra SINAPI
05.02.13 CURVA 45°longa de PVC branco , ponta SER.CG UN 6,00 5,70 34,20 4,68 28,08 10,38 62,28|Composicéo TCPO +
bolsa e virola, @ 50 mm mao-de obra SINAPI
05.02.14 CURVA 45°longa de PVC branco , ponta SER.CG UN 4,00 14,47 57,88 6,01 24,04 20,48] 81,92|Composigéo TCPO +
bolsa e virola, @ 75 mm mao-de obra SINAPI
05.02.15 CURVA 45°longa de PVC branco , ponta SER.CG UN 11,00 21,40 235,40 7,52 82,72 28,92 318,12|Composigdo TCPO +
bolsa e virola, @ 100 mm mao-de obra SINAPI
05.02.16 CURVA 90°curta de PVC branco , ponta SER.CG UN 2,00 10,98 21,96 6,01 12,02 16,99 33,98|Composi¢éo TCPO +
bolsa e virola, @ 75 mm mao-de obra SINAPI
05.02.17 CURVA 90°curta de PVC branco , ponta SER.CG UN 7,00 11,97 83,79 7,52 52,64 19,49 136,43|Composigéo TCPO +
bolsa e virola, @ 100 mm mao-de obra SINAPI
05.02.18 CURVA 90°curta de PVC branco , pontae | SER.CG UN 8,00 2,45 19,60 4,68 37,44 7,13 57,04|Composi¢éo TCPO +
bolsa soldavel, @ 40 mm mao-de obra SINAPI
05.02.19 JOELHO 45°de PVC branco , ponta e bolsa | SER.CG UN 9,00 1,98 17,82 4,68 42,12 6,66 59,94|Composi¢éo TCPO +
soldavel, @ 40 mm mao-de obra SINAPI
05.02.20 JOELHO 45°de PVC branco , ponta bolsa e | SER.CG UN 5,00 2,53 12,65 4,68 23,40 7,21 36,05/Composi¢éo TCPO +
virola, @ 50 mm mao-de obra SINAPI
05.02.21 JOELHO 45°de PVC branco , ponta bolsa e | SER.CG UN 1,00 4,80 4,80 6,01 6,01 10,81 10,81|Composicéo TCPO +
virola, @ 75 mm mao-de obra SINAPI
05.02.22 JOELHO 45°de PVC branco , ponta bolsa e | SER.CG UN 1,00 5,85 5,85 7,52 7,52 13,37 13,37|Composicéo TCPO +
virola, @ 100 mm mao-de obra SINAPI
05.02.23 JOELHO 90°de PVC branco , ponta e bolsa | SER.CG UN 8,00 1,70 13,60 4,68 37,44 6,38 51,04|Composi¢éo TCPO +
soldavel, @ 40 mm mao-de obra SINAPI
05.02.24 JOELHO 90°de PVC branco , ponta bolsa e | SER.CG UN 15,00 2,31 34,65 4,68 70,20 6,99 104,85|Composigéo TCPO +
virola, @ 50 mm mao-de obra SINAPI
05.02.25 JOELHO 90°de PVC branco , ponta bolsa e | SER.CG UN 3,00 4,57 13,71 6,01 18,03 10,58 31,74|Composi¢éo TCPO +
virola, @ 75 mm mao-de obra SINAPI
05.03 Instalacdes dos drenos para ar condicionado 163,51
05.03.01 JOELHO 90°soldavel de PVC marrom @ 25 | SER.CG UN 18,00 0,63 11,34 3,01 54,18 3,64 65,52|Composicéo TCPO +
mm mao-de obra SINAPI
05.03.02 TUBO de PVC soldavel, sem conexdes @ SER.CG M 22,46 1,83 41,10 2,00 44,92 3,83 86,02|Composi¢éo TCPO +
25 mm mao-de obra SINAPI
05.03.03 JOELHO 45°soldavel de PVC marrom @ 25 | SER.CG UN 3,00 0,98 2,94 3,01 9,03 3,99 11,97|Composi¢éo TCPO +
mm mao-de obra SINAPI
6 INSTALAGOES ELETRICAS 32.781,45
06.01 Infraestrutura 19.707,42)
06.01.01 ESPELHO plastico 4"x2", fornecimento e SER.CG UN 107,00 1,38 147,66 0,70 74,90 2,08 222,56
instalacéo SINAPI
06.01.02 CABO DE COBRE ISOLADO PVC SER.CG M 3632,35 1,26 4.576,76 0,80 2.905,88 2,06 7.482,64
RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5
MM2 SINAPI
06.01.03 DISJUNTOR tripolar compacto SER.CG UN 1,00 62,71 62,71 6,66 6,66 69,37 69,37
termomagnético até 100A SINAPI
06.01.04 CABO DE COBRE ISOLADO PVC SER.CG M 245,00 1,81 443,45 0,98 240,10 2,79 683,55
RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2
SINAPI
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06.01.05 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 156,00 2,71 422,76 1,12 174,72 3,83 597,48
RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2
SINAPI
06.01.06 TOMADA de embutir simples 2P+T SER.CG UN 7,00 6,52 45,64 0,97 6,79 7,49 52,43|Material mercado +
10A/250v, padréo brasileiro mao-de-obra SINAPI
06.01.07 TOMADA de embutir dupla 2P+T 10A/250v, | SER.CG UN 81,00 10,52 852,12 0,97 78,57 11,49 930,69|Material mercado +
padréo brasileiro méo-de-obra SINAPI
06.01.08 Caixa de passagem em PVC 37,9cm x SER.MO UN 7,00 44,60 312,20 0,00 0,00 44,60 312,20
35,0cm, com tampa Consulta de mercado
06.01.09 Caixa de passagem octogonal 105,6 x 85,5 | SER.MO UN 20,00 2,57 51,40 0,00 0,00 2,57 51,40
X 60,5, com tampa Consulta de mercado
06.01.10 Quadro de distribuigdo com porta fumé, SER.CG UN 1,00 598,79 598,79 83,25 83,25 682,04 682,04
capacidade de 72 médulos de 17,5mm
cada, 4 filas, dimensdes
alt.760mmxlarg.425mmxprof.133mm, com Material mercado +
barramento principal, neutro e terra méo-de-obra SINAPI
06.01.11 IDR, tetrapolar 40A, sensibilidade 30mA SER.MO UN 1,00 138,92 138,92, 0,00 0,00 138,92, 138,92|Consulta de mercado
06.01.12 DPS 20kA SER.MO UN 4,00 53,64 214,56 0,00 0,00 53,64 214,56|Consulta de mercado
06.01.13 Plugue compacto de termoplastico, 2P+T, SER.CG UN 82,00 4,70 385,40, 0,97 79,54 5,67 464,94|Material mercado +
padréo brasileiro, 10A/250v mao-de-obra SINAPI
06.01.14 cabo flexivel tipo PP tripolar 3#2,5mm2, com | SER.MO M 162,00 2,73 442,26 0,00 0,00 2,73 442,26
isolacdo 0,6/1Kv Consulta de mercado
06.01.15 CAIXA DE LIGACAO de PVC para SER.CG UN 116,00 1,80 208,80 2,50 290,00 4,30 498,80|Composi¢éo TCPO +
eletroduto, retangular, dimensdes 4 x 2" mao-de obra SINAPI
06.01.16 CONDULETE de PVC rigido encaixe para SER.CG UN 108,00 6,88 743,04 5,00 540,00 11,88 1.283,04|Composicéo TCPO +
eletroduto rigido @ 25 mm (3/4") mao-de obra SINAPI
06.01.17 ELETRODUTO de PVC rigido de encaixe, SER.CG M 510,00 3,67 1.871,70] 1,67 851,70 5,34 2.723,40|Composicéo TCPO +
sem conexdes, @ 25 mm (3/4") maéo-de obra SINAPI
06.01.18 DISJUNTOR MONOPOLAR SER.CG UN 26,00 6,91 179,66 5,00 130,00 11,91 309,66
termomagnético de 16 A em quadro de Composigdo TCPO +
distribuicéo méo-de obra SINAPI
06.01.19 DISJUNTOR MONOPOLAR SER.CG UN 4,00 6,91 27,64 5,00 20,00 11,91 47,64
termomagnético de 25 A em quadro de Composigdo TCPO +
distribuicéo méo-de obra SINAPI
06.01.20 DISJUNTOR MONOPOLAR SER.CG UN 3,00 6,91 20,73 5,00 15,00 11,91 35,73
termomagnético de 32 A em quadro de Composigdo TCPO +
distribuicéo méo-de obra SINAPI
06.01.21 INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A -| SER.CG UN 3,00 9,73 29,19 6,16 18,48 15,89 47,67|Material mercado +
250 V mao-de-obra SINAPI
06.01.22 INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A -| SER.CG UN 4,00 8,93 35,72 8,82 35,28 17,75 71,00|Material mercado +
250 V mao-de-obra SINAPI
06.01.23 INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A - | SER.CG UN 4,00 5,88 23,52 4,83 19,32 10,71 42,84|Material mercado +
250 V mao-de-obra SINAPI
06.01.24 INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - | SER.CG UN 8,00 4,39 35,12 3,50 28,00 7,89 63,12|Material mercado +
250 V mao-de-obra SINAPI
06.01.25 ELETRODUTO de PVC rigido de encaixe, SER.CG M 90,00 5,94 534,60 1,67 150,30 7,61 684,90|Composi¢do TCPO +
sem conexdes, @ 32 mm (1") mao-de obra SINAPI
06.01.26 CONDULETE de PVC rigido encaixe para SER.CG UN 5,00 8,89 44,45 5,00 25,00 13,89 69,45|Composi¢éo TCPO +
eletroduto rigido @ 32 mm (1") mao-de obra SINAPI
06.01.27 Abracadeira PVC 1" para eletroduto SER.CG M 60,00 0,85 51,00 0,83 49,80 1,68 100,80|Material mercado +
mao-de-obra SINAPI
06.01.28 Abracadeira PVC 3/4" para eletroduto SER.CG M 340,00 0,60 204,00 0,83 282,20, 1,43 486,20|Material mercado +
mao-de-obra SINAPI
06.01.29 Luva PVC 1" para eletroduto encaixe sob SER.CG M 29,00 1,58 45,82 0,83 24,07 2,41 69,89|Material mercado +
presséo méo-de-obra SINAPI
06.01.30 Luva PVC 3/4" para eletroduto encaixe sob | SER.CG M 170,00 1,14 193,80, 0,83 141,10, 1,97] 334,90(Material mercado +
presséo méo-de-obra SINAPI
06.01.31 Curva PVC 90°3/4" para eletroduto encaixe | SER.CG M 70,00 1,04 72,80 0,83 58,10 1,87 130,90|Material mercado +
sob pressédo méo-de-obra SINAPI
06.01.32 Médulo de tomada 2P+T para condulete SER.CG UN 82,00 3,45 282,90 0,97 79,54 4,42 362,44|Material mercado +
conforme NBR 14136 mao-de-obra SINAPI
06.02 Luminarias 9.594,12|
06.02.01 LUMINARIA de embutir com refletor em SER.CG UN 45,00 129,48 5.826,60 18,32 824,40 147,80 6.651,00
aluminio polido, aletas refletoras em Material mercado +
aluminio polido para lampada 2x32w méo-de-obra SINAPI
06.02.02 LUMINARIA de embutir com refletor em SER.CG UN 6,00 85,70 514,20, 18,32 109,92, 104,02 624,12(Material mercado +
aluminio polido para lampada 2x32w méo-de-obra SINAPI
06.02.03 LUMINARIA de embutir com refletor em SER.CG UN 28,00 35,80 1.002,40| 18,32 512,96 54,12 1.515,36
aluminio anodizado, difusor em vidro Material mercado +
jateado, para lampada 1x26w méo-de-obra SINAPI
06.02.04 LUMINARIA de emergéncia com lampada SER.CG UN 12,00 48,65 583,80, 18,32 219,84 66,97 803,64|Material mercado +
fluorescente mao-de-obra SINAPI
06.03 Lampadas e reatores 3.479,91
06.03.01 Reator de partida rapida para 1 lampada MAT. UN 28,00 13,80 386,40, 0,00 0,00 13,80 386,40(Material mercado +
fluorescente compacta 1x26w méo-de-obra SINAPI
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06.03.02 Reator de partida rapida para 2 lampadas 51,00 31,85 1.624,35 0,00 0,00 31,85 1.624,35|Material mercado +
2x32w fluorescente tubular mao-de-obra SINAPI
06.03.03 lampada fluorescente tubular 32w, 2700 SER.CG UN 102,00 10,78 1.099,56 0,70 71,40 11,48 1.170,96
lumens, temp de cor 4000 K, IRC 80-89, Material mercado +
vida (til 7500 horas mao-de-obra SINAPI
06.03.04 lampada fluorescente compacta 26W, 1800 | SER.CG UN 28,00 9,95 278,60 0,70 19,60 10,65 298,20
lumens, temp de cor 4000 K, IRC 80-89, Material mercado +
vida Gtil 10000 horas mao-de-obra SINAPI
7 INSTALA(;()ES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TELEFONIA E DADOS 17.656,29
07.01 Instalactes de cabeamento estruturado de tele  fonia e dados 17.656,29
07.01.01 Quadro padréo telebras 60 x60x12 cm para | SER.MO UN 1,00 160,69 160,69 0,00 0,00 160,69 160,69
embutir SINAPI
07.01.02 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA SER.MO UN 2,00 68,61 137,22 0,00 0,00 68,61 137,22
TELEFONE N.2, 20X20X12CM SINAPI
07.01.03 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SER.MO M 28,00 2,85 79,80 0,00 0,00 2,85 79,80
CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E
INSTALACAO SINAPI
07.01.04 ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 SER.MO M 90,00 4,95 445,50 0,00 0,00 4,95 445,50
APARENTE, FORNECIMENTO E
INSTALACAO SINAPI
07.01.05 Eletrocalha perfurada 100 x50 mm SER.MO M 60,00 18,87 1.132,20 0,00 0,00 18,87 1.132,20|Consulta de mercado
07.01.06 Juncéo interna tipo x para eletrocalha 100 SER.MO UN 4,00 8,22 32,88 0,00 0,00 8,22] 32,88
x50 mm Consulta de mercado
07.01.07 Juncéo interna para eletrocalha 100 x50 mm | SER.MO UN. 18,00 3,59 64,62 0,00 0,00 3,59 64,62
Consulta de mercado
07.01.08 Caixa 2x4 pvc SER.MO UN 35,00 5,46 191,10 0,00 0,00 5,46 191,10|Consulta de mercado
07.01.09 Espelho 2x4 para 02 R J45 com molura SER.MO UN 35,00 6,94 242,90 0,00 0,00 6,94 242,90|Consulta de mercado
07.01.10 Tomada fémea tipo R J45 SER.MO UN 70,00 27,62 1.933,40 0,00 0,00 27,62 1.933,40|Consulta de mercado
07.01.11 Pach-panel 24 portas SER.MO UN 3,00 319,75 959,25 0,00 0,00 319,75 959,25|Consulta de mercado
07.01.12 Organizador de cabos p/ rack de SER.MO UN 5,00 27,71 138,55 0,00 0,00 27,71 138,55
cabeamento Consulta de mercado
07.01.13 Patch-cord amarelo ou verde 2,5 m SER.MO UN 70,00 13,39 937,30 0,00 0,00 13,39 937,30|Consulta de mercado
07.01.14 Rack de cabeamento vertical com 1,60 m de| SER.MO UN 1,00 906,00 906,00 0,00 0,00 906,00 906,00
altura de 16 Us, com dois ventiladores Consulta de mercado
07.01.15 Bloco telefénico tipo bargoa com bastidor SER.MO UN 7,00 7,01 49,07 0,00 0,00 7,01 49,07|Consulta de mercado
07.01.16 Cabo utp-4 pares SER.MO UN 2700,00| 1,10 2.970,00 0,00 0,00 1,10| 2.970,00|Consulta de mercado
07.01.17 Perfilado 38/38 com tampa SER.MO M 14,00 7,07 98,98 0,00 0,00 7,07 98,98|Consulta de mercado
07.01.18 Juncéo interna | SER.MO UN 14,00 2,53 35,42 0,00 0,00 2,53 35,42|Consulta de mercado
07.01.19 Gancho longo para perfilado SER.MO UN 42,00 3,22 135,24 0,00 0,00 3,22] 135,24|Consulta de mercado
07.01.20 Tampa para caixa telefonia em ferro de 63 x | SER.MO UN 2,00 186,03 372,06 0,00 0,00 186,03 372,06
40 cm Consulta de mercado
07.01.21 Curva pvc 90 de 1 1/2 SER.MO UN 1,00 6,67 6,67 0,00 0,00 6,67 6,67|Consulta de mercado
07.01.22 Parafuso cabeca lentilha SER.MO UN 112,00 0,26 29,12 0,00 0,00 0,26 29,12|Consulta de mercado
07.01.23 Switch Dlinck modelo DGS 3100 ou similar | SER.MO UN 1,00 3890,91] 3.890,91 0,00 0,00 3.890,91 3.890,91
Consulta de mercado
07.01.24 Régua com 05 tomadas para instalacdo em | SER.MO UN 1,00 34,31 34,31 0,00 0,00 34,31 34,31
rack de cabeamento Consulta de mercado
07.01.25 Bandeja para fixagdo em rack de 16 Us SER.MO UN 1,00 82,22 82,22 0,00 0,00 82,22 82,22|Consulta de mercado
07.01.26 Cabo CCI-20 pares SER.MO M 120,00 6,82 818,40, 0,00 0,00 6,82 818,40|Consulta de mercado
07.01.27 Luva pvc de 3/4 SER.MO UN 20,00 3,01 60,20 0,00 0,00 3,01 60,20|Consulta de mercado
07.01.28 Curva pvc de 3/4 SER.MO UN 20,00 3,61 72,20 0,00 0,00 3,61 72,20[|Consulta de mercado
07.01.29 Abracadeira tipo D de 3/4 SER.MO UN 250,00 2,71 677,50, 0,00 0,00 2,71 677,50[/Consulta de mercado
07.01.30 Vergalhdo rosca total de 1/4 SER.MO M 80,00 2,80 224,00 0,00 0,00 2,80 224,00|Consulta de mercado
07.01.31 Porca e arruela de 1/4 SER.MO UN 300,00 0,13| 39,00 0,00 0,00 0,13 39,00[{Consulta de mercado
07.01.32 Parafuso cabega sextava pata eletrocalha SER.MO UN 700,00 0,13| 91,00 0,00 0,00 0,13 91,00
3/8 Consulta de mercado
07.01.33 Tampa para eletroclaha perfurada 100 x50 | SER.MO M 60,00 8,27 496,20 0,00 0,00 8,27 496,20
mm Consulta de mercado
07.01.34 Bucha e prafuso 6 mm SER.MO UN 400,00 0,24 96,00 0,00 0,00 0,24 96,00|Consulta de mercado
07.01.35 Bucha e parafuso 8 mm SER.MO M 42,00 0,39 16,38 0,00 0,00 0,39 16,38|Consulta de mercado
8 IMPERMEABILIZA(;AO 6.051,20
08.01 Argamassa polimérica 6.051,20|
08.01.01 IMPERMEABILIZACAO com argamassa SER.CG M2 310,00 6,68 2.070,80 12,84 3.980,40 19,52 6.051,20|Material mercado +
polimérica tipo Denvertec 100 ou similar méo-de-obra SINAPI
9 REVESTIMENTOS 7.399,63
09.01 Argamassas 2.973,07|
09.01.01 EMBOCO paulista (massa Unica) trago 1:2:8| SER.CG M2 120,85 3,13 378,26 8,60 1.039,31] 11,73 1.417,57|
cimento, cal e areia SINAPI
09.01.02 CHAPISCO em paredes traco 1:3 cimento e | SER.CG M2 174,55] 1,34 233,90 1,80 314,19 3,14 548,09
areia espesura 0,5cm SINAPI
09.01.03 EMBOCO paulista (massa Unica) trago 1:2:8| SER.CG M2 53,70 6,43 345,29 12,33 662,12 18,76 1.007,41
cimento, cal e areia, com impermeabilizante
SINAPI
09.02 Ceramica 4.426,56
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09.02.01 AZULEJO primeira qualidade 15X15 cm, 174,00 20,43 3.554,82 5,01 871,74 25,44 4.426,56
fixado com argamassa colante, rejuntamento
com cimento branco SINAPI
10 PAVIMENTA(;AO 16.581,42
10.01 Contrapiso 1.997,46
10.01.01 CONTRAPISO cimento e areia trago 1:3, SER.CG M2 42,00 18,36 771,12 8,83 370,86 27,19 1.141,98
espessura 5 cm SINAPI
10.01.02 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, SER.MO M2 42,00 17,99 755,58] 0,00 0,00 17,99 755,58
ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO
SINAPI
10.01.03 LASTRO de brita n°2 apiloada SER.CG M3 1,25 67,20 84,00 12,72 15,90 79,92 99,90[SINAPI
10.02 Pisos 14.583,96
10.02.01 PISO vinilico semiflexivel em placa 30x30, SER.CG M2 310,00 36,07 11.181,70 2,73 846,30 38,80 12.028,00
espessura 2,0 mm, assentado com cola de
contato SINAPI
10.02.02 PISO em granito 50x50cm levigado, SER.CG M2 3,00 149,60 448,80 8,22 24,66 157,82 473,46
espessura 2cm, assentado com argamassa
colante SINAPI
10.02.03 PISO CERAMICO 1°qualidade 30x30 cm SER.CG M2 50,00 30,08 1.504,00| 11,57 578,50 41,65 2.082,50
PEI 4, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante, incluso rejunte
SINAPI
11 SOLEIRAS E RODAPES 1.946,17
11.01 Soleiras 538,31
11.01.01 SOLEIRA de granito largura 15cm, SER.CG M 2,40 36,93 88,63 9,92 23,81 46,85 112,44
espessura 2cm, cor cinza andorinha, Composigdo SINAPI +
assentada com argamassa colante material mercado
11.01.02 SOLEIRA de granito largura 15cm, SER.CG M 8,70 39,03 339,56 9,92 86,30 48,95 425,87
espessura 2cm, cor cinza corumba, Composigdo SINAPI +
assentada com argamassa colante material mercado
11.02 Rodapés 1.407,86
11.02.01 RODAPE em EVA, com 5 cm de altura e 1,5 SER.MO M 146,19 8,00 1.169,52] 0,00 0,00 8,00 1.169,52
cm de espessura, colocado Consulta de mercado
11.02.02 RODAPE em granito cor cinza andorinha de | SER.CG M 4,05 51,62 209,06 7,23 29,28 58,85 238,34
5 cm de altura e 2 cm de espessura, Composigdo SINAPI +
abaulado material mercado
12 ESQUADRIAS 3.293,53
12.01 Portas 2.613,20,
12.01.01 PORTA MADEIRA compensada lisa, SER.CG UN 5,00 224,32 1.121,60| 59,91 299,55 284,23 1.421,15
0,80x2,10 m, espessura 3,5 cm, incluindo
batentes, alizares e ferragens, para pintura
SINAPI
12.01.02 PORTA de abrir em MDF 0,60x1,70, tarjeta | SER.CG UN 4,00 43,65 174,60 32,27 129,08 75,92 303,68
livre e ocupado, ferragens e acessorios
SINAPI
12.01.03 PORTA corta-fogo 0,80 x 2,10 m, com SER.MO UN 1,00 394,83 394,83 0,00 0,00 394,83 394,83
ferragens e barra anti-panico Consulta de mercado
12.01.04 PORTA corta-fogo 1,00 x 2,10 m, com SER.MO UN 1,00 493,54 493,54 0,00 0,00 493,54 493,54
ferragens e barra anti-panico Consulta de mercado
12.02 Janelas 389,84
12.02.01 Instalagéo de esquadria metélica removida | SER.CG M2 4,00 0,00 0,00 14,81 59,24 14,81 59,24|Composi¢éo TCPO +
mao-de obra SINAPI
12.02.02 Veneziana ventilada fixa em aluminio SER.MO M2 0,80 413,25 330,60 0,00 0,00 413,25 330,60
anodizado 1,00 x 0,40 Consulta de mercado
12.03 Acessorios 290,49
12.03.01 BARRA horizontal em ago inox, L=40cm , SER.MO UN 1,00 105,95 105,95 0,00 0,00 105,95 105,95
para porta BWC PNE Consulta de mercado
12.03.02 CHAPA de aco inox para porta, dimensdes | SER.CG UN 1,00 170,00 170,00 14,54 14,54 184,54 184,54|Material mercado +
80 x 40 cm (o par) méo-de-obra SINAPI
13 VIDRAGARIA 7.883,88
13.01 Vidro temperado 7.577,16
13.01.01 VIDRO temperado, colocado em caixilho de | SER.CG M2 17,44 217,98 3.801,57 11,24 196,03] 229,22 3.997,60
aluminio, com gaxeta de EPDM e = 10 mm,
fixagdo superior em perfil em ago
galvanizado em "U" 100x50x100mm, sob o
forro, ancorado na laje ( altura até 2,80 m) Composigdo SINAPI +
material mercado
13.01.02 PORTA de vidro temperado 10 mm véo 2,40| SER.CG cJ 1,00 2510,08 2.510,08 49,94 49,94 2.560,02 2.560,02
X 2,80 m, duas folhas 1,60 x 2,10 m, com
fixos laterais e bandeira superior, com
ferragem, mola hidréaulica e acessoérios
SINAPI
13.01.03 PORTA de vidro temperado 10mm, uma SER.CG cJ 1,00 1004,39 1.004,39| 15,15 15,15 1.019,54 1.019,54
folha, 0,80x2,10 metros, com ferragem, mola|
hidraulica e acessorios SINAPI
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13.02 Espelhos 306,72
13.02.01 ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm - fixados | SER.MO M2 2,88 86,54 249,24 0,00 0,00 86,54 249,24
com botonetes Consulta de mercado
13.02.02 ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm colocado, | SER.MO M2 0,48 119,76 57,48 0,00 0,00 119,76 57,48
suporte em MDF Consulta de mercado
14 DIVISORIAS E FORROS 25.906,32
14.01 Divisorias 11.490,62)
14.01.01 DIVISORIA em painel naval tipo SER.MO M2 43,43 71,38 3.100,03 0,00 0,00 71,38 3.100,03
painel/painel/vidro, espessura 35mm, com
perfis de aluminio, colocado Consulta de mercado
14.01.02 PORTA divisoria 0,80 x 2,10m, Divilux c/ SER.MO UN 4,00 168,50 674,00 0,00 0,00 168,50 674,00
ferragens Consulta de mercado
14.01.03 DIVISORIA em painel naval tipo SER.MO M2 43,87 71,93 3.155,57 0,00 0,00 71,93 3.155,57
painel/vidro/vidro, espessura 35mm, com
perfis de aluminio, colocado Consulta de mercado
14.01.04 DIVISORIA sanitaria de granito e=3 cm SER.CG M2 12,66 306,47 3.879,91 53,80 681,11 360,27 4.561,02|Composigdo TCPO +
assentada com argamassa, no traco 1:3 méo-de obra SINAPI
14.02 Forros 14.415,70
14.02.01 FORRO DE GESSO acartonado fixo SER.CG M2 352,98 40,84 14.415,70 0,00 0,00 40,84 14.415,70
monolitico, suspensos por pendurais de
arame galvanizado n° 18 painel, e=12,5 mm
TCPO
15 PINTURAS 16.080,77
15.01 Pintura latex PVA 14.781,44
15.01.01 EMASSAMENTO com massa corrida latex | SER.CG M2 876,64 3,12 2.735,12 4,26 3.734,49 7,38 6.469,60
PVA 2 demdos para parede interna SINAPI
15.01.02 PINTURA latex PVA 2 deméos + 1 demdo | SER.CG M2 174,55 2,32 404,96 5,90 1.029,85] 8,22 1.434,80
de selador SINAPI
15.01.03 PINTURA com tinta latex PVA 2 deméos, SER.CG M2 275,47 3,72 1.024,75| 8,70 2.396,59 12,42 3.421,34
com 1 deméo de fundo preparador SINAPI
15.01.04 PINTURA com tinta latex PVA 2 deméos SER.CG M2 426,63 2,32 989,78 5,78 2.465,92 8,10 3.455,70[SINAPI
15.02 Pintura esmalte sintético para madeira 533,45
15.02.01 PINTURA esmalte sintético acetinado 2 SER.CG M2 30,50 6,09 185,75 11,40 347,70 17,49 533,45
demaos, com fundo nivelador e
emassamento, para esquadrias de madeira
SINAPI
15.03 Pintura esmalte sintético para metal 432,82
15.03.01 PINTURA esmalte sintético 2 deméos + 1 SER.CG M2 25,52 4,12] 105,14 12,84 327,68 16,96 432,82
demao de zarcéo SINAPI
15.04 Tratamento anti-cupim 333,06
15.04.01 PINTURA imunizante para madeira 2 SER.CG M2 30,50 4,68 142,74 6,24 190,32 10,92 333,06
demaos SINAPI
16 APARELHOS SANITARIOS 7.990,30
16.01 Loucas 3.066,19
16.01.01 LAVATORIO de louga de embutir (cuba) , SER.CG UN 4,00 37,72 150,88 25,05 100,20 62,77 251,08(Material mercado +
com acessorios, sem torneira. mao-de-obra SINAPI
16.01.02 BACIA sanitéria sifonada com abertura SER.CG UN 1,00 544,38 544,38 48,76 48,76 593,14 593,14
frontal com assento com abertura frontal e Material mercado +
acessorios para fixagéo méo-de-obra SINAPI
16.01.03 Bacia sanitaria sifonada com caixa SER.CG UN 6,00 175,87 1.055,22 50,10 300,60 225,97 1.355,82
acoplada, assento sanitario e acessorios
para fixagdo SINAPI
16.01.04 MICTORIO de louga individual SER.CG UN 2,00 96,66 193,32] 48,43 96,86 145,09 290,18[SINAPI
16.01.05 LAVATORIO com coluna suspensa SER.CG UN 3,00 183,96 551,88 8,03 24,09 191,99 575,97|Composi¢éo TCPO +
mao-de obra SINAPI
16.02 Metais 2.131,99
16.02.01 TORNEIRA cromada 1/2" ou 3/4" para SER.CG UN 1,00 17,27 17,27 8,35 8,35 25,62 25,62
jardim ou tanque SINAPI
16.02.02 TORNEIRA pressmatic de mesa com SER.MO UN 6,00 189,00 1.134,00| 0,00 0,00 189,00 1.134,00
acionamento hidromecéanico Consulta de mercado
16.02.03 TORNEIRA de mesa para pia de cozinha SER.MO UN 1,00 86,50 86,50 0,00 0,00 86,50 86,50
com bica mdvel, acabamento cromado Consulta de mercado
16.02.04 Tanque de encaixe em ago inox 27 litros SER.MO UN 1,00 198,49 198,49, 0,00 0,00 198,49, 198,49
com vélvula de escomento 3.1/2" Consulta de mercado
16.02.05 CUBA inox 465x300mm em bancada com SER.CG UN 1,00 74,47 74,47 58,45 58,45 132,92 132,92|Material mercado +
vélvula de escoamento cromada mao-de-obra SINAPI
16.02.06 Vélvula de descarga para mictério SER.MO UN 2,00 82,23 164,46 0,00 0,00 82,23 164,46
acionamento hidromecéanico Consulta de mercado
16.02.07 TORNEIRA pressmatic de mesa com SER.MO UN 1,00 390,00 390,00 0,00 0,00 390,00 390,00
acionamento mecanico e alavanca Consulta de mercado
16.03 Complementos 1.109,06
16.03.01 SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU | SER.CG UN 4,00 5,58 22,32 4,18 16,72 9,76 39,04
PIA TIPO COPO 1.1/4" SINAPI
16.03.02 SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" SER.CG UN 4,00 64,23 256,92 8,35 33,40 72,58 290,32|SINAPI
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16.03.03 Valvula de escoamento 1.1/4" acabamento | SER.MO 7,00 25,67 179,69, 0,00 0,00 25,67 179,69

cromado e tampa pléstica Consulta de mercado
16.03.04 Engate flexivel em metal cromado 1/2", SER.MO UN 15,00 18,14 272,10 0,00 0,00 18,14 272,10

40cm Consulta de mercado
16.03.05 Tubo de ligagdo cromado com anel SER.MO UN 1,00 20,01 20,01 0,00 0,00 20,01 20,01

expansor para bacia sanitaria Consulta de mercado
16.03.06 Anel de vedacéo para saida de vaso SER.MO UN 7,00 16,70 116,90, 0,00 0,00 16,70 116,90

sanitério Consulta de mercado
16.03.07 Caixa de descarga de embutir em alvenaria | SER.MO UN 1,00 191,00 191,00 0,00 0,00 191,00 191,00

acionamento frontal, com acessorios de

fixagdo Consulta de mercado
16.04 Bancada 1.087,02
16.04.01 BANCADA em granito polido, cor cinza SER.MO M2 6,71 162,00 1.087,02] 0,00 0,00 162,00 1.087,02

andorinha, esp. = 2 cm, com rodapia e saia

conforme projeto SINAPI
16.05 Acessorios 596,04
16.05.01 BARRA de apoio horizontal em ago inox, SER.MO UN 2,00 131,95 263,90, 0,00 0,00 131,95 263,90

L=80cm , para BWC PNE Consulta de mercado
16.05.02 BARRA DE APOIO para lavatério de louga, | SER.CG UN 1,00 300,04 300,04 32,10 32,10 332,14 332,14

para portadores de deficiéncia fisica,

comprimento 60 cm, largura 45 cm TCPO
17 COMUNICAGAO VISUAL 1.007,85
17.01 Adesivos 1.007,85
17.01.01 FAIXAS EM VINIL polimérico, adesivadas SER.MO M2 1,73 545,00 942,85 0,00 0,00 545,00 942,85

com adesivo acrilico base agua, dimensdes
conforme projeto. Letras em vinil, fonte
Verdana, conforme projeto ( confecgéo e
instalacdo ) Consulta de mercado
17.01.02 PLACA de poliestireno branca; espessura: | SER.MO UN 1,00 65,00 65,00 0,00 0,00 65,00 65,00
2,0mm; dmensdes conforme projeto; letreiro:
letras vinil preto, fonte verdana, conforme
projeto; simbolo: vinil colorido conforme
projeto ( confecgéo e instalagéo )

Consulta de mercado

18 SERVICOS FINAIS 5.459,33

18.01 As-Built 3.736,08

18.01.01 Elaboracéao de Projeto As-Built de SER.MO M2 357,52 1,43 511,25 0,00 0,00 1,43] 511,25|Planilha prefeitura de
Instalacdes Elétricas Joinville

18.01.02 Elaboracéo projeto as-built de cabeamento | SER.MO M2 357,52 1,43 511,25 0,00 0,00 1,43] 511,25|Planilha prefeitura de
estruturado Joinville

18.01.03 Elaboracéo de projeto as-built SER.MO M2 357,52 0,60 214,51 0,00 0,00 0,60 214,51|Planilha prefeitura de
hidrossanitério Joinville

18.01.04 Elaboracéao de Projeto As-Built Arquitetonico | SER.MO M2 357,52 4,96 1.773,30 0,00 0,00 4,96 1.773,30|Planilha prefeitura de

Joinville

18.01.05 Elaboracéao de Projeto As-Built de SER.MO M2 357,52 1,43 511,25 0,00 0,00 1,43] 511,25|Planilha prefeitura de
Comunicagdo Joinville

18.01.06 Elaboragéao de Projeto As-Built de SER.MO M2 357,52 0,60 214,51 0,00 0,00 0,60 214,51|Planilha prefeitura de
Instalacdes contra Incéndio Joinville

18.02 Servicos finais 1.723,25

18.02.01 LIMPEZA geral da obra SER.CG M2 357,52] 0,37 132,28 4,45 1.590,96 4,82 1.723,25[SINAPI

19 ADMINISTRAQ;\O DA OBRA 15.886,80

19.01 Administracdo da obra (3 meses) 15.886,80

19.01.01 Encarregado SER.MO H 540,00 0,00 0,00 7,39 3.990,60 7,39 3.990,60[SINAPI

19.01.02 Engenheiro SER.MO H 180,00 0,00 0,00 66,09 11.896,20 66,09 11.896,20({SINAPI

TOTAL PARCIAL SEM TAXAS E ADM 130.327,35 44.722,29 175.049,65

BDI |28,00% 36.491,66 12.522,24 49.013,90

ADMINISTRACAO DA OBRA 0,00 15.886,80 15.886,80

TOTAL PARCIAL COM TAXAS 166.819,01 57.244,54 224.063,55

TOTAL GERAL COM TAXAS E ADM 239.950,35

Itens que Percentuais (%)BDI TRESC

compdem o BDI

Lucro 8,50

Administracéo 8,00

Central (*)

Despesas 1,00

Financeiras” Aplicando-se a férmula do BDI, obtém-se a seguinte taxa:

lSS(B\umenau) 3'00

COFINS 3,00

Pagina 7 de 8



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Orgamento Sintético

OBRA : Reforma e Adequacéo da Edificagdo das ZEs Blu ~ menau Encargos Sociais: itens SINAPI 123,90%
ORGAMENTO : Reforma e Adequacéo da Edificagdo das ZE s Blumenau Atualizado cabeamento estruturado - preco de mercado com comprovagéo de fontes
LOCAL: Praga Victor Konder, n60, Centro, Blumenau/S C Planilha da PMJoinville - 125,58% - foram corrigido s para 123,9%

BDI: 28%

PIS

0,65
Riscos e 1,00
'mpre"_'sms BDI = (1+ 0,08 + 0,01) (1 +0,01) (1 + 0,085) - 1= 28%
Valor final do BDI 28,00 (1-0,03 - 0,030 — 0,0065)
(¥) Obra pequena de reforma, para uma empresa de pequeno porte.
(**) Taxa de CDB mensal, considerando-se que o periodo entre o por parte da eo da parcela & de 30 dias.

P&gina 8 de 8



