
 

OBRA : Reforma e Adequação da Edificação dos Cartórios Eleitorais de Joinville
ORÇAMENTO : Reforma e Adequação da Edificação dos Cartórios Eleitorais de Joinville Encargos Sociais: itens SINAPI 124,79% 

LOCAL: Rua Jaguaruna, n° 38, centro - Joinville - SC BDI: 28%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO MAT. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 
(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(TOT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(TOT.)(R$)

01 CANTEIRO DE OBRAS 11.299,07
01.01 Instalações Provisórias 5.890,27
01.01.01 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES 

INTERNOS, DUAS DEMAOS
SER.CG M2 88,00 2,35 206,80 4,20 369,60 6,55 576,40

01.01.02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO

SER.CG M2 2,00 184,84 369,68 24,72 49,44 209,56 419,12

01.01.03 BARRACAO PARA DEPOSITO EM 
TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO 
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E 
AREIA)

SER.CG M2 25,00 78,53 1.963,25 117,26 2.931,50 195,79 4.894,75

01.02 Locação de Equipamentos 5.408,80
01.02.01 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO 

FACHADEIRO
SER.CG M2 280,00 4,42 1.237,60 2,04 571,20 6,46 1.808,80

01.02.02 Locação de banheiro químico SER.MO MÊS 4,00 750,00 3.000,00 0,00 0,00 750,00 3.000,00
01.02.03 LOCAÇÃO cadeira suspensa EQ.LOC MES 2,00 300,00 600,00 0,00 0,00 300,00 600,00
02 SERVIÇOS INICIAIS 5.543,81
02.01 Demolições e Remoções 4.717,61
02.01.01 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE 

PASSAGEM OU JANELA
SER.CG UN 2,00 0,00 0,00 4,87 9,74 4,87 9,74

02.01.02 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA SER.CG UN 1,00 0,00 0,00 23,36 23,36 23,36 23,36
02.01.03 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO SER.CG M2 2,40 0,00 0,00 1,92 4,61 1,92 4,61
02.01.04 REMOCAO DE PINTURAS COM 

JATEAMENTO DE AREIA, EM 
SUPERFICIES METALICAS

SER.CG M2 138,83 6,41 889,90 3,83 531,72 10,24 1.421,62

02.01.05 DEMOLICAO de argamassa com uso de 
ponteiro, espessura até 4cm

SER.CG M2 7,00 0,00 0,00 9,58 67,06 9,58 67,06

02.01.06 RETIRADA de grades para 
reaproveitamento

SER.MO M2 104,86 12,00 1.258,32 0,00 0,00 12,00 1.258,32

02.01.07 RETIRADA soleiras de granito SER.MO M2 0,12 22,98 2,76 0,00 0,00 22,98 2,76
02.01.08 DEMOLIÇÃO de emboço e reboco SER.MO M2 48,00 7,51 360,48 0,00 0,00 7,51 360,48
02.01.09 RETIRADA de luminárias SER.MO UN 1,00 2,28 2,28 0,00 0,00 2,28 2,28
02.01.10 DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, 

sem reaproveitamento
SER.CG M3 4,82 0,00 0,00 22,07 106,38 22,07 106,38

02.01.11 DEMOLIÇÃO de concreto simples SER.CG M3 0,30 0,00 0,00 95,65 28,70 95,65 28,70
02.01.12 DEMOLIÇÃO de piso e rodapé cerâmico SER.CG M2 2,40 0,00 0,00 5,15 12,36 5,15 12,36
02.01.13 RETIRADA de aparelhos sanitarios SER.CG UN 1,00 0,00 0,00 15,69 15,69 15,69 15,69
02.01.14 RETIRADA manual de moldura de isopor 

com revestimento em argamassa esp. = 3 
mm

SER.CG M 430,00 0,00 0,00 2,17 933,10 2,17 933,10

02.01.15 RETIRADA de interruptores, tomadas e 
sensores

SER.CG UN 29,00 0,00 0,00 1,40 40,60 1,40 40,60

02.01.16 RETIRADA de rufo em chapa galvanizada SER.CG M 138,00 0,00 0,00 3,12 430,56 3,12 430,56
02.02 Remoção de Entulho 826,20
02.02.01 CARGA manual de entulho em caminhão 

basculante 6m³
SER.CG M3 30,00 23,07 692,10 4,47 134,10 27,54 826,20

03 COBERTURAS 5.234,16
03.01 Revisão das Coberturas, Calhas e Rufos 5.234,16
03.01.01 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM
SER.CG M 138,00 21,78 3.005,64 5,64 778,32 27,42 3.783,96

03.01.02 CONSERVACAO DE CALHAS METALICAS SER.CG M 81,00 3,98 322,38 3,22 260,82 7,20 583,20

03.01.03 REVISAO GERAL DE TELHADOS SER.CG M2 300,00 0,00 0,00 2,89 867,00 2,89 867,00
04 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.200,59
04.01 Escavações e Reaterro 173,33
04.01.01 LASTRO DE AREIA MEDIA SER.CG M3 0,39 67,42 26,29 12,77 4,98 80,19 31,27
04.01.02 REATERRO DE VALA/CAVA 

COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 
20CM

SER.CG M3 3,08 0,00 0,00 19,15 58,98 19,15 58,98

04.01.03 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 
1,50 M

SER.CG M3 3,47 23,94 83,07 0,00 0,00 23,94 83,07

04.02 Caixa de Inspeção para Registro 102,60
04.02.01 CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 

PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI 
LANCAMENTO

SER.CG M3 0,03 643,18 19,30 524,68 15,74 1.167,86 35,04

04.02.02 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE 
BRITA N. 4

SER.CG M3 0,06 59,25 3,56 12,77 0,77 72,02 4,32

04.02.03 BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 
1,0CM, PREPARO MANUAL

SER.CG M2 1,00 2,96 2,96 15,14 15,14 18,10 18,10

04.02.04 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
MECANICO, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

SER.CG M2 0,50 1,52 0,76 1,93 0,97 3,45 1,73
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04.02.05 ALVENARIA de tijolo maciço 5,7x9x19cm de 
1 vez, assentados com argamassa mista de 
cimento e areia, com aditivo 
impermeabilizante no traço 1:3

SER.CG M2 0,43 45,23 19,45 55,74 23,97 100,97 43,42

04.03 Torneiras dos Terraços 277,26
04.03.01 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 3/4" MAT. UN 20,00 0,70 14,00 0,00 0,00 0,70 14,00
04.03.02 REGISTRO de esfera em PVC soldável, Ø 

25 mm
SER.CG UN 1,00 11,69 11,69 2,85 2,85 14,54 14,54

04.03.03 LUVA soldável de PVC azul com rosca 
metálica Ø 25 mm x 3/4"

SER.CG UN 1,00 3,44 3,44 1,51 1,51 4,95 4,95

04.03.04 CURVA 90° soldável de PVC marrom Ø 25 
mm

SER.CG UN 4,00 1,66 6,64 3,02 12,08 4,68 18,72

04.03.05 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 1,00 0,78 0,78 2,90 2,90 3,68 3,68

04.03.06 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 
25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 6,00 0,51 3,06 2,90 17,40 3,41 20,46

04.03.07 TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA 
METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 1,00 4,88 4,88 3,19 3,19 8,07 8,07

04.03.08 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 
JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 2,00 17,27 34,54 8,38 16,76 25,65 51,30

04.03.09 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM 
CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG M 32,97 1,56 51,43 1,93 63,63 3,49 115,07

04.03.10 IMPERMEABILIZACAO COM MASTIQUE 
ELASTICO A BASE DE POLIURETANO

SER.CG DM3 0,21 122,85 25,80 3,21 0,67 126,06 26,47

04.04 Calha de Piso 1.647,40
04.04.01 LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 

1:4:8, ACABAMENTO SARRAFEADO, 
PREPARO MECANICO

SER.CG M3 0,40 181,58 72,63 178,94 71,58 360,52 144,21

04.04.02 CALHA normal DN 130, comprimento igual a 
2,50m

MAT. UN 7,00 64,50 451,50 0,00 0,00 64,50 451,50

04.04.03 CABECEIRA para calha normal DN 130 MAT. UN 2,00 8,70 17,40 0,00 0,00 8,70 17,40
04.04.04 EMENDA para calha normal DN 130 MAT. UN 7,00 7,00 49,00 0,00 0,00 7,00 49,00
04.04.05 BOCAL com saída lateral para calha normal 

DN 130
MAT. UN 1,00 20,50 20,50 0,00 0,00 20,50 20,50

04.04.06 GRELHA articulada para calha normal DN 
130, comprimento 0,50m

MAT. UN 31,00 27,00 837,00 0,00 0,00 27,00 837,00

04.04.07 INSTALAÇÃO de calha de piso normal, DN 
130, com acessórios, sem lastro de concreto

SER.CG M 15,25 0,00 0,00 8,38 127,80 8,38 127,80

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.039,00
05.01 Infraestrutura Elétrica 614,00
05.01.01 RELE FOTOELETRICO 1000W/220V MAT. UN 5,00 20,38 101,90 0,00 0,00 20,38 101,90
05.01.02 CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 

0,6/1kV - 70°C - flexível
SER.CG M 12,45 0,87 10,83 1,84 22,91 2,71 33,74

05.01.03 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 8,00 1,44 11,52 0,70 5,60 2,14 17,12

05.01.04 cabo flexível tipo PP tripolar 3#2,5mm², com 
isolação 0,6/1Kv

SER.MO M 1,00 2,73 2,73 0,00 0,00 2,73 2,73

05.01.05 CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 
750 V - 70°C - flexível

SER.CG M 77,00 0,55 42,35 1,84 141,68 2,39 184,03

05.01.06 INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 
250 V

SER.CG UN 3,00 9,73 29,19 6,19 18,57 15,92 47,76

05.01.07 INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 
250 V

SER.CG UN 1,00 4,39 4,39 3,51 3,51 7,90 7,90

05.01.08 TOMADA de embutir simples 2P+T 
10A/250v, padrão brasileiro, para ambientes 
externos, grau de proteção IP44, linha 
Aquatic da Pial Legrand ou similar

SER.CG UN 6,00 35,50 213,00 0,97 5,82 36,47 218,82

05.02 Luminárias 425,00
05.02.01 Lâmpada fluorescente compacta 23W, luz 

branca, 1200 lumens, temp de cor 4000 K, 
IRC 80-89, soquete E 27, vida útil de 6000 
horas

SER.CG UN 2,00 15,30 30,60 0,70 1,40 16,00 32,00

05.02.02 REVISÃO da fixação das luminárias SER.CG UN 116,00 0,00 0,00 2,10 243,60 2,10 243,60
05.02.03 LUMINÁRIA de sobrepor, base em alumínio 

com pintura eletrostática e vidro com 
acabamento jateado, para lâmpada 
fluorescente compacta 2x23W

SER.CG UN 1,00 131,00 131,00 18,40 18,40 149,40 149,40

06 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.928,07
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06.01 Argamassa Polimérica 273,53
06.01.01 VEU POLIESTER MAT. M2 2,56 7,47 19,12 0,00 0,00 7,47 19,12
06.01.02 IMPERMEABILIZAÇÃO com argamassa 

polimérica tipo Denvertec 100 ou similar
SER.CG M2 13,00 6,68 86,84 12,89 167,57 19,57 254,41

06.02 Impermeabilização com Manta Asfáltica 1.654,54
06.02.01 PROTECAO MECANICA COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 2 CM

SER.CG M2 38,00 5,31 201,78 4,58 174,04 9,89 375,82

06.02.02 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA 
ASFALTICA 4MM

SER.CG M2 38,00 31,10 1.181,80 0,49 18,62 31,59 1.200,42

06.02.03 MADEIRA angelim pedra para apoio das 
condensadoras do sistema de ar 
condicionado, dimensões 2,5 x 15 x 130 cm

SER.MO UN 5,00 15,66 78,30 0,00 0,00 15,66 78,30

07 REVESTIMENTOS 8.877,85
07.01 Revestimento em Argamassa 8.273,71
07.01.01 VEU POLIESTER MAT. M2 35,00 7,47 261,45 0,00 0,00 7,47 261,45
07.01.02 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICO

SER.CG M2 48,50 1,34 64,99 1,80 87,30 3,14 152,29

07.01.03 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) 
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO 
MECANICO

SER.CG M2 48,50 4,18 202,73 10,44 506,34 14,62 709,07

07.01.04 REQUADRAMENTO de aberturas e locais 
onde foram retiradas as molduras com 
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e 
areia)

SER.CG M2 430,00 3,13 1.345,90 13,50 5.805,00 16,63 7.150,90

07.02 Revestimento Cerâmico 364,14
07.02.01 AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO 

ARGAMASSA COLANTE, 
REJUNTAMENTO COM CIMENTO 
BRANCO

SER.CG M2 14,00 20,97 293,58 5,04 70,56 26,01 364,14

07.03 Moldura em EPS 240,00
07.03.01 COLOCAÇÃO de moldura em eps e 

argamassa esp. = 3 mm
SER.MO M 8,00 30,00 240,00 0,00 0,00 30,00 240,00

08 PAVIMENTAÇÃO 2.635,85
08.01 Contrapiso 187,61
08.01.01 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, 

ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO
SER.CG M2 3,75 8,07 30,26 10,03 37,61 18,10 67,88

08.01.02 LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA 
MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 
KG

SER.CG M3 0,18 68,25 12,29 12,77 2,30 81,02 14,58

08.01.03 CONTRAPISO cimento e areia traço 1:3, 
espessura 5 cm

SER.CG M2 3,75 15,34 57,53 12,70 47,63 28,04 105,15

08.02 Piso Cerâmico 100,46
08.02.01 PISO CERÂMICO 1° qualidade 30x30 cm 

PEI 4, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante, incluso rejunte

SER.CG M2 2,40 30,24 72,58 11,62 27,89 41,86 100,46

08.03 Piso em Bloco Intertravado de Concreto 2.347,78
08.03.01 Bloco de concreto para pavimentação 

intertravado, retangular (comprimento: 200 
mm / largura: 100 mm / espessura: 80 mm)

MAT. UN 600,00 0,65 390,00 0,00 0,00 0,65 390,00

08.03.02 LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA 
MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 
KG

SER.CG M3 4,00 68,25 273,00 12,77 51,08 81,02 324,08

08.03.03 RETIRADA, LIMPEZA E 
REASSENTAMENTO DE PAVER SOBRE 
COLCHAO DE AREIA, CONSIDERANDO 
APROVEITAMENTO DO PAVER (80%)

SER.CG M2 62,00 5,86 363,32 20,49 1.270,38 26,35 1.633,70

09 SOLEIRA E PEITORIS 2.185,67
09.01 Soleira de Granito 73,63
09.01.01 SOLEIRA de granito largura 15cm, 

espessura 2cm, cor cinza andorinha, 
assentada com argamassa colante

SER.CG M 1,57 36,94 58,00 9,96 15,64 46,90 73,63

09.02 Peitoris em Granito 2.112,04
09.02.01 INSTALAÇÃO de peitoril em granito verde 

ubatuba
SER.CG M 66,50 29,34 1.951,11 2,42 160,93 31,76 2.112,04

10 GRADES E ESQUADRIAS 16.171,63
10.01 Grades 6.033,33
10.01.01 GRADE DE PROTEÇÃO de ferro, colocação 

e acabamento
SER.CG M2 3,15 188,86 594,91 48,42 152,52 237,28 747,43
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10.01.02 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA 
CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO

SER.CG M2 1,83 191,27 350,02 28,14 51,50 219,41 401,52

10.01.03 RETIRADA de chumbadores existentes nas 
grades e INSTALAÇÃO das grades com 
chumbadores novos (10cm) para fixação 
com parafusos sextavados na alvenaria

SER.CG M2 104,86 9,29 974,15 37,29 3.910,23 46,58 4.884,38

10.02 Portas 3.073,87
10.02.01 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO 

VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM 
GUARNICOES

SER.CG M2 1,98 383,98 760,28 32,52 64,39 416,50 824,67

10.02.02 PORTA de correr em alumínio, Linha Master 
da Alcoa ou similar, 2 folhas de correr e 2 
fixas laterais, com vidro temperado 6mm

SER.CG M2 4,94 311,57 1.539,16 29,35 144,99 340,92 1.684,14

10.02.03 BARRA horizontal em aço inox, L=50cm , 
para porta BWC PNE

SER.MO UN 1,00 132,44 132,44 0,00 0,00 132,44 132,44

10.02.04 CHAPA de aço inox para porta, dimensões 
100 x 40 cm (o par)

SER.CG UN 1,00 212,50 212,50 14,60 14,60 227,10 227,10

10.02.05 INSTALAÇÃO de folha de porta lisa 1,00 x 
2,10 com veneziana, com reaproveitamento 
de dobradiças e fechadura

SER.CG UN 1,00 168,63 168,63 36,89 36,89 205,52 205,52

10.03 Revisão das Esquadrias (Janelas e 7.064,43
10.03.01 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE 

PASSAGEM OU JANELA
SER.CG UN 64,00 0,00 0,00 4,87 311,68 4,87 311,68

10.03.02 RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA 
DE PASSAGEM OU JANELA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 
DO MATERIAL

SER.CG UN 64,00 0,00 0,00 35,46 2.269,44 35,46 2.269,44

10.03.03 IMPERMEABILIZACAO COM MASTIQUE 
ELASTICO A BASE DE POLIURETANO

SER.CG DM3 6,00 122,85 737,10 3,21 19,26 126,06 756,36

10.03.04 FIXAÇÃO de vidro com borracha EPDM 
5mm, rolo de 50m

SER.CG M 450,50 1,10 495,55 1,63 734,32 2,73 1.229,87

10.03.05 APLICAÇÃO de elastômero e véu de 
poliéster no encontro entre contramarco e 
revestimento argamassado, faixa de 20 cm

SER.CG M2 25,00 17,37 434,25 9,73 243,25 27,10 677,50

10.03.06 COLAGEM de cantoneira de alumínio de 
abas iguais 2", espessura = 1/8", na face 
interna das esquadrias de alumínio

SER.CG M 80,10 11,77 942,78 4,87 390,09 16,64 1.332,86

10.03.07 INSTALAÇÃO de escova de vedação entre 
as folhas das janelas

SER.CG M 144,00 1,75 252,00 1,63 234,72 3,38 486,72

11 PINTURAS 39.956,92
11.01 Pintura Esmalte Sintético para Metal 1.393,33
11.01.01 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 

DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO
SER.CG M2 0,10 4,12 0,41 12,89 1,29 17,01 1,70

11.01.02 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM 
PECAS METALICAS UTILIZANDO 
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS 
DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO 
OXIDO DE FERRO/ZARCAO

SER.CG M2 158,50 6,03 955,76 2,75 435,88 8,78 1.391,63

11.02 Pintura com Tinta Látex Acrílica 20.452,77
11.02.01 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 

INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS
SER.CG M2 1526,00 3,26 4.974,76 7,09 10.819,34 10,35 15.794,10

11.02.02 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA 
PARA AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

SER.CG M2 5,24 4,47 23,42 5,10 26,72 9,57 50,15

11.02.03 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO

SER.CG M2 1526,00 0,88 1.342,88 2,14 3.265,64 3,02 4.608,52

11.03 Pintura com Tinta Látex PVA 17.922,61
11.03.01 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES 

INTERNOS, DUAS DEMAOS
SER.CG M2 2060,07 2,35 4.841,16 4,20 8.652,29 6,55 13.493,46

11.03.02 FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES 
INTERNOS, UMA DEMAO

SER.CG M2 2060,07 0,54 1.112,44 1,61 3.316,71 2,15 4.429,15

11.04 Pintura Esmalte Sintético para Madeira 188,21
11.04.01 EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO 

EM MADEIRA, DUAS DEMAOS
SER.CG M2 5,70 3,85 21,95 5,44 31,01 9,29 52,95

11.04.02 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA 
MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO 
APARELHAMENTO COM FUNDO 
NIVELADOR BRANCO FOSCO

SER.CG M2 5,70 6,12 34,88 6,26 35,68 12,38 70,57

11.04.03 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 
DUAS DEMAOS

SER.CG M2 5,70 5,09 29,01 6,26 35,68 11,35 64,70
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OBRA : Reforma e Adequação da Edificação dos Cartórios Eleitorais de Joinville
ORÇAMENTO : Reforma e Adequação da Edificação dos Cartórios Eleitorais de Joinville Encargos Sociais: itens SINAPI 124,79% 

LOCAL: Rua Jaguaruna, n° 38, centro - Joinville - SC BDI: 28%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO MAT. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 
(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(TOT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(TOT.)(R$)

Planilha de Orçamento Geral

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

12 SERVIÇOS FINAIS 1.052,42
12.01 Serviços Finais 1.052,42
12.01.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 1042,00 0,12 125,04 0,89 927,38 1,01 1.052,42
13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 17.452,80
13.01 Administração Local da Obra (4 meses) 17.452,80
13.01.01 ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO M.O. H 180,00 0,00 0,00 67,28 12.110,40 67,28 12.110,40
13.01.02 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL M.O. H 720,00 0,00 0,00 7,42 5.342,40 7,42 5.342,40

TOTAL PARCIAL SEM TAXAS E ADM 44.488,43 53.636,62 98.125,05
BDI 28% 12.456,76 15.018,25 27.475,01
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 17.452,80 17.452,80
TOTAL PARCIAL COM TAXAS 56.945,18 86.107,68 143.052,86
TOTAL GERAL COM TAXAS E ADM 143.052,86

Itens que 
compõem o BDI

Percentuais (%)BDI TRESC

Lucro                                                                 9,00 
Administração 
Central (*)

                                                                8,50 

Despesas 
Financeiras(**)

                                                                1,00 
Aplicando-se a fórmula do BDI, obtém-se a seguinte taxa:

ISS(Joinville)                                                                 2,00 
COFINS                                                                 3,00 BDI = [(1+0,085+0,01)(1+0,01)(1+0,09)]/[(1-0,02-0,03-0,0065)] - 1 = 28%
PIS                                                                 0,65             
Riscos e 
Imprevistos

                                                                1,00 

Valor final do BDI                                                               28,00 

(**) Taxa de CDB mensal, considerando-se que o período entre o desembolso por parte da contratada e o recebimento da parcela correspondente é de 30 dias.
(*) Obra pequena de reforma.
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