Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Planilha de Or¢camento Geral

OBRA : Reforma e Adequacéo da Edificagédo dos Cartérios Eleitorais de Joinville
ORCAMENTO : Reforma e Adequacéo da Edificagdo dos Cartérios Eleitorais de Joinville Encargos Sociais: itens SINAPI 124,79%
LOCAL: Rua Jaguaruna, n° 38, centro - Joinville - SC BDI: 28%
CcODIGO DESCRIGAO CLASS |UNIDADE| QUANT.| PRECO MAT.| PRECO MAT.| PRECO M.SJ PRECO M.O.| PRECO FINAL | PRECO FINAL
(UNIT.)(R$; (TOT)(R$ (UNIT.)(R$; (TOT)(R$)| (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$,
01 CANTEIRO DE OBRAS 11.299,07
01.01 Instalacdes Provisérias 5.890,27
01.01.01 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES SER.CG M2 88,00 2,35 206,80 4,20 369,60 6,55 576,40
INTERNOS, DUAS DEMAOS
01.01.02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO SER.CG M2 2,00 184,84 369,68 24,72 49,44 209,56 419,12
GALVANIZADO
01.01.03 BARRACAO PARA DEPOSITO EM SER.CG M2 25,00 78,53] 1.963,25 117,26 2.931,50 195,79 4.894,75
TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO
ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E
AREIA)
01.02 Locacéo de Equipamentos 5.408,80
01.02.01 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO | SER.CG M2 280,00 4,42 1.237,60 2,04 571,20 6,46 1.808,80
FACHADEIRO
01.02.02 Locacéo de banheiro quimico SER.MO| MES 4,00] 750,00 3.000,00] 0,00] 0,00] 750,00 3.000,00]
01.02.03 LOCACAOQ cadeira suspensa EQ.LOC MES 2,00] 300,00, 600,00 0,00} 0,00 300,00 600,00
02 SERVICOS INICIAIS 5.543,81
02.01 Demolicdes e Remogdes 4.717,61)
02.01.01 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE SER.CG UN 2,00 0,00 0,00 4,87 9,74 4,87 9,74
PASSAGEM OU JANELA
02.01.02 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | SER.CG UN 1,00 0,00} 0,00} 23,36 23,36 23,36 23,36
02.01.03 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO SER.CG M2 2,40 0,00 0,00 1,92} 4,61 1,92] 4,61
02.01.04 REMOCAO DE PINTURAS COM SER.CG M2 138,83 6,41 889,90 3,83 531,72 10,24 1.421,62]
JATEAMENTO DE AREIA, EM
SUPERFICIES METALICAS
02.01.05 DEMOLICAO de argamassa com uso de SER.CG M2 7,00 0,00 0,00 9,58 67,06 9,58 67,06
ponteiro, espessura até 4cm
02.01.06 RETIRADA de grades para SER.MO M2 104,86 12,00 1.258,32] 0,00 0,00 12,00 1.258,32]
reaproveitamento
02.01.07 RETIRADA soleiras de granito SER.MO M2 0,12 22,98 2,76 0,00 0,00 22,98 2,76
02.01.08 DEMOLICAO de emboco e reboco SER.MO M2 48,00] 7,51 360,48 0,00 0,00 7,51 360,48
02.01.09 RETIRADA de luminérias SER.MO UN 1,00 2,28 2,28 0,00} 0,00] 2,28 2,28
02.01.10 DEMOLIGAO de alvenaria de tijolo comum, | SER.CG M3 4,82 0,00 0,00 22,07 106,38 22,07 106,38|
sem reaproveitamento
02.01.11 DEMOLICAO de concreto simples SER.CG M3 0,30] 0,00} 0,00} 95,65] 28,70 95,65] 28,70]
02.01.12 DEMOLICAO de piso e rodapé ceramico SER.CG M2 2,40 0,00 0,00 5,15 12,36 5,15 12,36
02.01.13 RETIRADA de aparelhos sanitarios SER.CG UN 1,00 0,00 0,00 15,69 15,69 15,69 15,69
02.01.14 RETIRADA manual de moldura de isopor SER.CG M 430,00 0,00 0,00 2,17] 933,10 2,17| 933,10
com revestimento em argamassa esp. = 3
mm
02.01.15 RETIRADA de interruptores, tomadas e SER.CG UN 29,00 0,00 0,00 1,40} 40,60 1,40| 40,60
sensores
02.01.16 RETIRADA de rufo em chapa galvanizada | SER.CG M 138,00 0,00] 0,00} 3,12] 430,56 3,12 430,56
02.02 Remocéao de Entulho 826,20
02.02.01 CARGA manual de entulho em caminhdo SER.CG M3 30,00 23,07] 692,10 4,47 134,10 27,54 826,20
basculante 6m?
03 COBERTURAS 5.234,16
03.01 Revisédo das Coberturas, Calhas e Rufos 5.234,16
03.01.01 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO| SER.CG M 138,00 21,78 3.005,64 5,64 778,32 27,42, 3.783,96
N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM
03.01.02 CONSERVACAO DE CALHAS METALICAS | SER.CG M 81,00 3,98 322,38 3,22 260,82 7,20] 583,20
03.01.03 REVISAO GERAL DE TELHADOS SER.CG M2 300,00 0,00] 0,00} 2,89 867,00 2,89 867,00
04 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 2.200,59
04.01 Escavacdes e Reaterro 173,33
04.01.01 LASTRO DE AREIA MEDIA SER.CG M3 0,39 67,42 26,29 12,77 4,98] 80,19 31,27
04.01.02 REATERRO DE VALA/CAVA SER.CG M3 3,08 0,00 0,00 19,15 58,98 19,15 58,98
COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE
20CM
04.01.03 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= SER.CG M3 3,47 23,94 83,07 0,00 0,00 23,94 83,07
1,50 M
04.02 Caixa de Inspecéo para Registro 102,60
04.02.01 CONCRETO ARMADO FCK =15 MPA, SER.CG M3 0,03 643,18 19,30 524,68 15,74 1.167,86 35,04
PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI
LANCAMENTO
04.02.02 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE SER.CG M3 0,06 59,25 3,56 12,77 0,77 72,02 4,32
BRITAN. 4
04.02.03 BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO | SER.CG M2 1,00 2,96 2,96 15,14 15,14 18,10 18,10
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA
1,0CM, PREPARO MANUAL
04.02.04 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E SER.CG M2 0,50 1,52 0,76 1,93 0,97 3,45 1,73
AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
MECANICO, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Planilha de Or¢camento Geral

OBRA : Reforma e Adequacéo da Edificagédo dos Cartérios Eleitorais de Joinville
ORCAMENTO : Reforma e Adequacéo da Edificagdo dos Cartérios Eleitorais de Joinville Encargos Sociais: itens SINAPI 124,79%
LOCAL: Rua Jaguaruna, n° 38, centro - Joinville - SC BDI: 28%
CcODIGO DESCRIGAO CLASS |UNIDADE| QUANT.| PRECO MAT.| PRECO MA;I').J PRECO M.SJ PRECO M.O.| PRECO FINAL | PRECO FINAL
(UNIT.)(R$; (TOT)(R$ (UNIT.)(R$; (TOT.)(R$)| (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$
04.02.05 ALVENARIA de tijolo macico 5,7x9x19cm de| SER.CG M2 0,43 45,23 19,45 55,74 23,97| 100,97 43,42,
1 vez, assentados com argamassa mista de
cimento e areia, com aditivo
impermeabilizante no traco 1:3
04.03 Torneiras dos Terracos 277,26
04.03.01 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 3/4" MAT. UN 20,00 0,70 14,00 0,00 0,00 0,70 14,00
04.03.02 REGISTRO de esfera em PVC soldavel, @ | SER.CG UN 1,00 11,69 11,69 2,85 2,85 14,54 14,54
25 mm
04.03.03 LUVA soldavel de PVC azul com rosca SER.CG UN 1,00} 3,44 3,44 1,51 1,51 4,95 4,95
metélica @ 25 mm x 3/4"
04.03.04 CURVA 90° soldavel de PVC marrom @ 25 | SER.CG UN 4,00 1,66 6,64 3,02] 12,08 4,68| 18,72
mm
04.03.05 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM { SER.CG UN 1,00 0,78] 0,78 2,90] 2,90 3,68 3,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO
04.03.06 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA | SER.CG UN 6,00 0,51] 3,06 2,90] 17,40 3,41 20,46
25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
04.03.07 TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA SER.CG UN 1,00 4,88 4,88 3,19 3,19 8,07| 8,07
METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX3/4"
FORNECIMENTO E INSTALACAO
04.03.08 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA | SER.CG UN 2,00 17,27 34,54 8,38 16,76 25,65 51,30
JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
04.03.09 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM SER.CG M 32,97 1,56 51,43] 1,93 63,63] 3,49 115,07
CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
04.03.10 IMPERMEABILIZACAO COM MASTIQUE SER.CG DM3 0,21] 122,85 25,80 3,21 0,67 126,06 26,47
ELASTICO A BASE DE POLIURETANO
04.04 Calha de Piso 1.647,40
04.04.01 LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO | SER.CG M3 0,40] 181,58 72,63 178,94 71,58 360,52 144,21
1:4:8, ACABAMENTO SARRAFEADO,
PREPARO MECANICO
04.04.02 CALHA normal DN 130, comprimento igual a| MAT. UN 7,00] 64,50) 451,50 0,00 0,00 64,50 451,50
2,50m
04.04.03 CABECEIRA para calha normal DN 130 MAT. UN 2,00 8,70 17,40 0,00 0,00 8,70 17,40
04.04.04 EMENDA para calha normal DN 130 MAT. UN 7,00 7,00 49,00 0,00 0,00 7,00 49,00
04.04.05 BOCAL com saida lateral para calha normal MAT. UN 1,00 20,50 20,50 0,00 0,00 20,50 20,50
DN 130
04.04.06 GRELHA articulada para calha normal DN MAT. UN 31,00 27,00 837,00 0,00 0,00 27,00 837,00
130, comprimento 0,50m
04.04.07 INSTALAGAO de calha de piso normal, DN | SER.CG M 15,25 0,00 0,00 8,38 127,80 8,38 127,80
130, com acessorios, sem lastro de concreto
05 INSTALAGOES ELETRICAS 1.039,00|
05.01 Infraestrutura Elétrica 614,00
05.01.01 RELE FOTOELETRICO 1000W/220V MAT. UN 5,00 20,38 101,90, 0,00] 0,00] 20,38] 101,90
05.01.02 CABO ISOLADO em PVC se¢do 2,5 mm2- | SER.CG M 12,45 0,87 10,83 1,84 22,91 2,71 33,74
0,6/1kV - 70°C - flexivel
05.01.03 ESPELHO PLASTICO - 4"X2" - SER.CG UN 8,00 1,44 11,52 0,70] 5,60 2,14 17,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO
05.01.04 cabo flexivel tipo PP tripolar 3#2,5mm?2, com | SER.MO M 1,00 2,73 2,73 0,00 0,00 2,73 2,73
isolacdo 0,6/1Kv
05.01.05 CABO ISOLADO em PVC se¢do 2,5 mm2- | SER.CG M 77,00] 0,55 42,35 1,84 141,68 2,39 184,03|
750 V - 70°C - flexivel
05.01.06 INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A -[ SER.CG UN 3,00 9,73] 29,19 6,19 18,57 15,92 47,76
250 V
05.01.07 INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A- [ SER.CG UN 1,00 4,39 4,39 3,51 3,51 7,90] 7,90
250 V
05.01.08 TOMADA de embutir simples 2P+T SER.CG UN 6,00 35,50 213,00 0,97 5,82 36,47 218,82
10A/250v, padréo brasileiro, para ambientes
externos, grau de protecéo IP44, linha
Aquatic da Pial Legrand ou similar
05.02 Luminérias 425,00
05.02.01 Lampada fluorescente compacta 23W, luz | SER.CG UN 2,00 15,30 30,60 0,70 1,40 16,00 32,00
branca, 1200 lumens, temp de cor 4000 K,
IRC 80-89, soquete E 27, vida util de 6000
horas
05.02.02 REVISAO da fixac&o das lumindrias SER.CG UN 116,00 0,00} 0,00] 2,10] 243,60 2,10] 243,60
05.02.03 LUMINARIA de sobrepor, base em aluminio | SER.CG UN 1,00} 131,00 131,00 18,40 18,40 149,40 149,40
com pintura eletrostatica e vidro com
acabamento jateado, para lampada
fluorescente compacta 2x23W
06 IMPERMEABILIZAGAO 1.928,07|
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OBRA : Reforma e Adequacéo da Edificagédo dos Cartérios Eleitorais de Joinville
ORCAMENTO : Reforma e Adequacéo da Edificagdo dos Cartérios Eleitorais de Joinville Encargos Sociais: itens SINAPI 124,79%
LOCAL: Rua Jaguaruna, n° 38, centro - Joinville - SC BDI: 28%
CcODIGO DESCRIGAO CLASS |UNIDADE| QUANT.| PRECO MAT.| PRECO MA;I').J PRECO M.S.J PRECO M.O.| PRECO FINAL | PRECO FINAL
(UNIT.)(R$] (TOT)(RS (UNIT.)(R$] (TOT)(R$)| (UNIT.)(R$) (TOT.)(RS$:
06.01 Argamassa Polimérica 273,53
06.01.01 VEU POLIESTER MAT. M2 2,56 7,47] 19,12] 0,00] 0,00 7,47] 19,12
06.01.02 IMPERMEABILIZAQAO com argamassa SER.CG M2 13,00 6,68 86,84 12,89 167,57| 19,57 254,41
polimérica tipo Denvertec 100 ou similar
06.02 Impermeabilizacdo com Manta Asfaltica 1.654,54]
06.02.01 PROTECAO MECANICA COM SER.CG M2 38,00 5,31 201,78 4,58 174,04 9,89 375,82
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESPESSURA 2 CM
06.02.02 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA SER.CG M2 38,00 31,10} 1.181,80 0,49 18,62 31,59 1.200,42]
ASFALTICA 4MM
06.02.03 MADEIRA angelim pedra para apoio das SER.MO UN 5,00 15,66 78,30 0,00 0,00 15,66 78,30
condensadoras do sistema de ar
condicionado, dimensdes 2,5 x 15 x 130 cm
07 REVESTIMENTOS 8.877,85
07.01 Revestimento em Argamassa 8.273,71]
07.01.01 VEU POLIESTER MAT. M2 35,00 7,47 261,45 0,00 0,00 7,47 261,45
07.01.02 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 SER.CG M2 48,50 1,34 64,99 1,80 87,30 3,14 152,29
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,
PREPARO MECANICO
07.01.03 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) SER.CG M2 48,50 4,18] 202,73] 10,44 506,34 14,62 709,07
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA),
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO
MECANICO
07.01.04 REQUADRAMENTO de aberturas e locais SER.CG M2 430,00 3,13 1.345,90 13,50 5.805,00 16,63 7.150,90]
onde foram retiradas as molduras com
argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e
areia)
07.02 Revestimento Ceramico 364,14
07.02.01 AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO SER.CG M2 14,00 20,97| 293,58 5,04 70,56 26,01 364,14
ARGAMASSA COLANTE,
REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO
07.03 Moldura em EPS 240,00
07.03.01 COLOCAGAO de moldura em eps e SER.MO M 8,00 30,00 240,00 0,00 0,00 30,00 240,00
argamassa esp. = 3 mm
08 PAVIMENTAGCAO 2.635,85
08.01 Contrapiso 187,61
08.01.01 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, SER.CG M2 3,75 8,07 30,26 10,03| 37,61 18,10 67,88
ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO
08.01.02 LASTRO DE BRITA N° 2 APILOADA SER.CG M3 0,18 68,25 12,29 12,77, 2,30] 81,02 14,58
MANUALMENTE COM MAGO DE ATE 30
KG
08.01.03 CONTRAPISO cimento e areia trago 1:3, SER.CG M2 3,75 15,34 57,53 12,70 47,63] 28,04 105,15
espessura 5 cm
08.02 Piso Ceramico 100,46
08.02.01 PISO CERAMICO 1° qualidade 30x30 cm SER.CG M2 2,40 30,24 72,58 11,62 27,89 41,86 100,46
PEI 4, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante, incluso rejunte
08.03 Piso em Bloco Intertravado de Concreto 2.347,78
08.03.01 Bloco de concreto para pavimentagdo MAT. UN 600,00 0,65 390,00 0,00 0,00 0,65 390,00
intertravado, retangular (comprimento: 200
mm / largura: 100 mm / espessura: 80 mm)
08.03.02 LASTRO DE BRITA N° 2 APILOADA SER.CG M3 4,00 68,25 273,00 12,77 51,08 81,02 324,08
MANUALMENTE COM MACO DE ATE 30
KG
08.03.03 RETIRADA, LIMPEZA E SER.CG M2 62,00 5,86 363,32 20,49 1.270,38 26,35 1.633,70)
REASSENTAMENTO DE PAVER SOBRE
COLCHAO DE AREIA, CONSIDERANDO
APROVEITAMENTO DO PAVER (80%)
09 SOLEIRA E PEITORIS 2.185,67
09.01 Soleira de Granito 73,63
09.01.01 SOLEIRA de granito largura 15cm, SER.CG M 1,57| 36,94 58,00 9,96 15,64 46,90 73,63
espessura 2cm, cor cinza andorinha,
assentada com argamassa colante
09.02 Peitoris em Granito 2.112,04
09.02.01 INSTALAGAO de peitoril em granito verde SER.CG M 66,50 29,34 1.951,11 2,42 160,93 31,76 2.112,04]
ubatuba
10 GRADES E ESQUADRIAS 16.171,63
10.01 Grades 6.033,33]
10.01.01 GRADE DE PROTECAO de ferro, colocacéo| SER.CG M2 3,15 188,86 594,91 48,42 152,52 237,28 747,43]
e acabamento
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OBRA : Reforma e Adequacéo da Edificagédo dos Cartérios Eleitorais de Joinville
ORCAMENTO : Reforma e Adequacéo da Edificagdo dos Cartérios Eleitorais de Joinville Encargos Sociais: itens SINAPI 124,79%
LOCAL: Rua Jaguaruna, n° 38, centro - Joinville - SC BDI: 28%
CcODIGO DESCRIGAO CLASS |UNIDADE| QUANT.| PRECO MAT.| PRECO MA;I').J PRECO M.SJ PRECO M.O.| PRECO FINAL | PRECO FINAL
(UNIT.)(R$; (TOT)(R$ (UNIT.)(R$; (TOT)(R$)| (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$,
10.01.02 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA SER.CG M2 1,83 191,27| 350,02 28,14 51,50 219,41 401,52
CHATA COM REQUADRO E GUARNIGAO
10.01.03 RETIRADA de chumbadores existentes nas | SER.CG M2 104,86 9,29 974,15 37,29 3.910,23 46,58| 4.884,38
grades e INSTALAGAO das grades com
chumbadores novos (10cm) para fixagdo
com parafusos sextavados na alvenaria
10.02 Portas 3.073,87|
10.02.01 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO SER.CG M2 1,98 383,98 760,28 32,52 64,39 416,50 824,67
VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM
GUARNICOES
10.02.02 PORTA de correr em aluminio, Linha Master| SER.CG M2 4,94 311,57 1.539,16 29,35 144,99 340,92, 1.684,14
da Alcoa ou similar, 2 folhas de correr e 2
fixas laterais, com vidro temperado 6mm
10.02.03 BARRA horizontal em ago inox, L=50cm , SER.MO UN 1,00} 132,44 132,44 0,00 0,00 132,44 132,44
para porta BWC PNE
10.02.04 CHAPA de aco inox para porta, dimensbes | SER.CG UN 1,00} 212,50 212,50 14,60 14,60 227,10 227,10
100 x 40 cm (o par)
10.02.05 INSTALAGAO de folha de porta lisa 1,00 x | SER.CG UN 1,00 168,63 168,63| 36,89 36,89 205,52 205,52
2,10 com veneziana, com reaproveitamento
de dobradicas e fechadura
10.03 Revisdo das Esquadrias (Janelas e 7.064,43
10.03.01 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE SER.CG UN 64,00 0,00 0,00 4,87 311,68 4,87 311,68
PASSAGEM OU JANELA
10.03.02 RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA | SER.CG UN 64,00 0,00 0,00 35,46 2.269,44 35,46 2.269,44
DE PASSAGEM OU JANELA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO
DO MATERIAL
10.03.03 IMPERMEABILIZACAO COM MASTIQUE SER.CG DM3 6,00 122,85 737,10 3,21 19,26 126,06 756,36
ELASTICO A BASE DE POLIURETANO
10.03.04 FIXACAO de vidro com borracha EPDM SER.CG M 450,50 1,10} 495,55 1,63] 734,32 2,73 1.229,87
5mm, rolo de 50m
10.03.05 APLICAGAO de elastémero e véu de SER.CG M2 25,00 17,37 434,25 9,73] 243,25 27,10 677,50
poliéster no encontro entre contramarco e
revestimento argamassado, faixa de 20 cm
10.03.06 COLAGEM de cantoneira de aluminio de SER.CG M 80,10 11,77 942,78 4,87 390,09 16,64 1.332,86
abas iguais 2", espessura = 1/8", na face
interna das esquadrias de aluminio
10.03.07 INSTALAGAO de escova de vedagéo entre | SER.CG M 144,00 1,75 252,00 1,63 234,72 3,38 486,72
as folhas das janelas
11 PINTURAS 39.956,92
11.01 Pintura Esmalte Sintético para Metal 1.393,33
11.01.01 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 SER.CG M2 0,10 4,12 0,41 12,89 1,29 17,01 1,70
DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO
11.01.02 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM SER.CG M2 158,50 6,03 955,76 2,75 435,88 8,78 1.391,63|
PECAS METALICAS UTILIZANDO
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS
DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO
OXIDO DE FERRO/ZARCAO
11.02 Pintura com Tinta Latex Acrilica 20.452,77
11.02.01 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES SER.CG M2 1526,00| 3,26 4.974,76 7,09 10.819,34 10,35 15.794,10
INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS
11.02.02 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA | SER.CG M2 5,24 4,47) 23,42 5,10] 26,72 9,57| 50,15
PARA AMBIENTES
INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS
11.02.03 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES | SER.CG M2 1526,00 0,88] 1.342,88 2,14 3.265,64 3,02] 4.608,52
INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO
11.03 Pintura com Tinta Latex PVA 17.922,61]
11.03.01 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES SER.CG M2 2060,07 2,35 4.841,16 4,20 8.652,29 6,55 13.493,46
INTERNOS, DUAS DEMAOS
11.03.02 FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES SER.CG M2 2060,07| 0,54 1.112,44 1,61 3.316,71 2,15 4.429,15|
INTERNOS, UMA DEMAO
11.04 Pintura Esmalte Sintético para Madeira 188,21
11.04.01 EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO SER.CG M2 5,70 3,85 21,95 5,44 31,01 9,29 52,95
EM MADEIRA, DUAS DEMAOS
11.04.02 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA SER.CG M2 5,70] 6,12] 34,88 6,26 35,68 12,38 70,57
MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO
APARELHAMENTO COM FUNDO
NIVELADOR BRANCO FOSCO
11.04.03 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, SER.CG M2 5,70] 5,09 29,01 6,26 35,68 11,35 64,70
DUAS DEMAOS
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ORCAMENTO : Reforma e Adequacéo da Edificagdo dos Cartérios Eleitorais de Joinville Encargos Sociais: itens SINAPI 124,79%
LOCAL: Rua Jaguaruna, n° 38, centro - Joinville - SC BDI: 28%
CcODIGO DESCRIGAO CLASS |UNIDADE| QUANT.| PRECO MAT.| PRECO MAT.| PRECO M.S.J PRECO M.O.| PRECO FINAL | PRECO FINAL
(UNIT.)(R$] (TOT)(RS (UNIT.)(R$; (TOT)(R$)| (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$
12 SERVICOS FINAIS 1.052,42]
12.01 Servicos Finais 1.052,42
12.01.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 1042,00 0,12 125,04 0,89 927,38, 1,01 1.052,42]
13 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 17.452,80
13.01 Administracdo Local da Obra (4 meses) 17.452,80
13.01.01 ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO M.O. H 180,00 0,00 0,00 67,28 12.110,40 67,28] 12.110,40]
13.01.02 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL M.O. H 720,00 0,00} 0,00} 7,42] 5.342,40 7,42] 5.342,40)
TOTAL PARCIAL SEM TAXAS E ADM 44.488,43 53.636,62 98.125,05
BDI |28% 12.456,76 15.018,25 27.475,01
ADMINISTRACAO DA OBRA 17.452,80 17.452,80
TOTAL PARCIAL COM TAXAS 56.945,18 86.107,68 143.052,86
TOTAL GERAL COM TAXAS E ADM 143.052,86

Itens que
compdem o BDI

Percentuais (%)BDI TRESC

Lucro 9,00
Administracao 8,50
Central (*)

Despesas 1,00
Financeiras”

|ggoinvile) 2,00
COFINS 3,00
PIS 0,65
Riscos e 1,00
Imprevistos

Valor final do BDI 28,00

(*) Obra pequena de reforma.

(**) Taxa de CDB mensal, considerando-se que o periodo entre o desembolso por parte da contratada e o recebimento da parcela correspondente é de 30 dias.

Aplicando-se a férmula do BDI, obtém-se a seguinte taxa:

BDI = [(1+0,085+0,01)(1+0,01)(1+0,09)}/[(1-0,02-0,03-0,0065)] - 1 = 28%
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