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1. DEFINICOES PRELIMINARES

Consideragoées Iniciais
Este documento objetiva fixar as condigbes para execugao dos servicos de adequagao do imovel

abaixo discriminado:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
CARTORIO ELEITORAL DE CUNHA PORA/SC -83? Zona Eleitoral
Endere¢o: Rua Benjamin Constant, 972, Centro. Cunha Pora/SC

Relagdo de Documentos

e Projeto Drenagem Pluvial (3 pranchas)

e Projeto de Serralheria (3 pranchas)

e Projeto Estrutural (1 prancha)

e Projeto de Paginacao de Piso (1 prancha)

e Memorial Descritivo e Caderno de Encargos
e Planilha Orgamentaria

e Cronograma Fisico Financeiro

A CONTRATADA deve manter no canteiro, em perfeito estado de conservagéo, tantos jogos

de projetos quantos forem necessarios para 0s servigos em execugao.

IMPORTANTE
Neste documento encontram-se detalhados os servigos a serem executados, incluindo seus
métodos executivos € normas técnicas aplicaveis, bem como as especificagcbes técnicas dos

materiais a serem empregados.

Responsavel Técnico

Projetos Drenagem Pluvial, Serralheria e Estrutural, Memorial, Planilha Orgamentaria e Cronograma
e Eng. Civil Palmyra Farinazzo Reis Repette — CREA/SC: 085.995-2.

Materiais:

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pelo CONTRATANTE, serédo fornecidos
pela empresa CONTRATADA, serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfardo
rigorosamente as condi¢des estipuladas neste documento e nos Projetos.

A CONTRATADA s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo, através de
amostra, ao exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego,
quando em desacordo com as especificagdes.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguagdes, ser comparado com a

respectiva amostra, previamente aprovada.
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As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serao cuidadosamente conservadas no local até o final
dos trabalhos, de forma a possibilitar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do local dos servigos os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Servico atinente ao
assunto, sendo expressamente proibido manter no local quaisquer materiais que nao satisfacam a

estas especificagdes e aos Projetos.

Impugnacgées

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE todos os trabalhos que nZo
satisfizerem as condigbes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os
trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta

exclusiva as despesas correspondentes.

Divergéncias

Havendo divergéncia entre as documentacdes, prevalecera a documentagcdo que contiver as
informacdes mais detalhadas, na seguinte ordem hierarquica (decrescente):

e Contrato

e Caderno de Encargos e Memorial Descritivo

e Projetos

e Planilha de Pregcos da CONTRATADA.

2. NORMAS DE SEGURANCA

Serdo obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos 6érgdos governamentais
competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as seguintes:
NBR-7678:1983 - Seguranca na Execucdo de Obras e Servigos de Construcédo e NR-18 - Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho sobre Condicées e Meio Ambiente do Trabalho na
Industria da Construgao.

Cabera a CONTRATADA manter vigilancia das instalagbes de energia elétrica, a fim de evitar
acidentes e curtos-circuitos que possam provocar danos fisicos as pessoas ou que venham prejudicar
0 andamento normal dos trabalhos.

Serao de uso obrigatério os equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido ao
disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Prote¢do Individual e NR-1 -

Disposicdes Gerais.




Protecao Equipamento Tipo de Risco
Capacete de seguranca Queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas e
outros
Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos
CABECA Protetor facial Projeg&o de fragmentos, respingos de liquidos e radiagdes

nocivas

Oculos de seguranga contra impacto

Ferimentos nos olhos

Oculos de seguranga contra
respingos

Irritag&o nos olhos e lesdes decorrentes da agéo de liquidos
agressivos

Luvas e mangas de protecao (couro,
lona plastificada, borracha ou
neoprene)

MAOS E BRACOS

Contato com substancias corrosivas ou téxicas, materiais
abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais
aquecidos ou radiacdes perigosas

PES E PERNAS Botas de borracha (PVC)

Locais molhados, lamacentos ou em presenga de
substancias toxicas

Calgados de couro

Lesado do pé

INTEGRAL Cinto de seguranga

Queda com diferenga de nivel

AUDITIVA Protetores auriculares

Nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades
e Operagoes Insalubres

Respirador contra poeira

Trabalhos com produgéo de poeira

RESPIRATORIA Mascara para jato de areia

Trabalhos de limpeza por abrasdo através de jatos de areia

Respirador e mascara de filtro
quimico

Poluentes atmosféricos em concentragdes prejudiciais a
saude

TRONCO

Avental de raspa

Trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e
armagcao de ferros

Armazenagem e Estocagem de Materiais

Os materiais empregados nas constru¢des devem ser arrumados de modo a ndo prejudicar o

transito de pessoas, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio e

as portas ou saidas de emergéncia; e também, de modo a ndo provocar empuxos ou sobrecargas em

paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos.

3. IMPLANTAGAO E ADMINISTRAGAO

Placa

Além de sua placa, as suas expensas, a CONTRATADA devera instalar a placa da

CONTRATANTE, que devera ser executada de acordo com modelo apresentado a seguir,

respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas convencionais do TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DE SANTA CATARINA.

Proprietdrio: TRE-SC

Valor da Obra:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Obra: Reforma do Cartério Eleitoral de Gaspar-SC
Endereco:Rua Jackicelia Andrade,66-Sete de Setembro-Cep:89110-000 Gaspar/SC

PROJETOS (Respensdveis Técnicos)

Ard, € Urb, xsesx s xuns - CREA!SC: 000.000-0

Arg. @ Urb. xxxxx XXXXXX X:0exx - CREA/ SC: 000.000-0

A, € Urb, xieex i s - CREA) SC; 000.000-0

Eng. Civil Kook X Xk - EREA SC: 000,000-0

Eng. Eletricista xxooo xoox xx 000 - CREA!SC: 000.000-0
EXECUCAO (Responsaveis Técnicos)

Eng. Civil xcunox 000X 16 X100 00X - CREASSC: 000.000-0
FISCALIZACAQ (Responsdveis Técnicas)

Eng. Civil xxane xoooaoos xoo xxxoocex - CREA! SC: 060.000-0

ArQ. & Urb. x000000 1 10000 e 0000001 - CREAYSE : 000.000-0

Eng. Cheil xxxne xoex xxxxex « CREA/SC: 000.000-0

Eng. Eletricista xxoooo oo - CREASSC: 000.0000

Canteiro

A instalacdo do canteiro é de responsabilidade da CONTRATADA e devera ser alocado na




area dos fundos da edificagdo que abriga o Cartério, servindo como local para armazenamento de
materiais e ferramentas. Os operarios poderao utilizar o banheiro da Sala de Configuragdo de Urnas.

Todo e qualquer dano causado a edificagdo ou a terceiros sera de responsabilidade da
CONTRATADA.

Quadro Efetivo

O responsavel técnico pelos servigos serd Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formagéo
plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da Regido. O responsavel técnico sera obrigatoriamente
o profissional que acompanhara a execugao dos servigos.

Cabera a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica e
dimensionar o quadro efetivo de acordo com a necessidade do servico.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substituigdo de qualquer profissional do
canteiro desde que verificada sua incompeténcia na execugao das tarefas, bem como apresentar
habitos de conduta nocivos a boa administragdo. A substituicdo de qualquer operario devera ser

processada, no maximo, 48 horas apds a comunicacéo da FISCALIZACAO.

Administragao do Canteiro

A CONTRATADA alocara, para a diregao do canteiro, desde o seu inicio até a sua conclusao,
Engenheiro Civil ou Arquiteto Responsavel com carga horaria diaria minima de 1,5 horas. O
acompanhamento dos servigos por este profissional devera ser feito, preferencialmente, no periodo
vespertino, com o acompanhamento do Chefe de Cartério.

A carga horaria de 1,5 horas/dia é referencial, pois pode variar para mais ou menos em

fungao dos servigos diarios e verificagbes/conferéncias necessarias.

Ferramentas e Equipamentos

Com relagdo a seguranga do trabalho, deverdo ser obedecidas todas as recomendagdes
contidas na NR-18.

Havera particular atengéo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens,
escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a
ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. As ferramentas devem ser
apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das defeituosas, danificadas ou
improvisadas.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execugado dos servigos, observadas

as especificagdes estabelecidas, em cada caso, neste documento.



4. SERVICOS DE REMOGAO E RETIRADA

Descrigdo dos Servigos

Seréo removidos/retirados:

e 0 reboco da parede externa da garagem, divisa com a Sala de Configuragcao de Urnas,
até uma altura de 80cm;

e sera removida a pintura das paredes da Sala de Configuragdo de Urnas até 1 metro de
altura, através de lixagao;

e 0s revestimentos em bloco intertravado de concreto (paver) da garagem e da area de
acesso principal ao Cartério, e nos trechos indicados em projeto onde ha a instalagéo
dos tubos de PVC para drenagem pluvial (remover apenas 40cm de largura)®, conforme

indicado em projeto.

Previamente a retirada dos pavimentos, sinalizar as areas com cones ou faixas demarcatérias

e contatar o Chefe de Cartério para deslocar o acesso de eleitores.

Os pavers removidos serao estocados em area a ser definida durante a execugdo dos

Servicos.

©) Apés a instalagéo dos tubos de drenagem pluvial, as pavimentacdes em bloco de concreto intertravado (paver) deverdo ser
adequadamente recolocadas e compactadas mecanicamente.

Da Remocéao e Destinacédo dos Entulhos

Prever a retirada dos residuos da remog¢ao empregando-se equipamentos adequados, de
modo a n&o espalhar entulho ou terra pelas ruas da vizinhanga.

A remocgao devera ser realizada em veiculos apropriados ao tipo e volume do material
demolido. A carga sera efetuada manualmente.

Todo entulho gerado devera ser removido e receber destinagdo final ambientalmente
adequada, obedecendo as diretrizes estabelecidas pela Resolugdo CONAMA 307, de 5.7.2002, e
pela Politica Nacional de Residuos Sélidos — Lei n. 12.305, de 2.8.2010, de modo a evitar danos ou
riscos a saude publica e a seguranca e a minimizar os impactos ambientais adversos.

O entulho devera ser transportado por empresas qualificadas, que possuam licenga ambiental
e local de destino autorizados pela Prefeitura Municipal para a sua disposic¢ao final.

A subcontratagdo dos servigos de coleta, transporte e destinagao final dos residuos nao
isenta a CONTRATADA da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo

gerenciamento inadequado destes residuos.

5. SERVIGOS DE LOCAGAO

Aspectos Gerais

A locagdo das partes a serem construidas devera ser feita com trena metalica, esquadro e




linhas, demarcando as distancias representadas em projeto para que seja conferida pela
FISCALIZACAOQ antes de sua execugéo.

A CONTRATADA devera conferir dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras
indicagdes constantes do projeto com as reais condi¢ées encontradas no local.

Havendo discrepéancia entre as reais condi¢cbes existentes no local e os elementos do projeto,
a CONTRATADA deve comunicar, por escrito, a FISCALIZACAO, a quem competira deliberar a
respeito.

A ocorréncia de erros na locacdo implicara, para a CONTRATADA, obrigacdo de proceder
por sua conta e nos prazos contratuais as modificacdes e reposicdes que se tornarem necessarias, a
juizo da FISCALIZACAO, ficando, além disso, sujeita & sangdes, multas e penalidades aplicaveis em

cada caso particular, de acordo com o Contrato.

6. SERVICOS EM CONCRETO ARMADO

Descrigdo dos Servigos

e Serdo executadas fundagbes em estaca broca e vigas baldrame em concreto para a
fixagdo das cercas tipo alambrado nas divisas laterais e dos fundos da edificagao,

conforme projeto.

Armazenamento de Materiais
e Madeira para férmas: em pilhas, com altura que nao a torne instavel.
e Barras de ago: separadas por bitola, apoiadas sobre pontaletes de madeira, de forma a evitar o

contato direto com o solo.

Estaca Escavada a Trado Manual (Brocas)

Serao executadas estacas escavadas sob cada ponto de instalagdo dos pilaretes metalicos
que sustentardo a cerca em tela.

Escavar as estacas broca com o trado manual, mantendo-se a verticalidade, nas dimensdes
e posigdes indicadas no Projeto Estrutural até atingir a cota de apoio prevista. Anteriormente a
concretagem, esgotar o furo retirando toda a agua eventualmente existente. Limpar a perfuragao,
removendo todo o material desagregado durante a escavagdo. Langcar o concreto no topo da
perfuragdo com o auxilio de um funil. Todas as brocas serdo armadas longitudinal e
transversalmente, prolongando-se as armaduras até o interior das vigas baldrame.

Antes da execucado das vigas baldrame, as cabecas das estacas broca deveréo ser limpas.
As estacas que apresentarem excesso de concreto em relagdo a cota de arrasamento, serdo
desbastadas com pequena inclinagdo em relagéo a horizontal, utilizando-se ponteiros. O concreto da

cabeca da estaca deve ser de boa qualidade (integro).




Viga Baldrame

Iniciar a abertura da vala, com largura 20 cm maior do que a largura das vigas baldrame, e
escavar até a cota de apoio. Garantir a regulariza¢do e a correta compactagédo dos fundos das valas.
Langar no fundo da vala um lastro de concreto magro com espessura minima de 5 cm. Preparar as
férmas laterais das vigas baldrame, atentando para o correto nivelamento e alinhamento de seus
topos. Verificar o alinhamento e o esquadro das pegcas de madeira para manter a largura e o
comprimento das vigas baldrame constantes. Posicionar a armadura das vigas conforme estabelecido
no Projeto Arquitetdnico. Langar o concreto, vibrando-o em diversos pontos, evitando o contato da
agulha do vibrador com as féormas e com as armaduras. A concretagem das vigas baldrame sera

executada apdés a conferéncia das formas e das armaduras pelo responsavel técnico pelo servigo.

Concreto Usinado: preparo e controle tecnolégico

As condigcbes de controle, preparo e recebimento do concreto devem atender as
especificagdes da NBR 12655:2015. O responsavel técnico pela execugdo deve atender
adicionalmente as condi¢des estabelecidas na NBR 14931.

O concreto devera ser dosado de modo a assegurar, apds a cura, a resisténcia indicada no
Projeto Estrutural. A resisténcia padrdo devera ser a da ruptura de corpos de provas de concreto
simples, aos 28 dias de idade, executados e ensaiados de acordo com os Métodos MB-2 e MB-3 da
NBR 5738/2003 e NBR 5739/2003 da ABNT. Em nenhuma hipétese sera permitido o langamento
apos o inicio da pega.

Além da resisténcia, devera também ser verificado o abatimento do concreto — slump, que
deve estar dentro dos limites estabelecidos no Projeto Estrutural. Concreto com slump diferente do
solicitado pelo projetista devera ser rejeitado. Slump indicado = 8 £ 1 cm.

Preferencialmente, os concretos deverao ser fabricados com cimento do tipo CP Il E 32, que
incorpora escoria em sua composicdo. O traco devera ser definido pelo engenheiro responsavel,
atendendo a classe de agressividade ambiental Il (moderada — area urbana), sendo garantido fator
alc < 0,60 e desvio padrdo sd =4 MPa. Deverdo ser retirados corpos de prova para serem
encaminhados a laboratdrio neutro, de forma a verificar a resisténcia do material aos 28 dias,
seguindo os critérios de amostragem da NBR 12655:2015. A amostragem podera ser parcial, com a
extragdo de, no minimo, 6 exemplares de betonadas aleatdrias. Os laudos obrigatoriamente serdo
assinados por profissionais responsaveis.

O valor minimo de cobrimento da armadura devera ser igual a 2,5 cm (dois e meio

centimetros) em vigas e, 2 cm (dois centimetros) em contrapisos.

Lancamento do Concreto

O langamento do concreto devera obedecer ao plano de concretagem. Nao devera
ultrapassar de 30 minutos o intervalo entre a adigdo da agua no concreto e seu langamento.

Nao sera permitido o langamento de concreto de altura superior de 2,00 metros, para evitar
segregagao em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ao calhas apropriadas. Nao sera
permitido o “arrastamento” do concreto a distancias muito grandes, durante o espalhamento, devido
ao fato de que o deslocamento da mistura com enxada, sobre formas, ou mesmo sobre o concreto ja

aplicado, podera provocar perda da argamassa por adesao aos locais de passagem.



Lancamento do Concreto

N&o deveré ultrapassar de 30 minutos o intervalo entre a adicdo da dgua no concreto e seu
langamento. N&o sera permitido o “arrastamento” do concreto a distdncias muito grandes, durante o
espalhamento, devido ao fato de que o deslocamento da mistura com enxada, podera provocar perda

da argamassa por ades&o aos locais de passagem.

Adensamento do Concreto

O adensamento mecanico devera ser continuo e durar o tempo necessario para
homogeneizar a mistura de todos os elementos. Deverdo ser adotadas devidas precaugdes para
evitar vibragdo da armadura, de modo a néo formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia
com o concreto.

O adensamento devera ser efetuado durante e apoés o langamento do concreto, por meio de
vibrador. Devera ser exercida a vibragao durante intervalos de tempo de 5s a 30s, conforme a
consisténcia do concreto. Ha entretanto algumas indicagbes que auxiliardo na determinacdo do
término da vibragdo: a textura da superficie oferece indicacdo de que o adensamento foi iniciado;
quando comecga a vibragao, aparece na superficie do concreto mancha brilhante de umidade; depois
da mancha, é normal o aparecimento de bolhas de ar da argamassa de concreto; quando isso cessa,
é sinal de que o concreto esta convenientemente adensado.

O adensamento devera ser feito cuidadosamente para que o concreto envolva
completamente a armadura e atinja todos os pontos da forma;

Deverao ser tomadas precaugdes para que néo se altere a posigdo das armaduras nem se

formem vazios na concretagem.

Cura do Concreto

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério, o concreto deve ser curado e protegido
contra agentes prejudiciais. Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a
aplicagcédo devera iniciar-se tdo logo termine a pega. Preferencialmente, realizar a cura hidrica dos

contrapisos por 3 dias consecutivos.

Férmas
Na execugao das férmas devera ser verificado:
e reproducao fiel do projeto;
e suficiéncia de cimbramento das férmas;

e vedagéo e limpeza das férmas.

A construcdo das formas devera ser feita do modo a haver facilidade no momento de sua

retirada. Antes do langamento do concreto as férmas deverédo ser molhadas até a saturagéo.

Armadura
Na execucgao das armaduras devera ser obedecido:
e numero de barras e suas bitolas;

e posicao correta das barras;
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e amarragao e recobrimento;

e transpasse.

Materiais Indicados
e Concreto Estrutural fck = 25 MPa, slump igual a 8 £ 1 cm.
e Armaduras Gerdau S.A., bitolas indicadas em projeto.

e Madeira para formas com garantia de procedéncia florestal (Selo FSC).

Itens de Inspecgédo
¢ N°, bitola e posicionamento das armaduras;
e Concreto: preparo, homogeneidade, adensamento e acabamento final;

e Foérmas: dimensbes, alinhamento e esquadro (quando for o caso).

7. IMPERMEABILIZAGAO, REVESTIMENTO EM ARGAMASSA E PINTURA

Descrigao dos Servigos

e Retirada e refazimento do reboco externo da parede dos fundos da Sala de
Configuracéo de Urnas, que faz divisa com a garagem.

e Impermeabilizacdo desta mesma parede apds a retirada do reboco externo, antes da
aplicacao do novo reboco.

e Impermeabilizagdo com pintura das paredes internas da Sala de Configuragdo de Urnas.

Armazenamento dos Materiais

e O cimento deve ser estocado em local fechado, isento de umidade (sobre estrados de madeira e
afastados, pelo menos, 20cm de paredes), em pilhas de, no maximo, 10 sacos.

e A areia deve ser estocada em baias, separadas em fungdo da granulometria (fina, média,
grossa). As baias devem ter piso cimentado. Preferencialmente, estocar em local coberto.

e A argamassa polimérica devera ser armazenada em local seco e ventilado e em sua embalagem

original.

Remocao do reboco antigo e impermeabilizagédo da alvenaria

O reboco externo da parede de divisa da Sala de Configuragbes de Urnas com a garagem
devera ser completamente removido (alvenaria deve ficar exposta), até uma altura de 80 cm,
contados do nivel do novo piso da garagem.

A alvenaria devera ser impermeabilizada com argamassa polimérica. A aplicacdo desta
argamassa devera seguir as orientagbes do fabricante, contidas na embalagem. Ser&o aplicadas trés
demaos cruzadas do produto, respeitando-se um intervalo entre as demé&os para a cura do

impermeabilizante, conforme especificado pelo fabricante.
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Execucgao de novo revestimento em argamassa

Apds a completa secagem do impermeabilizante, a area devera receber novo revestimento
em argamassa. Sobre a base impermeabilizada, deve ser executado chapisco convencional, no trago
1:3, cimento e areia. Apds a cura do chapisco, devera ser executado o revestimento em argamassa,
em massa unica, no traco 1:2:8, cimento, cal e areia, obedecendo-se os parametros previstos na
NBR-7200: Revestimentos de paredes e tetos com argamassas: materiais, preparo, aplicagdo e
manutencgao. Os revestimentos deverao apresentar-se perfeitamente desempenados e aprumados.

O revestimento sé podera ser aplicado quando o chapisco tornar-se tao firme que ndo possa
ser removido com a mao e apos decorridas 24 horas, no minimo, de sua aplicagdo. Desejavel

aguardar 72 horas para a cura do chapisco, antes da aplicagcdo da massa unica.

Impermeabilizagdo das paredes internas da Sala de Configuragao de Urnas

A pintura existente na Sala de Configuragcdo de Urnas devera ser completamente removida
do piso até um metro de altura antes da aplicagdo da pintura impermeavel. Aplicar o
impermeabilizante com rolo de Ia ou trincha, em 3 demaos, respeitando o consumo por metro
quadrado indicado pelo fabricante e também o intervalo minimo de 6 horas entre cada demao. Na
primeira demao, diluir o produto em, no maximo, 10% de agua para proporcionar melhor penetracéo

na parede. Aguardar 3 dias da ultima demao para efetuar a aplicagdo de nova pintura.

Materiais Indicados
e Impermeabilizante para alvenaria externa. Referéncia: Impermeabilizante Tecplus Top Quartzolit,
da Quartzolit ou similar.

e Impermeabilizante para alvenaria interna. Referéncia: Vedapren Parede, da Vedacit ou similar.

8. PAVIMENTAGOES

Descrigao dos Servigos

e O piso da garagem sera revestido em ceramica antiderrapante sobre contrapiso armado.
e O piso da area de acesso principal do Cartério sera revestido em placa cimenticia sobre

contrapiso armado.

Aspectos Gerais
As pavimentagdes externas, sujeitas a lavagem ou a chuvas terdo caimento necessario para

perfeito e rapido escoamento da agua para os ralos. A declividade minima nao sera inferior a 2%.

Armazenamento dos Materiais
e O cimento deve ser estocado em local fechado, isento de umidade (sobre estrados de madeira e
afastados, pelo menos, 20cm de paredes), em pilhas de, no maximo, 10 sacos.

e A areia deve ser estocada em baias, separadas em fungdo da granulometria (fina, média,
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grossa). As baias devem ter piso cimentado. Preferencialmente, estocar em local coberto.

Contrapiso

Na execucao do contrapiso das areas molhadas devera ser previsto caimento para os ralos
da ordem de 2%.

Compactar a area onde sera executado o contrapiso. Espalhar um colchdo de brita de 5cm
de espessura e compactar com compactador mecéanico (tipo sapo). A compactacao do terreno é de
especial importancia para garantir a integridade do contrapiso e auséncia de fissuras.

Langar a armadura do contrapiso, malha dupla de ago CA 60 & 5.0 mm espagados a cada 20
cm, no piso da garagem e, a cada 40 cm, no piso da area de acesso ao cartdrio. A resisténcia a
compressao do concreto sera igual a 20 MPa. Adicionar aditivo impermeabilizante na mistura do
concreto, na proporgao indicada pelo fabricante. A altura final do contrapiso devera ser igual a 7 cm.

Apdés o adensamento do concreto, sarrafear o contrapiso e desempena-lo com
desempenadeira de madeira. Respeitar os niveis da futura aplicagdo dos revestimentos (cerdmico ou
em placa de concreto prensado).

ATENCAO: Observar especificagdes sobre o concreto e os cuidados durante a concretagem,

contidas no Item 6 deste documento.

Revestimento Ceramico ou em Placa de Concreto Prensada

Apds a cura do contrapiso, executar o assentamento do revestimento ceramico, utilizando
argamassa colante do tipo ACIl. Apds a mistura com agua, a argamassa colante deve ser utilizada
em até 2 horas e 30 minutos. Aplicar uma camada de 6mm de espessura, formando corddes com o
lado denteado da desempenadeira e assentar as pegas ceramicas, fazendo-as deslizar um pouco
sobre a argamassa colante. Bater levemente com martelo de borracha para garantir a perfeita
colagem. O rejuntamento devera ser executado 72 horas apds o assentamento.

ATENCAOQ: as tampas da fossa, filtro e caixas de inspegdo existentes na Garagem deverao
permanecer acessiveis. Portanto, devem ser executados os cortes nos revestimentos ceramicos,

mantendo a paginagéo de piso indicada em projeto.

Materiais Indicados

e Impermeabilizante para concreto. Referéncia: Weber.tec Tecplus 1 Quartzolit, da Quartzolit ou
similar.

e Argamassa colante tipo ACII, uso externo. Referéncia: Weber.col Cimentcola Externo, da
Quartzolit ou similar

e Rejuntamento revestimento ceramico. Referéncia: Weber.color Flexivel, da Quartzolit ou similar.

e Revestimento ceramico, dimensodes 45 x 45 cm, PEI 4, coeficiente de atrito = 0,40, cor branca,
uso externo. Referéncia: Linha Arizona, Arizona WH Nat, PEI 4, da Cecrisa ou similar.

e Rodapé ceramico, dimensbées 8,8 x 45 cm, cor branca, uso externo. Referéncia: Linha Arizona,
RP Arizona WH Nat, da Cecrisa ou similar.

e Revestimento em placa de concreto prensado. Referéncia: Piso de Concreto Calgada Acessivel
Modelo Quadradinho, dimensées 40x40x2,5 cm, cor cinza natural, da TOTAL Acessibilidade ou

similar.
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e Revestimento em placa de concreto prensado. Referéncia: Piso Tatil Durable Concreto Alerta e
Direcional, dimensdes 40x40x2 cm, cor vermelha, da TOTAL Acessibilidade ou similar.

e Armaduras Gerdau S.A., bitolas indicadas em projeto.

Itens de Inspecgédo
¢ Resisténcia e aspecto final do contrapiso;

e Acabamento final dos revestimentos (aderéncia das pecas, caimento, rejuntamento).

9. DRENAGEM PLUVIAL

Descrigdo dos Servigos

e A cobertura do telhado principal da edificagao recebera calhas de PVC na frente e nos
fundos, conforme projeto.

e Alateral da garagem recebera calha de piso normal de PVC, conforme projeto.

Materiais Indicados

e Calhas para telhado e condutores em PVC, sec¢ao circular e acessorios, Linha Acquapluv, da
Tigre ou similar.

e Calhas de piso normal em PVC DN 130 e acessorios, Linha Drenagem Predial, da Tigre ou
similar.

e Grelha de piso articulada para pedestre, dimensdes 13x50cm, Linha Drenagem Predial, da Tigre

ou similar.

Método Executivo Montagem e Instalagdo Calhas de Piso em PVC

Executar conforme procedimento indicado na Figura apresentada a seguir.

Itens de Inspecgédo
e Caimento das calhas;
e Fixacdo das calhas e condutores verticais;

e Emendas das calhas e condutores.
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Instrugbes para montagem e instalacdo

1. Calha de piso normal

| Passo 1: Cave uma vala com
MM argura e profundidade maiores que
as dimensdes da calha. Adote Sem
™ defolga, conforme ilustracdo,

| Passo 2. Faga um bergo de
sl concreto com 10cm de espessura e
- eviteque figuem pedras salientes.

Passo 3: Mante a calha, fora da
vala, com as conexdes apropriadas.
Utilize adesivo de PYC para soldar
aspecas.

Passo 4: Faga peguenos furos, a
cada 50cm, naparte planadas abas
da calha. Isso permitira asaida do ar
e do cimento liguido no momento
dainstalacdo.

Passo 5: Pam garantir uma boa
aderéncia dacalha no concreto, siga
as instrugies:

» Lixe as superficies externaslaterais;

= Apligue adesivo de PVC no local
lixado,

=Pulverize as superficies com areia
bl

« Deixe secar por algum tempo,

Passo 6 Instale a calha juntamente com agrelha. lssoevitard que a
calha se defonne quando da cura do concreto, Preencha a vala com
cancreto ou graute{argamassa polimérica),

Atengio: cuidado para que ndo fiquem buracos ou vazios.

Passo 7: Enguanto o concreto
estiver curandg, cologue peguanas
tiras de papeldo entre a calha e a
grelha, para criar uma folga minima.
0 mesmo devera ser feito entre as
grelhas, deixando um espago de
Immpara dilatagdo(A).

B Passo B: Para garantir a
5 uniformidade do alinhamento das
L| calhas, recomenda-se colocar
% sarrafos de madeim nas duas
laterais posicionando-os trans-
versalmente a cada metro, conforme
desenho acima. Estes samafos
evitardo torgdes e desalinhamento
das calhasdurante a concretagem,

Passo 9: O acsbamento do piso deve ficar alguns milimetros acima
do nivel da calha.

Atengdo: No caso de pisos revestidos, o revestimento ndo pode ficar
apoiado sobre a aba da calha.

Fonte: Ficha Técnica Calhas de Piso e Grelhas Tigre. Disponivel em
http://www.tigre.com.br/pt/produtos_linha.php?rcr_id=5&cpr_id=9&cpr_id_pai=4&Inh_id=63. Acesso em 17.5.2016.

10. CERCA E PORTAO EM AGO GALVANIZADO E TELA TIPO ALAMBRADO

Descrigcado dos Servigos

e Devera ser executado o cercamento com pilaretes de ago tubular retangular e tela de
arame galvanizado fio espessura de 2,40 mm, malha 5x15, com altura igual a 1,80m, na
area dos fundos do terreno de propriedade do TRESC, como indicado no Projeto
Arquitetonico.

° Sera instalado um portao metalico de abrir, duas folhas, na garagem.
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Armazenamento dos Materiais

As telas de arame galvanizado (alambrado) fornecidas em rolos, devem ser armazenadas em
local seco, sem contato direto com o solo.

Os pilaretes de aco devem ser armazenados sobre trés pontaletes de madeira, sem contato

direto com o solo.

Especificagoes e Método Executivo

CERCA EM TELA

A cerca devera ser instalada no limite exato do terreno indicado em projeto, sobre viga
baldrame previamente executada, e devera ter altura igual a 1,80 metros.

Os pilaretes de ago tubular retangular, dimensdes 50 X 50 mm, deverao ser colocados a cada
2,5 metros de distancia entre si, no maximo. Os esticadores deverado ser utilizados sempre que a
diregao das cercas ou a inclinagao do terreno mudar ou nas extremidades das mesmas.

Devera ser estabelecida a adequada geometria da instalagdo dos elementos, observando-se
alinhamentos, prumos, equidistancia dos esticadores intermediarios e dos pilaretes.

Os pilaretes receberdao uma camada de fundo anticorrosivo, seguida por selador e duas
demaos de tinta esmalte sintético brilho, na cor verde, aplicadas com pistola. As cercas em tela
receberdo selador e duas deméaos de tinta esmalte sintético brilho, na cor verde, também aplicadas
com pistola.

As vigas baldrame deverdo receber pintura com tinta latex acrilico na cor verde escura. O
numero de demaos da tinta de acabamento nédo podera ser inferior a duas, devendo a pintura garantir
o perfeito cobrimento das bases.

Os materiais de pintura deveréo atender a norma brasileira NBR 11702:2010. As embalagens
de tinta vazias devem ser encaminhadas para reciclagem. As sobras de tinta NAO podem ser

langadas nas redes pluviais ou de esgoto.

PORTAO DE ABRIR

MODELO: portdo de abrir de duas folhas, com dimenséo total de 3,58 X 1,80 metros
(comprimento X altura), composto de quadro em perfil tubular retangular, dimensbes 50 X 20 mm
(estrutura do portéo). Através de perfis quadrados de %" (trés quartos de polegada), sera soldado a
estrutura do portdo quadro em cantoneira de ago zincado de %" (trés quartos de polegada), com tela
em ago galvanizado, malha 5 X 15 cm, enrijecido verticalmente por barras chatas de %" (trés quartos
de polegada) e, horizontalmente, por travessa horizontal em perfil quadrado de acgo zincado de %’
(trés quartos de polegada), conforme projeto. O portdo possuira trés pontos para fixagdo de
cadeados, além de fixagao através de trincos. Atengao: a parte inferior do portdo deve acompanhar a
declividade do piso da garagem, estando 5¢cm acima do piso.

FIXACAO: o portdo sera fixado em perfis tubulares retangulares de aco zincado, de
dimensdes iguais a 50 X 50 mm, através de duas dobradigas de aco zincado (de cada lado), com

capacidade de suporte igual a 50 kg cada, no minimo.
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ACABAMENTO: o portdo recebera uma camada de fundo anticorrosivo, seguida por selador
e duas demaos de tinta esmalte sintético brilho, na cor verde, aplicadas com pistola.

O portao devera ser entregue com os trés cadeados.

Materiais Indicados

e Tela confeccionada em ago galvanizado fio espessura 2,40 mm, malha 5x15 cm, altura igual a
1,83m. Referéncia: Tela Soldada Practica, da Belgo ou similar.

e Selador acrilico, para interior e exterior. Aplicagdo: Superficies internas e externas. Referéncia:
Suvinil. Modelo: Selador Acrilico.

e Tinta acrilica premium, acabamento acetinado, na cor verde escura, para interior e exterior.
Referéncia: Suvinil. Modelo: Protegéo Total Acrilico Premium. Cor Verde Folha.

e Tinta esmalte sintético, acabamento brilhante, na cor verde escura, para exterior, superficies
metalicas. Referéncia: Sunivil. Modelo: Suvinil Cor e Protec&o Brilhante. Cor Verde Folha.

e Cadeados com corpo em latdo macigo, haste em aco endurecido, com duas chaves. Referéncia:

cadeado LT-45, da Pado ou similar.

Itens de Inspegédo

e Locacao da cerca

e Localizagao e fixagao dos pilaretes de ago

e Esticamento da tela de arame galvanizado tipo alambrado

e Acabamento final das cercas tipo alambrado

e Aplicagéo do selador

e Aspecto final da pintura (cobrimento, falhas, bolhas, manchas) sobre as vigas baldrame e da
estrutura metélica

e Fixacdo das grades e do portao

e Funcionamento do portéo e

11. GRADES METALICAS

Descrigdo dos Servigos

e Serao instaladas grades metalicas, duas folhas, de abrir, no requadro externo das portas

de madeira da Sala de Configuracéo de Urnas, conforme projeto.

Especificagoes gerais das grades metalicas

MODELO: grade de abrir, duas folhas, em barras chatas de largura igual a %" (19,05 mm) e
espessura igual a 1/8” (3,18 mm), soldadas em quadro tubular retangular, de dimensdes 50 x 20 mm,
espessura de 1,50 mm, conforme definicbes de projeto. Deverdo ser previstos dois pontos para a

fixagdo de cadeados nas grades, além de trinco na parte central.
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FIXACAO: As folhas de grade seréo fixadas sobre quadro em barra chata, de largura igual a
%" (19,05 mm) e espessura igual a 1/8” (3,18 mm), instalado no requadro da porta de madeira
existente, lado externo, com parafusos e buchas, a cada 30 cm. Cada folha de grade recebera trés
dobradicas metalicas que serdo fixadas no quadro em barra chata. As dobradigas deverao receber
pingos de solda para impedir sua retirada.

ACABAMENTO: os pontos de soldas devem ser tratados com zinco frio (Referéncia: C.R.Z.
Galvanizagéo Instantanea a Frio, da Quimatic ou similar). As grades dever&o receber uma camada de
fundo anticorrosivo, seguida por selador e duas deméaos de tinta esmalte sintético brilho, na cor
branca, aplicadas com pistola.

ATENCAO: as medidas das grades e as condigdes de fixagdo deverdo ser confirmadas e
avaliadas previamente a sua fabricagéo e instalagao.

As grades deverao ser entregues com os cadeados instalados.

Materiais Indicados

e Parafuso em ago inoxidavel cabega chata, rosca total, 6,0 X 75 mm

e Bucha longa, tipo bucha prego N, modelo N 8X80/40S, da Fischer do Brasil ou similar.

e Cadeados com corpo em latdo macigo, haste longa em ago endurecido, com duas chaves.

Referéncia: cadeado LT-35/75, da Pado ou similar.

Itens de Inspecgédo
e Fixacdo e funcionamento das grades

e Acabamento em pintura das grades

12. PINTURA

Descrigdo dos Servigos

e A parede externa da Sala de Configuragéo de Urnas, nos fundos, devera ser pintada até
uma altura de 3m.
e As paredes internas da Sala de Configuragdo de Urnas serdo repintadas apds a

impermeabilizagao.

Aspectos Gerais

Deverao receber pintura com tinta latex acrilico apenas os locais indicados anteriormente. O
processo de pintura devera realizar-se através das seguintes etapas: preparacao da base, aplicagéao
de selador e aplicacao da tinta de acabamento. O niumero de demaos da tinta de acabamento nao
podera ser inferior a duas, devendo a pintura garantir o perfeito cobrimento da base.

Os materiais de pintura deverao atender a norma brasileira NBR 11702:2010.
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As condigbes das embalagens serdo verificadas no momento do recebimento do material
(fechadas, sem amassados ou presenca de ferrugem nas latas); data de validade do produto; tipo do
produto; cor especificada em projeto.

As embalagens vazias devem ser encaminhadas para reciclagem. As sobras de tinta néo

podem ser langadas nas redes pluviais ou de esgoto.

Armazenamento dos Materiais

O local de armazenamento das tintas deve, preferencialmente, estar situado em local de facil
acesso e com as vias mantidas sempre livres e desimpedidas.

A area de estoque de tintas devera ser sinalizada intensivamente com cartazes ou sinais bem
visiveis de “Proibido Fumar”. O fogo em tintas e diluentes é classificado como CLASSE B. O extintor

mais apropriado é o de p6 quimico seco.

Método Executivo

A parede externa devera receber selador acrilico (1 demao), massa acrilica e pintura com
tinta latex acrilica fosca, na cor verde (minimo 2 demé&os), de modo a se obter uma perfeita cobertura
da cor.

As paredes internas deverao receber massa corrida e pintura com tinta latex acrilica na cor
branca (minimo 2 demé&os), de modo a se obter uma perfeita cobertura da cor.

Preparar as superficies a serem pintadas, tornando-as limpa, seca, lisa, isenta de graxas,
Oleos, poeiras, ceras, resinas, sais soluveis e ferrugem. Para cobrir totalmente a superficie a pintar,
sera suficiente a quantidade de deméos orientada pelo fabricante. Nunca, porém, menos do que
duas. Cada demao de tinta, s6é podera ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca.

Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados requerem procedimentos
de protegao contra poeira até que as tintas sequem inteiramente e deverao ser suspensos em tempo

de umidade elevada.

Materiais Indicados

e Selador Acrilico. Referéncia: linha Metalatex, da Sherwin Williams ou similar. Aplicagéo: parede
externa (reboco novo).

e Massa corrida acrilica. Referéncia: linha Metalatex, da Sherwin Williams ou similar. Aplicagao:
parede externa (reboco novo).

e Massa corrida latex. Referéncia: linha Metalatex, da Sherwin Williams ou similar. Aplicagéo:
paredes internas.

e Tinta latex acrilica, acabamento fosco, na cor verde. Referéncia: Campinas Inglesas, da Coral,
Cdéd. 10GY58/105, ou similar. Aplicacao: parede externa (reboco novo).

e Tinta latex acrilica, acabamento fosco, na cor branco neve. Referéncia: Coral ou similar.

Aplicagdo: paredes internas Sala Configuragdo Urnas.

Itens de Inspegao
e Preparagdo da base

e Aplicagao do selador
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e Aspecto final da pintura (cobrimento, falhas, bolhas, manchas)

13. LIMPEZA E SERVICOS FINAIS

Todos os pisos deverao ser totalmente limpos e todos os detritos que ficarem aderentes
deverao ser removidos, sem provocar danos as superficies. Durante a limpeza deve-se ter o cuidado
de vedar eventuais ralos para que os detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los
posteriormente.

Sera removido todo o entulho do local de realizagdo dos servigos, sendo cuidadosamente

limpos e varridos 0s acessos.
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