
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m2

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 14,25R$         14,25R$                   

INSUMO 4813
 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M M2 1 287,50R$      287,50R$                

INSUMO 342 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG 0,5 11,22R$         5,61R$                     

As placas de obra serão fixadas no gradil existente na frente da edificação. MAT 293,11R$                

MO 14,25R$                   

307,36R$                

REMOÇÃO MANUAL DAS PAVIMENTAÇÕES EM BLOCO DE CONCRETO 
INTERTRAVADO (PAVER) - PARTE A RETIRAR DO LOCAL E PARTE A SER 
RECOLOCADO m2

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 14,25R$         4,99R$                     

MO 4,99R$                     

TOTAL 4,99R$                     

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 m3

COMPOSIÇÃO 5961

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,25 44,25 11,06R$                   

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 14,25R$         9,98R$                     

MAT 1,89R$                     

MO 14,32R$                   

EQUIP 4,82R$                     

21,03R$                   

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM m3

COMP. 5811

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,036 44,25 1,59R$                     

MAT 2,71R$                     

MO 0,86R$                     

EQUIP 1,45R$                     

5,02R$                     

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA m2

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 14,25R$         7,13R$                     

MO 5,92R$                     

MAT 1,19R$                     

TOTAL 7,11R$                     

REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA m2

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 14,25R$         7,13R$                     

INSUMO 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA) UNID 0,5 0,69R$           0,35R$                     

MAT 1,54R$                     

MO 5,92R$                     

7,46R$                     

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO m2

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 18,73 1,87R$                     

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 14,25 1,43R$                     

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02 7,85 0,16R$                     

INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)M 0,36 2,14 0,77R$                     

INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01 8 0,08R$                     

INSUMO 10567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA M 0,32 7,76 2,48R$                     

Erro no somatório de material e mao de obra do SINAPI MAT 3,97R$                     

MO 2,81R$                     

6,78R$                     

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 
2M<H<3M m3

INSUMO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,45 14,25R$         49,16R$                   

MAT 8,27R$                     

MO 40,88R$                   

49,15R$                   

REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m3

INSUMO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 14,25R$         42,75R$                   

MAT 7,19R$                     

MO 35,55R$                   

42,74R$                   

ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 15CM, EM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, 25MPA, SEM ARMAÇÃO m

CÓDIGO IPPUJ C20.05.10.10.016

Insumo SINAPI, composição IPPUJ.
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INSUMO 73972/1
CONCRETO FCK=25MPA PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, SEM 
LANÇAMENTO m3 0,0176715 399,24R$      7,06R$                     

INSUMO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 18,73R$         4,68R$                     

INSUMO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,1 14,25R$         29,93R$                   

41,67R$                   

EQUIP 0,02% 0,02R$                     

MAT 32,74% 13,64R$                   

MO 67,21% 28,01R$                   

41,67R$                   

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM KG

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0285 15,07 0,43R$                     

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1743 19,27 3,36R$                     

COMPOSICAO 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5.0MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES KG 1 8,17 8,17R$                     

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18BWG, 1,25MM (0,01KG/M) KG 0,025 7,85 0,20R$                     

INSUMO 40215 ESPAÇADOR/DISTANCIADOR EM PLÁSTICO (COLETADO CAIXA) UNID 1,19 0,19 0,23R$                     

MAT 5,58R$                     

MO 6,80R$                     

12,38R$                   

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM KG

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0218 15,07 0,33R$                     

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,133 19,27 2,56R$                     

COMPOSICAO 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 6.3MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES KG 1 7,96 7,96R$                     

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18BWG, 1,25MM (0,01KG/M) KG 0,025 7,85 0,20R$                     

INSUMO 40215 ESPAÇADOR/DISTANCIADOR EM PLÁSTICO (COLETADO CAIXA) UNID 0,97 0,19 0,18R$                     

MAT 5,60R$                     

MO 5,63R$                     

11,23R$                   

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM KG

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0162 15,07 0,24R$                     

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0993 19,27 1,91R$                     

COMPOSICAO 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8.0MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES KG 1 8,1 8,10R$                     

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18BWG, 1,25MM (0,01KG/M) KG 0,025 7,85 0,20R$                     

INSUMO 40215 ESPAÇADOR/DISTANCIADOR EM PLÁSTICO (COLETADO CAIXA) UNID 0,743 0,19 0,14R$                     

MAT 6,11R$                     

MO 4,48R$                     

10,59R$                   

CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO M3

COMPOSIÇÃO 88291 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8336 27,44 50,31R$                   

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2378 14,25 46,14R$                   

COMPOSIÇÃO 89278
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600L, CAPACIDADE MISTURA 
440L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10HP CHP 1,8336 6,33 11,61R$                   

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 0,8669 63 54,61R$                   

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,54 349 188,46R$                

INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2, POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR M3 0,209 57,5 12,02R$                   

INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1, POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR M3 0,627 57,5 36,05R$                   

MAT 310,51R$                

MO 85,13R$                   

EQUIP 3,59R$                     

399,23R$                

LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇOES M3

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 18,73 30,90R$                   

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 14,25 64,13R$                   

COMPOSIÇÃO 90586
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2CV, CHP DIURNO CHP 0,3 2,22 0,67R$                     

MAT 14,74R$                   

MO 80,29R$                   

EQUIP 0,66R$                     

95,69R$                   

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES M2

COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,046 18,73 38,32R$                   

COMPOSIÇÃO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,375 14,67 5,50R$                     

COMPOSIÇÃO 92270
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA 
E=25MM M2 0,632 55,76 35,24R$                   

COMPOSIÇÃO 92273 FABRICAÇAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA M2 1,528 4,92 7,52R$                     

INSUMO 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,017 5,29 0,09R$                     

INSUMO 40605 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17X21 KG 0,052 8,34 0,43R$                     

MAT 40,70R$                   

CÓDIGO SINAPI  92916

CÓDIGO SINAPI  92917

CÓDIGO SINAPI  74157/4

CÓDIGO SINAPI  92447

CÓDIGO SINAPI  73972/1

CÓDIGO SINAPI  92915



MO 46,36R$                   

EQUIP 0,05R$                     

87,11R$                   

ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO UNID

COMPOSICAO 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6 14,57 52,45R$                   

COMPOSICAO 88321 TÉCNICO LABORATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8 29,24 52,63R$                   

MAT 12,95R$                   

MO 92,16R$                   

105,11R$                

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125MM, 
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 
EXCLUINDO CONDUTORES - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M 

COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 18,73 8,24R$                     

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 14,25 6,27R$                     

INSUMO 11054
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA 
SIMPLES 3,20X20MM UNID 3 0,02 0,06R$                     

INSUMO 12614
BOCAL PVC PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 
100MM, PARA DRENAGEM PREDIAL UNID 0,33 14,97 4,94R$                     

INSUMO 12616
CABECEIRA DIREITA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 
E 170MM, PARA DRENAGEM PREDIAL UNID 0,11 4,44 0,49R$                     

INSUMO 12617
CABECEIRA ESQUERDA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 
119 E 170MM, PARA DRENAGEM PREDIAL UNID 0,11 4,44 0,49R$                     

INSUMO 12618
CALHA PLUVIA DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170MM, PARA 
DRENAGEM PREDIAL UNID 0,36 35,71 12,86R$                   

INSUMO 12624
EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170MM, 
PARA DRENAGEM PREDIAL UNID 0,22 8,93 1,96R$                     

INSUMO 12626
SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, 
DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL UNID 1,55 12,27 19,02R$                   

INSUMO 12627
VEDAÇÃO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 
E 170MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL UNID 0,44 0,35 0,15R$                     

MAT 42,10R$                   

MO 12,40R$                   

54,50R$                   

CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 88MM, 
INCLUINDO CONEXÕES E BRAÇADEIRAS - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO, COM ENCARGOS M 

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 14,25 2,71R$                     

INSUMO 11056
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA 
SIMPLES 3,80X30MM UNID 1,3 0,04 0,05R$                     

INSUMO 119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GRAMAS UNID 0,1 4,8 0,48R$                     

INSUMO 11946 BUCHA NYLON S-5 UNID 1,3 0,07 0,09R$                     

INSUMO 12615
ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 
100MM PARA DRENAGEM PREDIAL UNID 0,66 3,22 2,13R$                     

INSUMO 12623
CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100MM, 
PARA DRENAGEM PREDIAL UNID 1,1 9,3 10,23R$                   

INSUMO 12628
JOELHO PVC, 60 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100MM, PARA 
DRENAGEM PLUVIAL UNID 0,66 5,62 3,71R$                     

INSUMO 12629
JOELHO PVC, 90 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100MM, PARA 
DRENAGEM PLUVIAL UNID 0,33 6,1 2,01R$                     

MAT 19,62R$                   

MO 5,35R$                     

24,97R$                   

LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE SEMANAL

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 14,25 7,13R$                     

INSUMO 10527
ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5M E ALTURA DE 1M (LOCAÇÃO) SEMANAL 1 191,67 191,67R$                

Valor sem frete. 198,80         4,42% MAT 8,79R$                     

21,84% MO 43,42R$                   

73,73% EQUIP 146,58R$                

198,79R$                

CALHA DE PISO DE PVC  - INSTALAÇÃO m

INSUMO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 18,73R$         5,99R$                     

INSUMO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 14,25R$         4,56R$                     

MO 10,55R$                   

GRADE DE FERRO - APENAS MÃO DE OBRA (INSTALAÇÃO) m2

INSUMO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 18,34R$         27,51R$                   

INSUMO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 14,25R$         22,80R$                   

MO 50,31R$                   

TOTAL 50,31R$                   

GRADE DIMENSÕES 2,345X1,89 m
2 (UNIDADE) 4,43m

2 Valor/grade 222,87R$                

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA, COMPONENTE 
A+B, COM 3 DEMÃOS CRUZADAS M2

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 18,73 22,48R$                   

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 14,25 17,10R$                   

INSUMO I10.99.05.15.691

ARGAMASSA POLIMERICA, REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE A 
BASE DE CIMENTO, CARGAS MINERAIS E RESINA ACRILICA, COM DOIS 
COMPONENTES A E B KG 5 2,62 13,10R$                   

MAT 13,10R$                   

MO 39,58R$                   

CÓDIGO SINAPI  84044

CÓDIGO SINAPI  84045

CÓDIGO SINAPI REF.  84045 e 84044
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52,68R$                   

IMPERMEABILIZAÇÃO COM IMPERMEABILIZANTE BASE ACRÍLICA, EM 
TRÊS DEMÃOS CRUZADAS M2

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 18,73 22,48R$                   

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 14,25 17,10R$                   

INSUMO I05.60.05.05.020 IMPERMEABILIZANTE DE BASE ACRILICA KG 0,4 13,88 5,55R$                     

Impermeabilizante: preço mediano (5 orçamentos) = R$ 13,88/kg MAT 5,55R$                     

Consumo = 2,50 m2 com 1 kg de impermeabilizante (Vedapren Parede) MO 39,58R$                   

45,13R$                   

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO, ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L M2

COMPOSIÇÃO 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO EM BETONEIRA 400L M3 0,0042 361,74 1,52R$                     

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124 18,73 2,32R$                     

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062 14,25 0,88R$                     

MAT 1,72R$                     

MO 2,99R$                     

4,71R$                     

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
25MM M2

COMPOSIÇÃO 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL, AREIA MÉDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L M3 0,0293 345,6 10,13R$                   

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 18,73 7,49R$                     

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 14,25 5,70R$                     

MAT 11,70R$                   

MO 13,09R$                   

EQUIP 0,03R$                     

24,82R$                   

LASTRO DE BRITA M3

INSUMO 4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE M3 1,05 57,5 60,38R$                   

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 14,25 28,50R$                   

MAT 65,17R$                   

MO 23,70R$                   

88,87R$                   

CONTRAPISO EM CONCRETO 20MPA, ESPESSURA 7CM, COM 
ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE M2

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 18,73 3,18R$                     

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 14,25 2,42R$                     

INSUMO C10.44.05.10.006
ACABAMENTO E ALISAMENTO MANUAL DE PISO DE CONCRETO, 
EXCLUSO QUEIMA M2 1 7,74 7,74R$                     

INSUMO 73972/2 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0,07 385,06 26,95R$                   

MAT 26,95R$                   

MO 13,34R$                   

40,29R$                   

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO, 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM KG

COMPOSIÇÃO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1547 19,27 2,98R$                     

COMPOSIÇÃO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0253 15,07 0,38R$                     

COMPOSIÇÃO 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5.0MM, UTILIZADO EM 
LAJE KG 1 5,97 5,97R$                     

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01KG/M) KG 0,025 7,85 0,20R$                     

INSUMO 40215 ESPAÇADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO UNID 2,118 0,19 0,40R$                     

MAT 5,42R$                     

MO 4,51R$                     

9,93R$                     

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE 
DIMENSOES 45X45CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10M2 M2

COMPOSIÇÃO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 17,25 4,49R$                     

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 14,25 2,14R$                     

INSUMO 1287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,06 13,81 14,64R$                   

INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERAMICAS KG 6,14 0,46 2,82R$                     

INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,19 2,97 0,56R$                     

MAT 19,05R$                   

MO 5,64R$                     

24,69R$                   

RODAPÉ CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE 
DIMENSOES 45X45CM M

COMPOSIÇÃO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,074 17,25 1,28R$                     

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 14,25 0,44R$                     

Excluídas telas de aço soldadas.

CÓDIGO SINAPI  87894

CÓDIGO SINAPI  87792

CÓDIGO SINAPI  74164/4

CÓDIGO IPPUJ C10.84.15.10.031

Composição IPPUJ, mão de obra e concreto 

SINAPI, exceto bombeamento do concreto

CÓDIGO SINAPI 92784

CÓDIGO SINAPI 87251

CÓDIGO SINAPI 88649

CÓDIGO IPPUJ C10.40.30.10.041
Insumo IPPUJ, mão de obra SINAPI



INSUMO 1287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 0,15 13,81 2,07R$                     

INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERAMICAS KG 0,603 0,46 0,28R$                     

INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,084 2,97 0,25R$                     

MAT 2,85R$                     

MO 1,46R$                     

4,31R$                     

REVESTIMENTO EM PLACA DE CONCRETO 45X45CM APLICADO EM 
ÁREA MAIOR QUE 10M2 (*) m2

INSUMO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 17,25R$         4,49R$                     

INSUMO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 14,25R$         2,14R$                     

INSUMO Cotação PISO DE CONCRETO 40X40X2,5 M2 1,06 56,31R$         59,69R$                   

INSUMO 34353 ARGAMASSA COLANTE ACII PARA CERÂMICAS KG 6,14 0,93R$           5,71R$                     

INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO CIMENTÍCIO KG 0,19 2,97R$           0,56R$                     

(*) Equivalente a IPPUJ C35.12.10.10.007 com valor de R$ 819,84 MAT 65,96R$                   

MO 6,63R$                     

72,59R$                   

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M2

COMPOSIÇÃO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039 18,73 0,73R$                     

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 14,25 0,20R$                     

INSUMO 6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,16 5,45 0,87R$                     

MAT 0,99R$                     

MO 0,80R$                     

1,79R$                     

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS M2

COMPOSIÇÃO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 18,73 3,50R$                     

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069 14,25 0,98R$                     

INSUMO 7356 TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 16,73 5,52R$                     

MAT 6,13R$                     

MO 3,87R$                     

10,00R$                   

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), 
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM M2

COMPOSIÇÃO 87301
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L M3 0,0431 413,02 17,80R$                   

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 18,73 6,18R$                     

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,165 14,25 2,35R$                     

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-II-32 KG 0,5 0,54 0,27R$                     

INSUMO 7334
ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTÍCIOS L 0,435 8,56 3,72R$                     

MAT 20,07R$                   

MO 10,16R$                   

EQUIP 0,07R$                     

30,30R$                   

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2 1,43R$                     

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 14,25R$         0,04R$                     

INSUMO 746
LAVADORA DE ALTA PRESSAO PARA AGUA FRIA, DE 1400 A 1900 
LIBRAS, VAZAO 400 A 700 LITROS/HORA UNID 0,000025 1.599,00R$   0,23R$                     

MAT 1,18R$                     

MO 0,03R$                     

EQUIP 1,44R$                     

REPARO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 
RETANGULAR DE CONCRETO, COR NATURAL, 20X10CM, ESPESSURA 
6CM m2 6,88R$                     

INSUMO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 17,30R$         5,60R$                     

INSUMO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 14,10R$         0,02R$                     

INSUMO 91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA CHP 0,0041 5,45R$           3,15R$                     

INSUMO 370 AREIA MEDIA  - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 0,0568 55,50R$         0,35R$                     

INSUMO 4741 PÓ DE PEDRA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 0,0065 54,41R$         3,50R$                     

(*) Equivalente a IPPUJ C35.12.10.10.007 com valor de R$ 819,84 MAT 12,48R$                   

MO 0,02R$                     

TOTAL 16,00R$                   

CÓDIGO SINAPI   92396

CÓDIGO SINAPI   87251

Composição SINAPI, preço piso concreto 

obtido através de cotação

CÓDIGO SINAPI  88485

CÓDIGO SINAPI 88489

CÓDIGO SINAPI  87630

CÓDIGO SINAPI  73806/1


